ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI/ES
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

ATA DE REGISTRO DE PRECOS DER-ES N° 018/2022

Processo n° 2022-59JC9
Concorréncia Publica n® 019/2022
ID CidadES/TCE-ES:
2022.500E0100014.02.0002

Pelo presente instrumento, o Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do
Espirito Santo — DER-ES, 6rgédo da Administrac&o Indireta do Poder Executivo, inscrito no
CNPJ sob o0 no 04.889.717/0001-97 com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n°
1.501, llha de Santa Maria, na cidade de Vitéria/ES, representado legalmente pelo seu Diretor-
presidente Sr. LUIZ CESAR MARETA COURA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF n°
337.339.106-72, inscrito no CREA/ES sob o n® 5518-D, residente e domiciliado na cidade de Vila
Velha/ES, considerando o julgamento da licitacdo na modalidade de CONCORRENCIA, PARA
REGISTRO DE PRECOS, sob n° 019/2022 — LOTE 04, RESOLVE registrar os precos da
empresa CONILON CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, estabelecida na Rua Humberto
Conde, 88, sala 10, bairro Boa Sorte, Cariacica/ES, CNPJ 26.607.898/0001-54, neste ato
representada pelo Sr. Ricardo da Silva, Carteira de Identidade n° 1.438.495 — SSP/ES, CPF n°
075.015.047-50, atendendo as condic¢des previstas no Instrumento Convocatorio e as constantes
desta Ata de Registro de Precos, e regido pela Lei Federal n° 8.666/93, na Lei Complementar
Estadual n® 618/2012, na Lei Estadual n° 9.090/2008, na Lei Estadual n° 10.577/2016 e na Lei
Complementar Estadual n° 879/2017, obedecendo ainda as Instru¢bes Normativas e Resolucdes
do DER-ES (https://der.es.gov.br/downloads) e a Portaria SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010.

1-DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de precos de servigos especificados no Anexo | do
Edital.

1.2 - Integram esta Ata, como partes indissociaveis e independentemente de transcricdo, 0s
seguintes anexos:

(a) Anexo A — Especificacdo dos precos;
(b) o Edital e todos o0s seus Anexos;

(c) a Proposta Comercial da Contratada.
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2 -DO PRECO

2.1 - Os pregos a serem pagos coincidem com os precos definidos no Anexo desta Ata, e nele
estdo incluidas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros,
fretes, material, m&o de obra e quaisquer despesas inerentes ao servico.

2.2 - Nos precos propostos deverdo estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos,
como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza (inclusive ICMS e/ ou
DESONERACAOQ) e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestacéo do
objeto da presente Ata.

2.3 - Os precos contratados serdo fixos e irreajustaveis, ressalvado o disposto no item 3 deste
instrumento.

2.4 - A existéncia de precos registrados ndo obrigara a Administracédo a firmar contratacdes que
deles poderao advir, facultada a realizacdo de licitacdo especifica ou a contratacdo direta para a
aquisicdo pretendida nas hipoteses previstas na Lei 8.666/1993, mediante fundamentacéo,
assegurando-se ao beneficiario do registro a preferéncia de fornecimento em igualdade de
condicdes.

3—DAAALTERAQAO DO PRECO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

3.1 - Quando, por motivo superveniente, 0 preco registrado tornar-se superior ao preco praticado
pelo mercado, o 6rgéo gerenciador devera:

3.1.1 - convocar o Licitante vencedor visando a negociacdo para reducdo de precos e sua
adequacdo ao praticado pelo mercado;

3.1.2 - frustrada a negociacgéo, liberar o Licitante vencedor do compromisso assumido;
3.1.3 - convocar os demais licitantes para conceder igual oportunidade de negociacao.
3.2-Quando o preco de mercado tornar-se superior aos prec¢os registrados e o Licitante
vencedor, mediante oferta de justificativas comprovadas, ndo puder cumprir 0 compromisso, o

orgao gerenciador podera:

3.2.1 - Liberar o Licitante vencedor do compromisso assumido, sem aplicacdo de sancao
administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra
antes da emissao de ordem de servicos;

3.2.2 - Convocar os demais licitantes para conceder igual oportunidade de negociacéo.
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3.3 - Nao logrando éxito nas negociacdes, 0 6rgdo gerenciador deve proceder a revogacao da
Ata de Registro de Precos e a adocao de medidas cabiveis para obtencéo de contratacdo mais
vantajosa.

3.4 - Em caso de desequilibrio da equacdo econdémico-financeira, serd adotado o critério de
revisdo, como forma de restabelecer as condi¢cfes originalmente pactuadas.

3.5- A revisdo podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia da Ata, desde que a parte
interessada comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizacdo da
proposta, que importe, diretamente, em majoracdo ou minoracao de seus encargos.

3.5.1-Em caso de revisdo, a alteracdo do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos
referidos no item anterior, devera ocorrer de forma proporcional a modificacdo dos encargos,
comprovada minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser apresentada pela parte
interessada.

3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulacao/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variacao
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipotese de reajustamento, modalidade
gue nao serd admitida neste registro de precos, posto que a sua vigéncia nao supera o prazo de

um ano.
3.5.3 - Nao sera concedida a revisao quando:
3.5.3.1 - ausente a elevacao de encargos alegada pela parte interessada;

3.5.3.2 - 0 evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulacao da
proposta definitiva ou apés a finalizacdo da vigéncia da Ata;

3.5.3.3 - ausente 0 nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos
atribuidos a parte interessada;

3.5.3.4 - a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus préprios
encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

3.6 - Em todo o caso, a revisao sera efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de
andlise pela Secretaria de Estado de Controle e Transparéncia e Procuradoria Geral do Estado,
e ndo podera exceder o preco praticado no mercado.

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

4.1 - O preco registrado podera ser cancelado nas seguintes hipoteses:

4.1.1 - Pela Administragdo, quando houver comprovado interesse publico, ou quando o
fornecedor/ licitante vencedor:
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4.1.1.1 - ndo cumprir as exigéncias da Ata de Registro de Precos;

4.1.1.2 - ndo formalizar contrato decorrente do Registro de Precos ou ndo retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitavel;

4.1.1.3 - ndo aceitar reduzir o preco registrado, na hipotese de se tornar este superior aos
praticados no mercado;

4.1.1.4 - incorrer em inexecucao total ou parcial do contrato decorrente do registro de precos.
4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitagdo formal e expressa, comprovar a
impossibilidade, por caso fortuito ou forca maior, de dar cumprimento as exigéncias do
instrumento convocatdério e da Ata de Registro de Precos.

4.2 - O cancelamento do registro de precos por parte da Administracdo, assegurados a ampla
defesa e o contraditério, sera formalizado por decisdo da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro ndo prejudica a possibilidade de aplicacdo de sancao
administrativa, quando motivada pela ocorréncia de infracdo cometida pelo particular,
observados os critérios estabelecidos na clausula décima primeira deste instrumento.

4.3 - Da deciséo da autoridade competente se dara conhecimento aos fornecedores, mediante o
envio de correspondéncia, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco do fornecedor, a comunicagao
sera efetivada através de publicacdo na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preco
registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicagéo.

4.5 - A solicitacao, pelo fornecedor, de cancelamento do preco registrado devera ser formulada
com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, instruida com a comprovacdo dos fatos que
justificam o pedido, para apreciacdo, avaliacdo e decisdo da Administracao.

5 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1 - As condi¢bes de pagamento constam do termo de contrato.

6 - DO PRAZO DE VIGENCIA DA ATA E DOS CONTRATOS

6.1 - O prazo de vigéncia dessa Ata de Registro de Precos é de 01(um) ano, contado do dia
posterior a data de sua publicacédo no Diéario Oficial, vedada a sua prorrogacao.

6.2 - O prazo de vigéncia das contratacdes decorrentes desse registro de precos seguira o que
consta do termo de contrato.
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7 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 - As despesas inerentes a esta Ata correrdo a conta das respectivas dotacfes orcamentarias
SETADES e serao especificadas ao tempo da contratacéo.

8 - DA CONVOCAGCAO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

8.1 - Quando houver necessidade de contratacdo dos servicos com precos registrados nesta
Ata, o VENCEDOR sera convocado para assinar o Contrato, devendo comparecer no prazo de
até 5 dias Uteis.

8.2 - A Administracdo podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual periodo, nos
termos do art. 64, 8 1° da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo interessado, durante o seu
transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

8.3 - Se o fornecedor se recusar a assinar o contrato poderdo ser convocados 0s demais
proponentes classificados, negociando-se o preco a fim de alcancar as mesmas condi¢cdes do
primeiro colocado, observada a ordem de classificagéo.

9 - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Compete a Contratada:

9.1 Executar a obra nos termos das especificagcdes contidas no edital e seus anexos.

9.1.1 A CONTRATADA deverad comprometer-se a cumprir a legislacdo ambiental vigente, as
Normas Técnicas do DNIT e do DER-ES, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
e do Ministério do Trabalho e Emprego, e demais legislacfes pertinentes.

9.1.2 Quanto aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e materiais
fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ao as disposi¢des da Ultima edicdo ou
revisdo dos padrfes e normas relevantes em vigor.

9.1.3 Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentagdo relativa a
obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um
documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

9.2 Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em
todos os niveis de trabalho, para a execuc¢do das obras, correndo por sua conta toda
responsabilidade quanto os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria;

9.2.1 A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI
(equipamento de protecédo individual).

9.3 Fornecer a DER-ES a relagdo nominal de empregados encarregados de executar a obra/servico
contratado, indicando o niumero da carteira de trabalho, a data da contratagdo e do registro no
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Ministério do Trabalho, atualizando as informacdes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, em
caso de substituicdo de qualquer empregado.

9.4 Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento
das faturas;

9.5Dotar seus empregados de equipamentos de protecdo individual (seguranca), quando
necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;

9.6 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura
apresentada ao DER-ES, a comprovacao do efetivo recolhimento dos valores correspondentes a
fatura do més anterior, vedada a apresentacéo de Certiddes Negativas como comprovagao do
pagamento dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas obrigagdes néo
cumpridas pelas subcontratadas.

9.6.1 A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza civel,
criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comerciai, tributaria e administrativa
decorrentes da execucdo do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus
subcontratados, quando houver.

9.6.2 A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, nao transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem
podera onerar o0 objeto do contrato.

9.7 Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e protecdo legais
nos termos da Legislacdo Trabalhista, inclusive em relacdo a higiene, seguranca e medicina do
trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de seguranca e protecdo individual a todos
componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam
envolvidos com 0s servicos;

9.8 Registrar as ocorréncias relacionadas com a execuc¢do do contrato havidas durante a execucgéo
do presente contrato em um “Livro de ocorréncias”, permanentemente disponivel, respondendo
integralmente por sua omissao;

9.9 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimoénio da DER-ES e de terceiros, por
pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;

9.10 Manter, durante toda execucao do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacado
exigidas na licitacao, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do Local da prestacao do
servico, durante toda a execucao do contrato, observando a legislacéo tributaria vigente;

9.11 Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro residente responsavel ou
corresponsavel pela execucdo da obra nos termos da Lei n° 6.496/77, com poderes para
representar a CONTRATADA junto ao DER-ES, podendo resolver os problemas referentes aos
servigos contratados.

9.12 Reforcar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servicos, se ficar constatada insuficiéncia
da mesma, para permitir a execuc¢ao dos servi¢cos dentro do prazo previsto;
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9.13 Afastar, dentro de 24(vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado, preposto, mestre,
operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios, cuja permanéncia no
servico for, de forma motivada, julgada inconveniente pelo DER-ES;

9.14 Executar as obras e servicos empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e
obedecendo rigorosamente aos projetos, normas e especificacdes técnicas pertinentes.

9.15 Providenciar a colocag¢ao, em tempo habil, de todos 0os materiais e equipamentos necessarios
ao andamento das obras e/ou servigos, dentro da programacao prevista; o equipamento deve
ser de nivel tecnolégico adequado e em perfeita condicao de funcionamento;

9.15.1 Os equipamentos devem estar em condi¢cdes adequadas e equipados com todos 0s
sistemas e dispositivos de protecéo previstos na legislacdo em vigor

9.16 Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servicos todo e qualquer material que for
rejeitado em inspecao feita pelo DER-ES;

9.17 Manter, durante a execucao das obras e/ou servi¢cos, a vigilancia dos mesmos, a protecéo e
conservacao dos servicos executados até sua entrega ao DER-ES;

9.18 Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua responsabilidade,
independentemente de sancfes cabiveis que vierem a ser aplicadas;

9.19 Manter, sem 6nus para a DER-ES, no canteiro de obras, um escritorio e 0s meios necessarios
a execucao da fiscalizacdo e medicdo dos servicos por parte do DER-ES.

9.20 Desmanchar, demolir e refazer, sem 6nus para o DER-ES, os servicos ndo aceitos pelo
mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execu¢do impropria do
servico a vista das especificacbes respectivas;

9.21 Proceder, no final das obras e/ou servicos & desmobilizacdo das instalagdes provisérias dos
canteiros, limpeza e remocao de todo material indesejavel;

9.22 Reforcar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacdo para realizar os
servicos de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for necessario este
aumento do equipamento para recuperacao do tempo perdido;

9.23 Permitir e facilitar ao DER-ES a inspec¢éo ao local das obras e/ou servicos em qualquer dia e
hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com 0s servigos
contratados;

9.24 Conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto
da licitagéo, para os Servidores ou Empregados do DER-ES e dos Orgéos de Controle Interno e
Externo;

9.25 Manter a seguranca do trafego com a devida sinalizacdo durante a execugdo das obras e/ou
servicos, de conformidade com as normas contidas no Cédigo de Transito Brasileiro - Lei n°
9.503/97, fazendo constar nas placas de sinalizagdo a logomarca do DER-ES e do Estado do
Espirito Santo, e ainda a colocacdo de 02(duas) placas nomitativas das obras e/ou servi¢os, nas
extremidades do trecho, com dimensdes, dizeres e simbolos determinadas pelo DER-ES;

9.26 Fazer a Anotacao de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do respectivo Contrato e Orcamento
no CREA-ES, conforme determinam as Leis n°s 5.194, de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.87, e as
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Resolugdes n°s 194, de 22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA. A comprovacao da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento ao DER-ES da via da
A.R.T. destinada ao Contratante;

9.26.1 A emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos fica condicionada a existéncia da
Anotacao de Responsabilidade Técnica da Empresa (Anotagdo de Responsabilidade Técnica do
Contrato) e do Engenheiro Responsavel Técnico (Anotacdo de Responsabilidade Técnica do
Profissional Responsével).

9.27 Realizar o acompanhamento tecnoldgico, inclusive geométrico e geotécnico, ficara a cargo da
CONTRATADA, independentemente da atividade fiscalizadora do DER-ES.

9.28 Manter reserva quanto aos Projetos, especificacdes e desenhos, apenas sendo-lhe facultado
fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa autorizacao do DER-ES;

9.29 Exonerar a Administracdo por qualquer responsabilidade, face a utilizagdo de técnicas,
materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execucao da obra/servico
contratado.

9.30 Reconhecer a propriedade do DER-ES, de todos os fésseis e achados localizados durante a
execucdo dos servigos, fazendo-lhe a pronta entrega.

9.31 Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e
preservacdo do meio ambiente relativamente as legislacbes em nivel federal, estadual e
municipal, com o devido cumprimento das condicionantes ambientais.

9.31.1 A CONTRATADA devera adotar todas as precaucdes para evitar agressées ao meio
ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e
seguranca.

9.31.2 A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela
preservacédo da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacédo e normas vigentes.

9.31.3 A CONTRATADA se responsabilizar4, sem 6nus para o DER-ES, pela completa
desmobilizagdo de todas as estruturas de apoio que venha a instaladar para a execugdo dos
servicos, bem como pela recuperacao/reabilitacdo das areas utilizadas, e pela adequada gestéao
dos residuos (coleta, armazenamento e destinacdo) por ela gerados na obra;

9.31.4 A CONTRATADA ¢é responsavel pelo devido cumprimento das condicionantes
ambientais, atendendo ao estabelecido nas especificacdes que tratam dos procedimentos e
obrigagbes ambientais da obra e/ou servico, sem custos adicionais para o Contratante,
respondendo pela execucdo das obras e dos servigcos provisorios e permanentes de protecao
ambiental,

9.31.5 A CONTRATADA devera obter, antes do inicio das obras e/ou servi¢cos, sem dnus para
o DER-ES, todas as licengas ou autorizacbes ambientais que sejam necessarias para a
operacionalizacdo dos servicos e atividades que ira desenvolver, e para as areas de apoio que
ird utilizar para execucao do objeto contratado, observado o disposto na LICENCA AMBIENTAL,
tais como: licenca para instalacdo de canteiro de obra, outorga para o uso de recursos hidricos,
autorizacdo para supressao florestal junto ao Instituto de Defesa Agropecuaria e Florestal do
Estado do Espirito Santo —IDAF, para as supressfes necessarias as intervencdes a serem
realizadas, licenca para instalagdo de equipamentos para beneficiamento de materiais, como por
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exemplo, britador, usina de asfalto ou de concreto, autorizagcdo para armazenamento de material
betuminoso e combustivel, obtencdo do licenca ou autorizacdo de exploracdo de jazidas,
pedreiras e empréstimos, e demais requisitos necessarios a regularizacao dos servicos e acoes
previstas contratualmente, junto aos 6rgdos nos niveis Federal, Estadual e Municipal (DNPM,
IEMA, IPHAN, FUNAI, DPU, e outros érgdos ambientais), quando necessarios.

9.31.6 Nos casos em que houver necessidade, a CONTRATADA devera providenciar, em
nome da empresa, as licencas de exploracao de lavras, bem como obter de quem de direito a
competente outorga para utilizacdo, ficando responsavel perante a legislacdo vigente.

9.32 Efetivar a contratacdo de mao-de-obra necessaria a execucgdo da obra ou servi¢o advinda do
sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao-de-obra total para a
execucao do objeto contratual, nos termos da Lei complementar n® 879/2017.

A contratada se obriga a observar as normas instituidas no Decreto 4251-R/2018, sob pena de
resultar na rescisdo do contrato.

9.33 Comunicar imediatamente a administracdo Contratante qualquer alteracdo de sua condi¢éo
no processo de Recuperacéo judicial ou extrajudicial.

9.34 Responsabilizar-se pela manutencéo e condi¢cdes de seguranca da via objeto deste contrato
durante a execucgéo dos servicos.

9.35 Acompanhar o CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, realizando-se reunibes com a
contratante, para estabelecimento do caminho critico e demais questdes relevantes para a
execucao contratual.

9.35.1 A contratada devera efetuar seu préprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, observando o CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIRO.

9.35.2  Os relatérios de gerenciamento e/ou cronogramas deverao ser compativeis com o MS
PROJECT.

9.35.3 A contratada devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra,
estabelecidos no CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, sujeitando a contratada as
penalidades contratuais os seus descumprimentos.

9.36 E vedado & CONTRATADA:
9.36.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacéo financeira;

9.36.2 Interromper a execugdo dos servicos sob alegagcdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Compete a Contratante:
9.37 Prestar a CONTRATADA todos 0s esclarecimentos necessarios a execugao dos servicos.

9.38 Designar gestor de contrato e os membros da Comissao de Fiscalizag&o, nos termos do art.
41, da Portaria SEGER/PGE/SECONT N° 049-R/2010.

9.39 Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento dos servigos.
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9.40 Efetuar o pagamento do preco previsto nas condi¢des contratuais definidas.

10DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 O atraso injustificado na execuc¢éo do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicacdo de
multa de mora, nas seguintes condicoes:

10.1.1 Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo atendido, caso o
contrato encontre-se parcialmente executado;

10.1.2 Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execugao
do contrato;

10.1.3 A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administracao rescinda unilateralmente
0 contrato e aplique as outras sangdes previstas no item 10.2 deste edital e na Lei 8.666/1993.

10.2 A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicacado das seguintes sancfes ao
licitante contratado:

(a) adverténcia;

(b) multa compensatoria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o
saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular;

(c) suspensao tempordaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracao Publica, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, nos termos do art. 87, I, da Lei
n° 8.666/93;

(d) impedimento para licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual pelo prazo de até
05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominagles legais, especificamente nas hipoteses em que o licitante, convocado dentro do
prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto,
ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato, comportar-se de modo
iniddbneo ou cometer fraude fiscal, nos termos do art. 7° da Lei n® 10.520/2002 e o art. 28 do
Decreto 2.458-R/2010;

(e) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, em toda a
Federacdo, enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracéo pelos prejuizos resultantes e apos

decorrido o prazo da sanc¢ao aplicada com base na alinea “c”.
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10.2.1 As sancgdes previstas nas alineas “a”, “c”; “d” e “e” deste item, ndo sdo cumulativas entre
si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com a multa compensatoria por perdas e danos
(alinea “b”).

10.2.2 Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas “c”, “d” e “e”, a autoridade
competente submeterd sua decisdo ao Secretario de Estado de Gestdo e Recursos Humanos -
SEGER, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administracao Publica Estadual.

10.2.3 Caso as sancoes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo Secretario
de Estado de Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, competira ao 6érgdo promotor do certame,
por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicacdo ou ndo das demais
modalidades sancionatorias.

10.2.4 Confirmada a aplicagdo de quaisquer das sancfes administrativas previstas neste item,
competird ao 6rgao promotor do certame proceder com o registro da ocorréncia no CRC/ES, e a
SEGER, no SICAF, em campo apropriado. No caso da aplicacdo da sancao prevista na alinea
“d”, devera, ainda, ser solicitado o descredenciamento do licitante no SICAF e no CRC/ES.

10.3 As sancdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as seguintes regras:

(a) Antes da aplicacao de qualquer sancdo administrativa, o 6rgdo promotor do certame devera
notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacdo de defesa prévia,;

(b) A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a
motivacao para aplicacdo da penalidade, a sancdo que se pretende aplicar, o prazo e o local de
entrega das razdes de defesa;

(c) O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar da
intimagé&o, exceto na hipétese de declaracdo de inidoneidade, em que o prazo sera de 10 (dez)
dias consecutivos, devendo, em ambos 0s casos, ser observada a regra do art. 110 da Lei
8666/1993;

(d) O licitante contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudancas de endereco
ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as
notificagdes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicacao;

(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado 0 prazo sem que ocorra a sua apresentacdo, o 0rgao
promotor do certame proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser exercido nos termos da Lei
8.666/1993;

() O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior serd submetido a andlise da
Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo.
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10.4 Os montantes relativos as multas moratdria e compensatoéria aplicadas pela Administracao
poderdo ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado,
relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato;

10.5 Nas hipéteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem também a
rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da
garantia prestada pela contratada;

10.6 Em qualquer caso, se ap06s o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual
em desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranca judicial da diferenca.

10.7 Sem prejuizo da aplicacao das san¢cfes acima descritas, a pratica de quaisquer atos lesivos
a administracdo publica na licitagdo ou na execuc¢do do contrato, nos termos da Lei 12.846/2013,
sera objeto de imediata apuracao observando-se o devido processo legal estabelecido no marco
regulatorio estadual anticorrupgéo.

11- DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA

11.1Constatado que o CONTRATADO nado se encontra em situacdo de regularidade fiscal ou
trabalhista, 0 mesmo sera notificado para no prazo de 10 (dez) dias uteis regularizar tal situacdo
ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de aplicacdo de
sancoes.

11.2Transcorrido esse prazo, ainda que ndo comprovada a regularidade e que nao seja aceita a
defesa apresentada, o pagamento serd efetuado, sem prejuizo da tramitacdo do procedimento
de aplicacao de sancoes.

11.3Em ndo sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo CONTRATADO, sera imposta multa de
2% (dois por cento) sobre o saldo contratual ndo executado.

11.4Depois de transcorridos 30 (trinta) dias Uteis da notificacdo da multa, se a empresa nao
regularizar a pendéncia fiscal ou trabalhista, devera a Administracéo decidir sobre iniciar ou ndo
procedimento de rescisdo do contrato, podendo deixar de fazé-lo se reputar que a extingédo
antecipada do contrato ocasionara expressivos prejuizos ao interesse publico.

11.5Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o CONTRATANTE
informara a Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado sobre os créditos em favor da
empresa, antes mesmo da notificacdo a empresa.

12 DA RESCISAO

12.1A rescisdo da Ata podera ocorrer nas hipoteses e condi¢cdes previstas nos arts. 78 e 79 da Lei
8.666/1993, no que couberem, com aplicacao do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.
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13 DOS ADITAMENTOS

13.1A presente Ata podera ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei 8.666/1993, apos
manifestacdo formal da Procuradoria Geral do Estado.

14 DOS RECURSOS

14.1 Os recursos, representacdo e pedido de reconsideracdo, somente serdo acolhidos nos
termos do art. 109 da Lei 8.666/1993.

15 DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

15.1 A execucdo do contrato serd acompanhada pela (a) (Departamento de Edificacbes e de
Rodovias do Estado do Espirito Santo DER-ES, designado representante da Administracéo
nos termos do art. 67 da Lei 8.666/1993, que devera atestar a execucdo do objeto
contratado, observadas as disposicdes deste Contrato, sem o0 que ndo sera permitido
qualquer pagamento.

16 DO FORO

16.1 Fica eleito o foro de Vitoria, Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo, para dirimir
gualquer duavida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ORGAO GERENCIADOR:

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

LUIZ CESAR MARETTA COURA
DIRETOR-PRESIDENTE DO DER-ES

FORNECEDOR:

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

RICARDO DA SILVA
CONILON CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
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ANEXO “A” DA ARP DER-ES N° 018/2022.

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Precos n° 018/2022,
celebrada entre o Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito
Santo DER-ES e a empresa CONILON CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, cujo
precos estdo a seguir registrados por lote/item, em face a realizacdo do Edital de
Concorréncia Publica N° 019/2022.

LOTE 4 - REGIAO SUL

MUNICIPIOS: Alfredo Chaves, Apiac4, Dores do Rio Preto, Guagui,
Irupi, Marataizes, Muqui, Rio Novo do Sul, Vargem Alta, e outros.

ESPECIFICACAO: Servico de pavimentacdo em blocos de concreto intertravados
com fornecimento de insumos e materiais.

Fornecedor Preco Unitario Quantitativo
Maximo
CONILON CONSTRUCOES E R$ 200.590,04 19

REFORMAS LTDA
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ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, 8 2°, por:

RICARDO DA SILVA LUIZ CESAR MARETTA COURA
CIDADAO DIRETOR PRESIDENTE
assinado em 05/12/2022 18:33:41 -03:00 DIPRE - DER - GOVES

assinado em 06/12/2022 07:34:56 -03:00
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A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2022-TOTRJS

2022-TOTRJS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  06/12/2022 07:41 PAGINA 15/ 15



		2022-12-06T07:41:59-0300




