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RELATO N° 042/2021-DIREN/DER-ES
A Diretoria Colegiada- DICOL/DER/ES
1. Identificagio do Empreendimento:
Processo: 86077732
Edital: Concorréncia Publica n® 023/2021. ECO CONSTRUTORA EIRELI.
Objeto: Contratacdo de empresa para execugao dos servigos de implantacdo e

pavimentacdo das vias de interligacao entre as Unidades Prisionais
do Complexo Penitenciario do Xuri, localizado em Vila Velha, na area
da Secretaria de Estado de Justi¢a, sob circunscri¢io da
Superintendéncia Executiva Regional I (S5R-I), do Departamento de
Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo - DER-ES.

Diretori

. RO Diretoria de Obras de Infraestrutura Logistica - DIREN/DER-ES.
interessada:

Assunto: Regularidade formal da contratagdo em face do cumprimentg

fases interna e externa do procedimento licitatério em referéncia

2. Objeto do relato:

Deliberar quanto a conveniéncia e regularidade formal do procedimento pa
contratacao em referéncia.

3. Relatoério inicial:

Trata-se de manifestacao do Sr. Secretario Estado da Justica informando acerca da
necessidade de execucgao dos servigos de pavimentacdo do trecho rodoviario em
referéncia, encaminhando ao DER-ES, inclusive, o0s levantamentos técnicos
realizados pela Diretoria Geral de Engenharia e Arquitetura daquela Secretaria,
conforme se verifica da inicial.

O processo tramitou pelos setores responsadveis por sua instrugdo técnica para,
posteriormente, ser remetido a Secretaria do Controle e Transparéncia do Estado do
Espirito Santo - SECONT/ES com vistas & manifestacdo quanto aos aspectos
econdmicos, financeiros e or¢amentarios da contratagao pretendida.

Desta feita, em cumprimento a Lei Complementar N.? 926, especialmente os artigos
11 e 12, bem como a Resolugao DER-ES 03/2019, especialmente os artigos 1, inciso VI;
e artigo 10, caput, e paragrafo 1.2, os autos foram remetidos pela Secretaria Executiv
do DER-ES - SECEX/DER-ES, ao Sr.? Diretor de Obras)de Infraestrutura Logistica -
DIREN/DER-ES para analise e elaboragao de relatorL ncluswo VIS 0 apresenta-
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lo & Diretoria Colegiada do DER-ES - DICOL/DER-ES para deliberacdo quanto a
conveniéncia e regularidade formal da contratagdo pretendida.

4. Do impacto no prazo:

O prazo de vigéncia contratual terd inicio ao dia subsequente ao da publicacdo do
resumo do contrato no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo, e tera duracao de
480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos, conforme item 6.1 do Edital de
Concorréncia Pablica, juntado a fl. 1031 a 1060.

O prazo de execugao total do objeto do presente Edital sera de 300 (trezentos) dias
corridos contados a partir da data indicada na Ordem de Inicio de execugdo dos
servicos, conforme item 6.1.1 do Edital de Concorréncia Publica, ja referenciado.

5. Do impacto no custo:

O Edital de Licitagdo prevé que os servigos serdo executados de forma indireta sob o
regime de empreitada por pre¢o unitario, sendo o valor maximo proposto para a
contratacao de R$ 7.552.397,64 (sete milhdes, quinhentos e cinquenta e dois mil,
trezentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), conforme item 8.5 do
Edital de Concorréncia Publica, juntado a fl. 1039.

6. Do orcamento:

A Geréncia de Financas, Orcamento e Arrecadacao do DER-ES - GEFIN/DER-ES,
juntou aos autos Folha de Informagdo Orgamentaria com elementos relativos a
distribuigdo para os exercicios financeiros de 2021 e 2022, a fl. 2112, bem como a
juntada da Nota de Reserva 2021NR00847, a fl. 2113.

Informo, no entanto, que apesar da juntada de declaragdo do Sr. Secretario de Estado
da Justica, na qualidade de Ordenador de Despesas no presente ato, tal declaracéo
data de 07/01/2021, devendo, salvo melhor entendimento, ser atualizada, com vistas
ao cumprimento da Lei de Diretrizes Or¢amentédrias — LDO N.? 11.168/2020~bem

como da Lei Complementar n.? 101/2000.

7. Da Secretaria de Controle e Transparéncia do Estado - SECONT/ES:

Enviados os autos a SECONT/ES para analise e manifestagdo quanto aos aspec\\os
econdmicos, financeiros e orcamentarios da contratagdo pretendida, aque
Secretaria de Controle procedeu a elaboragdao da Manifestagao Técnica -
COEN/SECONT N® 015/2021, na qual fez diversos apontamentos técnicos necessarios
de revisdo ou corregdo para a regularizagdo do procedimento licitatério ainda em sua
fase interna, conforme se l1& as fls. 981 a 1000.

De tais apontamentos, os autos foram encaminhados a Diretoria de Obra de
Infraestrutura Logistica — DIREN/DER-ES para, através da Geréncia de Orcamento de
Infraestrutura Logistica - GEORC/DER-ES, proceder a instrugdao complementar

solicitada, sendo, para tanto, juntada doc\}s%ﬁ;éo as fls. 1006 a 10127 /47
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De igual modo, os autos foram remetidos a Geréncia de Projetos de Infraestrutura
Logistica - GEPRI/DER-ES, com vistas a proceder a instru¢do complementar
solicitada, conforme se 1& da manifestacdo técnica juntada as fls. 1014 a 1019.

8. Da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo - PGE/ES:

Inicialmente, considerando os enunciados CPGE N.? 12 e 14, bem como os artigos 10,
caput, e paragrafo 1. da Resoluc¢ao DER-ES N.? 03/2019, considerando A
manifestagdo expressa da Comissdao Permanente de Licitacdao de Obras de Rodovias -
CPL, informando uso de Edital Padrao PGE, conforme se 1& a f1.976, e considerando
que nao ha nos autos nenhuma informacao quanto a alteragdes que apresentem
relevdncia juridica, ndo foi necessario o encaminhamento dos autos aquela
Assessoria Juridica, conforme conclusdo trazida a fl. 975.

9. Do Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica - DIREN/DER-ES:

Informo, inicialmente, que o presente relatério tem por escopo andlise e deliberacao
quanto a conveniéncia da contratacdo pretendida, bem como da regularidade formal
do presente processo, que originou o procedimento licitatério em suas fases interna e
externa, ndo sendo objeto deste relatorio analise quanto aos termos da Minuta de
Edital juntada as fls. 901 a 930, haja vista que ha nos autos declaragdo expressa de
que tal minuta trata-se do padrao PGE/ES, nos termos autorizados pela Resolucdo
DER-ES N.? 03/2019, artigo 10, caput, e paragrafo 1.°.

As justificativas que ensejam a necessidade e demonstram a conveniéncia da
contratagao pretendida, estao pormenorizadas na inicial e no projeto de engenharia
que a originou.

Diante da regularizacao instrutoria dos autos, concluindo, assim, a fase interna da
licitagdo, o Sr. Diretor-presidente do DER-ES autorizou a publicagao de seu aviso no
Diario Oficial do Estado do Espirito Santo de 04/10/2021, o que inaugurou a fase
externa do procedimento.

,‘\ . - b ’ . - -~
\ Foi oportunizada as empresas/consércios interessados, a formulacdo de

questionamentos acerca dos termos do Edital 023/2021, porém nao houve quaisquer
questionamentos acerca do Edital de Concorréncia Publica.

O procedimento licitatério em sua fase externa cumpriu os requisitos essenciais a
sua regularidade, seja com os devidos credenciamentos das empresas interessadas
em participar do Certame, conforme se registra as fls. 1106 a 1324; sejam com o
recebimento, abertura e julgamento das propostas de preco, nos termos das as fls.
1335 a 1700; sejam com o aviso, recebimento e julgamento da habilitagdo de cada
empresa interessada, as fls. 1701 a 2091; bem como com o aviso do resultado da
licitacdo, sua adjudicagdo e homologacdo, conforme se 1, respectivamente, as

2092 a 2106. //_> { }
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Sendo assim, considerando toda instrugdo processual feita, pela Diretoria de Obras
de Infraestrutura Logistica - DIREN/DER-ES na fase interna do procedimento
licitatério, especialmente, quanto ao atendimento as recomendagdes da SECONT/ES,
considerando, ainda, a conduc¢do do procedimento pela Comissdo Permanente de
Licitacdo - CPL em sua fase externa, manifesto entendimento pela conveniéncia e
regularidade formal da contratacio da empresa ECO CONSTRUTORA EIRELI para
execugao dos servigos de implantagdo e pavimentagdo das vias de interligacao entre
as Unidades Prisionais do Complexo Penitenciario do Xuri, localizado em Vila Velha,
na drea da Secretaria de Estado de Justi¢a, sob circunscri¢ao da Superintendéncia
Executiva Regional I (SR-1), do Departamento de Edificagdbes e de Rodovias do
Estado do Espirito Santo — DER-ES, desde que seja juntada aos autos declaracio
atualizada do Ordenador de Despesas quanto a dispéndio que se pretende realizar.

Vitoria/ES, 20 de outubro de 2021.

Jefer arcia Lima
DIRETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOGISTICA DO DER-ES - DIREN/DER-ES
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RELATO N@042/2021-DIREN/DER-ES

RESOLUCAOQ DICOL N° 42/2021

A Diretoria Colegiada do DER-ES, em conformidade com o relatério apresentado pelo
Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica do DER-ES, que fundamentou o mesmo
com base nos documentos acostados pelas setoriais responsdveis pela instrucido dos
autos, resolve aprovar, por unanimidade, o assunto constante no Relato n°042/2021-
DIREN/DER-ES, inserto no Processo 86077732, o qual foi incluido na Ata da 18?
Reuniido da DICOL realizada no dia 20/10/2021.

Luiz Cesar Maretta Coura
Presidente da DICOL
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]efu son Garcia Lima Ed a Rochg\\
embro da DICOL Membro da DICOL
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Rodrigo ]osékosta Ndbrega Grace Kelly Breda Bazilio de Souza (Respondendo)
Membro da DICOL (DECRETO N¢212-5, de 9/2/2021)
Membro da DICOL

Neomar Antonio Pezzin }ury/
Membro da DICOL




