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D E R ES Departamento de Edificagbes e de Rodovias do

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E iri _
Sl B s T i Estado do Espirito Santo — DER/ES

RELATO N° 036/2022-DIREN/DER-ES
A Diretoria Colegiada- DICOL/DER/ES
1. Identificacdo do Empreendimento:
Processo: 2021-7ZPWF
Edital: Concorréncia Pablica 004/2022. CONSORCIO SANTA LUZIA/RD]
Objeto: Concorréncia Publica para contratagdo de obras e servigos de
Pavimentacdao da Rodovia ES-357, trecho: Agrovila - Itagu, com

extensao de 9,50 km, sob circunscrigdio da Superintendéncia
Executiva regional III - SR-3/DER-ES.

Diretoria
interessada: Diretoria de Obras de Infraestrutura Logistica - DIREN/DER-ES.

Assunto: Regularidade formal da contratagao em face do cumprime Was
fases interna e externa do procedimento licitatério em referé

2. Objeto do relato:

Deliberar quanto a conveniéncia e regularidade formal do procedimento parg
contratacao em referéncia.

3. Relatorio inicial:

Trata-se de manifestacdo do Sr. Diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretta
Coura, informando a acerca da necessidade de melhorias do acesso ao centro urbano
do municipio de Sao Roque do Canaa, o desenvolvimento do turismo, o escoamento
dos produtos agricolas e das demais atividades econdmicas da regiao, beneficiando,
assim, toda a populagdo do municipio além de consideravel parcela da populagao de
seu entorno. ,’/ \

O processo tramitou pelos setores responsaveis por sua instrugao técnica para,
posteriormente, ser remetido a Unidade Executora de Controle Interno - UECI/DER-
ES com vistas a verificagao da juntada de documentac¢do técnica minima referente a
contratagdo pretendida.

Desta feita, em cumprimento a Lei Complementar N.? 926, especialmente os artigo
11 e 12, bem como a Resolugao DER-ES 03/2019, especialmente os artigos 1,/in¢iso Vi

e VI; e artigo 10, caput, e paragrafo 1.°, os autos foram remetidos pela;Secr‘étariéf
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Executiva do DER-ES — SECEX/DER-ES, ao Sr.2 Diretor de Obras de Infraestrutura
Logistica do DER-ES - DIREN/DER-ES para andlise e elaboracao de relatorio
conclusivo, visando apresenta-lo a Diretoria Colegiada do DER-ES - DICOL/DER-ES
para deliberagdo quanto a conveniéncia e regularidade formal da contratagao
pretendida.

4. Do impacto no prazo:

O prazo de vigéncia contratual terd inicio ao dia subsequente ao da publica¢do do
resumo do contrato no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo, e tera duragao de
720 (setecentos e vinte) dias corridos, conforme item 6.1 do Edital de Concorréncia
juntada a pega #154.

O prazo de execugdo total do objeto do presente Edital serda de 540 (quinhentos e
quarenta dias) dias corridos contados a partir da data indicada na Ordem de Inicio
de execucdo dos servigos, conforme item 6.1.1 do Edital juntada a pega #154.

5. Do impacto no custo:

O Edital de Licitacdo prevé que os servigos serao executados de forma indireta sob o
regime de empreitada por prego unitario, sendo o valor mdximo admitido para o
objeto da licitagdo de R$ 39.563.724,59 (trinta e nove milhdes, quinhentos e sessenta
e trés mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), conforme
registro contido a pega #154.

Com vistas ao atendimento da proposta editalicia, registro que o valor obtido pela
vencedora do certame é R$ 35.195.085,58 (trinta e cinco milhdes, cento e noventa e
cinco mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), conforme publicagdo no
Diario Oficial do Estado do Espirito Santo, pega #205.

6. Do orcamento:

A Geréncia de Financas, Orcamento e Arrecada¢dao do DER-ES - GEFIN/DER-ES,
juntou aos autos Folha de Informagao Orgamentaria com elementos relativos a
distribuicdo para os exercicios financeiros de 2022, 2023 e 2024, contida na peca #211,
bem como a juntada da Nota de Reserva 2022NR00369, a pega #95, assim com S
Anulacdes 2022NR00879 e 2022NR00369 (pegas #213 e 214), devidam
demonstradas na planilha Razao a pecga #212.

Com as informacdes da GEFIN/DER-ES sobre a disponibilidade or¢amentaria, a pega
#224, o Sr. Diretor-presidente do DER-ES, no uso de suas atribui¢des legais na
qualidade de ordenador de despesas, e em observancia ao preceituado nos incisos I e
II do art. 16 da lei Complementar n.? 101/2000, declarou a existéncia de dotacao
orcamentaria e financeira suficiente para as despesas decorrentes da contratacao,
informando que os recursos para atendé-las no exercicio de 2022, 2023 e 2024
possuem compatibilidade com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes
Orcamentarias vigente, e esta incluido no orcamento do DER-ES, sendo N'e tes\
N
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da Fonte 107000005, Fundo Estadual para o Financiamento de Infraestrutura -
FEFIN.

Da Secretaria de Controle e Transparéncia do Estado - SECONT/ES:

Quanto a necessidade de remessa dos autos a Secretaria de Estado de Controle e
Transparéncia - SECONT/ES, vale registrar os apontamentos trazidos pela Unidade
Executora de Controle Interno — UECI/DER-ES a pega #125, sancionado pela Diretoria
de Governanga — DIGOV/DER-ES, que orientam por dispensar, nesta fase, a remessa
dos autos aquela Secretaria.

A UECI/DER-ES, além disso, ao proceder a verificagdo da juntada de documentacao
técnica minima referente a contratagao pretendida, trouxe alguns apontamentos e
recomendagdes que visam complementar a instrugao processual, conforme se registra
a peca #125.

Desta feita, os autos retornaram as setoriais técnicas que procederem a inst
devida, conforme se verifica das pecas #126 a #142.

Da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo - PGE/ES:

Inicialmente, considerando os enunciados CPGE N.®2 12 e 14, bem como os artigo
caput, e paragrafo 1.° da Resolug¢ao DER-ES N.® 03/2019, considerando, que ha
autos manifestacao expressa da Comissdo Permanente de Licitagdo de Obras
Rodovias — CPL, informando uso de Edital Padrdo PGE, e que as modificagdes
propostas nao se tratam modificagdes que apresentam relevancia juridica, conforme
se 1é a peca #112, ndo foi necessario o encaminhamento dos autos aquela Assessoria

Juridica.

Do Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica - DIREN/DER-ES:

Informo, inicialmente, que o presente relatério tem por escopo anédlise e deliberagao
quanto a conveniéncia da contratagdo pretendida, bem como da regularidade formal
do presente processo de contratagdao administrativa, que originou o procedimento
licitatéorio em suas fases interna e externa, nao sendo objeto deste relatorio analise
quanto aos termos da Minuta de Edital juntada a peca #110, haja vista que ha nos
autos declaragao expressa de que tal minuta trata-se do padrao PGE/ES, nos termos
autorizados pela Resolugao DER-ES N.® 03/2019, artigo 10, caput, e paragrafo 1.°, e
declarados a peca #112.

As justificativas que ensejam a necessidade e demonstram a conveniéncia da
contratagao pretendida, estdo pormenorizadas na inicial e no projeto de engenharia
que a originou. \

Vale registrar que, ainda em sua fase interna, o processo contou com a juntada de/r
Minuta de Edital no padrdao da Procuradoria Geral do Estado do Espirito, conforme
se depreende das informagdes trazidas a peca #112. Além disso, hd informacdes
quanto as motivacgdes que desobrigaram o envio dos autos% Seyﬁ;{e?de Est%e
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Controle e Transparéncia — SECONT/ES, ja que restou estabelecido que aquela
Secretaria atuaria, somente, na etapa preparatéria das licitagdes, por meio da
chamada Fiscalizacdo Preventiva, medida, esta, realizada mediante avocagao direta
dos processos administrativos, de modo que a Resolugao CONSECT N.©038/2021
determinou que remanesceria com as UECI's a realizacdo das Avalia¢des Prévias,
informagdes todas pormenorizadas nos registros contidos a pega #125.

Diante da regularizagdo instrutdéria dos autos, concluindo, assim, a fase interna da
licitacdo, o Sr. Diretor-presidente do DER-ES autorizou a publicagdo de seu aviso no
Diario Oficial do Estado do Espirito Santo de 12/05/2022, o que inaugurou a fase
externa do procedimento, conforme se 1& as pecas 143 e #157.

Foi oportunizado as empresas/consdrcios interessados, a formulagao de
questionamentos acerca dos termos do Edital 004/2022, porém ndo houve nenhum
questionamento a respeito.

Compulsando os autos se percebe que o procedimento licitatério, em sua fase
externa, cumpriu os requisitos essenciais a sua regularidade, seja com os devidos
credenciamentos das empresas interessadas em participar do Certame, conforme se
registra as pecas #160 a #167; seja com o recebimento, abertura e julgamento das
propostas de prego, nos termos das pegas #168 a #190; bem como com o aviso do
resultado da licitagdo, sua adjudicagdo e homologacao, conforme se I¢,
respectivamente, as pegas #191, #192 e #202 a #205.

Sendo assim, considerando toda instrugdao processual feita, pela Diretoria de Obras
de Infraestrutura Logistica - DIREN/DER-ES na fase interna do procedimento
licitatério e, considerando, ainda, a condugao do procedimento pela Comissao
Permanente de Licitacdo - CPL em sua fase externa, manifesto entendimento pela
conveniéncia e regularidade formal da contratagio da empresa CONSORCIO SANTA
LUZIA/RD] para contratagdo de obras e servigos de Pavimentagdao da Rodovia ES-
357, trecho: Agrovila - Itagu, com extensdo de 9,50 km, sob circunscricao da
Superintendéncia Executiva regional III - SR-3/DER-ES, objeto do presente Certame.

Vitoria/ES, 31 de agosto de 2022.

Jefe {'Garcia Lima
DIRETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOGISTICA DO DER-ES — DIREN/DER-ES
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RELATO N2 036/2022-DIREN/DER-ES

RESOLUCAO DICOL N.° 036/2022

Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de
Obras de Infraestrutura Logistica do DER-ES, que fundamentou o mesmo com
base nos documentos elaborados pela diretoria interessada, a Diretoria
Colegiada desta autarquia RESOLVE: Recomendar, por unanimidade, o assunto
constante no Relato n° 036/2022-DIREN/DERJ/ES, inserto nos autos 2022-7ZPWF,
o qual foi incluido na Ata da 152 Reunidao da DICOL realizada no dia 31/8/2022.

Luiz Cesar/Maretta Coura
Pres}é&ente da DIC

/

Vin

JEférson Garcia Lima E ga Roch
embro da DICOL Mempro ga DIC

avp. g b

Rodrigo José Cbsta Nobrega Grace Kelly Bredd Bazilio de Souza
Membro da DICOL Membro da DICOL

Neomar Antonio Pezzin JV 4 Euiz de Ggnzaga Calil
Membro da DICOL ro da’DICOL
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