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RELATO N¢044/2022 - DIREN/DER-ES
A Diretoria Colegiada- DICOL/DER/ES
1. Identificacdo do Empreendimento:
Processo: 2021-XKGQS
Edital: RDC Eletrdnico N° 003/2022. CONSORCIO D.A.F FONTINELLI - ES.
Objeto: Contratagao de empresa ou consorcio especializado na elaboragdo do

projeto basico e executivo de engenharia e a execugdo das obras de
pavimentacdo da Rodovia ES-164, Trecho Fontinelli - Alto Mutum
Preto, com extensao de 29,50 km, no municipio de Baixo Guandu -
ES, na drea de abrangéncia da Superintendéncia Executiva Regional
III (SR-I1I) do Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Espirito
Santo — DER-ES.

Diretoria
Interessada: Diretoria de Obras de Infraestrutura Logistica - DIREN/DER-E

Assunto: Regularidade formal da contratacdo em face do cumprimento
fases interna e externa do procedimento licitatério em referéncia.

2. Objeto do relato:

contratacao em referéncia.

3. Relatorio inicial:

Coura, informando acerca da necessidade de melhorias da interliga¢do dos Municipip
da regido com a BR-259, o avango na logistica e o escoamentos dos produtos e da
demais atividades econémicas da regido, beneficiando consideravelmente a populacgao
local, conforme contido na pega #2. %

O processo tramitou pelos setores responsdveis por sua instrugao técnica para, /
posteriormente, ser remetido a Unidade Executora de Controle Interno - UECI/DER-
ES com vistas a manifestagcdo quanto aos aspectos econdémicos, financeiros e
orcamentarios da contratagao pretendida.

Desta feita, em cumprimento a Lei Complementar N.° 926, especialmente os artigos 1
e 12, bem como a Resolugdo DER-ES 03/2019, especialmente os artigos 1, inciso V e VI;
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e artigo 10, caput, e paragrafo 1.2, os autos foram remetidos pela Secretaria Executiva
do DER-ES - SECEX/DER-ES, ao Sr.® Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica -
DIREN/DER-ES para analise e elaboragao de relatério conclusivo, visando apresenta-
lo & Diretoria Colegiada do DER-ES - DICOL/DER-ES para deliberagdo quanto a
conveniéncia e regularidade formal da contratagdo pretendida.

4. Do impacto no prazo:

O prazo de vigéncia contratual terd inicio ao dia subsequente ao da publicagdo do
resumo do contrato no Didrio Oficial do Estado do Espirito Santo, e tera duragdo de
900 (novecentos) dias corridos, conforme item 7.1 do Edital juntada a peca #173.

O prazo de execugao total do objeto do presente Edital sera de 720 (setecentos e vinte)
dias corridos contados a partir da data indicada na Ordem de Inicio de execugédo dos
servigos, conforme item 7.1.1, do Edital juntado a pega #173.

5. Do impacto no custo:

O Edital de RDC ELETRONICO prevé que os servigos serdo executados de forma
indireta sob o regime de contratagao integrada, sendo o valor maximo proposto para
a contratacdo de R$ 131.064,967,09 (cento e trinta e um milhdes, sessenta e quatro mil,
novecentos e sessenta e sete reais e nove centavos), conforme registrado no item 1.7
do Edital juntado a peca #173.

O valor de contratagdo da empresa vencedora foi de R$ 112.021.227,37 (cento e doze
milhdes, vinte e um mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos),
conforme Termo de Homologagdo e Adjudica¢do no Diario Oficial do Estado do
Espirito Santo, na pega #595.

6. Do orcamento:

A Geréncia de Financas, Orcamento e Arrecadacao do DER-ES - GEFIN/DER-ES, juntou
aos autos Folha de Informacdo Orgamentdria com elementos relativos a distribui

g O
para os exercicios financeiros de 2022, 2023 e 2024, conforme peca #609, bem com
juntada da Nota de Reserva 2022NR00520, a peca #169. '

Com as informacdes da GEFIN/DER-ES sobre a disponibilidade orcamentaria, o Senho ~
Diretor-presidente do DER-ES, no uso de suas atribuigdes legais na qualidade d¢
ordenador de despesas, e em observancia ao preceituado nos incisos I e II do art. 16
da lei Complementar n.? 101/2000, declarou a existéncia de dotacdo orcamentaria e \)

financeira suficiente para as despesas decorrentes da contratagao, informando que os
recursos para atendé-las no exercicio de 2022, 2023 e 2024 possuem compatibilidade
com o Plano Plurianual, com a Lei Orcamentaria Anual - LOA N*° 11.509, e a Lei de
Diretrizes Or¢gamentarias N® 11.354 vigentes, e esta incluido no orga to do DER-
sendo proveniente da Fonte 101000000, Tesouro, conforme peca #42
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7. Da Unidade Executora de Controle Interno — UECI/DER-ES e Secretaria de Estado
de Controle e Transparéncia - SECONT/ES:

Enviados os autos a UECI/DER-ES para analise e manifestacdo quanto aos aspectos
econdmicos, financeiros e orgamentarios da contratagao pretendida, aquela Secretaria
de Controle procedeu a elaboracdo da Avaliagao Prévia - UECI/DER-ES N® 024/2022,
na qual fez diversos apontamentos técnicos necessarios de revisdao ou corregdo para a
regularizacdo do procedimento licitatério ainda em sua fase interna, conforme se 1é a

peca #151.

De tais apontamentos, os autos foram encaminhados a Diretoria de Obra de
Infraestrutura Logistica — DIREN/DER-ES para, através da Geréncia de Projetos de
Infraestrutura Logistica - GEPRI/DER-ES, e da Geréncia de Orgamento de
Infraestrutura Logistica — GEORC/DER-ES, proceder a instrug¢do complementar
requerida, as quais juntaram aos autos documenta¢do atualizada e manifestagao
complementar as pecgas #155 a #163.

Os autos foram remetidos também a SECONT/ES, que se manifestou por meio do
Relatdrio Fiscalizagdo Preventiva - N® 007/2022, na qual, da mesma forma, fez diversos
apontamentos técnicos necessarios de revisao ou corregdo para a regularizagcdo do
procedimento licitatério ainda em sua fase interna, conforme se 1é a peca #192.

De tais apontamentos, os autos foram encaminhados a Diretoria de Obra de
Infraestrutura Logistica — DIREN/DER-ES para, através da Geréncia de Projetos de\
Infraestrutura Logistica - GEPRI/DER-ES, proceder as informagdes complementates
solicitada, juntadas as pecas #419 e #420.
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8. Da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo:

Inicialmente, considerando os enunciados CPGE N.? 12 e 14, bem como os artig
caput, e paragrafo 1. da Resolugcao DER-ES N.? 03/2019, considerando, que ha nos
autos manifestacdo expressa da Comissdao Permanente de Licitacdo de Obras de
Rodovias - CPL, informando uso de Edital Padrao PGE - RDC, conforme se Ié a pega
#136, e considerando que nao ha nos autos nenhuma informacdo quanto a alterag¢des
que apresentem relevancia juridica, ndo foi necessario o encaminhamento dos auto
aquela Assessoria Juridica.

9. Do Diretor de Obras de Infraestrutura Logistica - DIREN/DER-ES: éf

Informo, inicialmente, que o presente relatério tem por escopo analise e deliberaca
quanto a conveniéncia da contratagao pretendida, bem como da regularidade formal
do presente processo, que originou o procedimento licitatério em suas fases interna e
externa, nao sendo objeto deste relatério analise quanto aos termos da Minuta de
Edital juntada a peca #134, haja vista que ha nos autos declaracdao expressa de que tal
minuta trata-se do padrdo PGE/ES, nos termos autorizados pela Resolugio DER-ES N.°
03/2019, artigo 10, caput, e pardgrafo 1.°.
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As justificativas que ensejam a necessidade e demonstram a conveniéncia da
contratacio pretendida, estdo pormenorizadas na inicial e no projeto de engenharia
que a originou.

Diante da regulariza¢ao instrutéria dos autos, concluindo, assim, a fase interna da
licitacdo, o Senhor Diretor-presidente do DER-ES autorizou a publicagdo de seu aviso
no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo — DIOS, conforme se 1é a pega #185, o
que inaugurou a fase externa do procedimento.

Foi oportunizada as empresas/consércios interessados, a formulagao de
questionamentos acerca dos termos do Edital 003/2022, sendo-lhes apresentadas as
respostas e subsidios conforme se 1é as pecgas #430 a #434.

O procedimento licitatério em sua fase externa cumpriu os requisitos essenciais a sua
regularidade, seja com a devida abertura de propostas e disputa de lances
apresentadas pelas empresas interessadas em participar do Certame, seja com o
recebimento, abertura e julgamento das propostas de prego, nos termos das pegas #436
a #439 e #560 a #562, bem como com o aviso do resultado da licitagdo, sua adjudicagao
e homologacao, conforme se 1€, respectivamente, as pegas #592 a #596.

Sendo assim, considerando toda instrug¢ao processual feita, pela Diretoria de Obras de
Infraestrutura Logistica - DIREN/DER-ES na fase interna do procedimento licitatdrio,
especialmente, quanto ao atendimento as recomendagdes da SECONT/ES,
considerando, ainda, a condugdo do procedimento pela Comissdao Permanente de
Licitacdo - CPL em sua fase externa, manifesto entendimento pela conveniéncia e
regularidade formal da contratacio do Consércio D.A.F FONTINELL, para elaboracgao
do projeto bédsico e executivo de engenharia e a execugdo das obras de pavimentacgdo
da Rodovia ES-164, Trecho Fontinelli = Alto Mutum Preto, com extensdo de 29,50 km,
no municipio de Baixo Guandu - ES, sob circunscrig¢dao da Superintendéncia Executiva
Regional III (SR-3), objeto do presente Certame.

Vitéria/ES, 7 de outubro d

!

Jefeygon Garcia Lima
DIRETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOGISTICA DO ER-ES - DIREN/DER-
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RELATO N° 044/2022-DIREN/DER-ES

RESOLUCAO DICOL N2 44/2022

Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pelo Diretor de
Obras de Infraestrutura Logistica do DER-ES, que fundamentou o mesmo com
base nos documentos elaborados pela diretoria interessada, a Diretoria
Colegiada desta Autarquia RESOLVE: Aprovar, por unanimidade, o assunto
constante no Relato n? 044/2022-DIREN/DER/ES, inserto nos autos 2021-
XKGQS, o qual foi incluido na Ata da 18“ Reunido da DICOL realizada no dia

10/10/2022.

Luiz Cesar Ma ti(ﬁoura
Presidente d \ICOL

Jeferson Garcia Lima Q?f a Rocha\
embro da DICOL bro DICOL

w3 Gasls

Rodrigo José Cogta Nobrega Grace Kelly Bred4 Bazilio de Souza
Membro da DICOL Membro da DICOL
— .-/
Neomar Anténio Pez Lyiz de@ﬁzag Calil
Membro da DICOL Membro da DICOL
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