

RELATO Nº 034/2023-DIREDD/DER-ES

À Diretoria Colegiada- DICOL/DER/ES

1. Identificação do Empreendimento:

Processo: 2022-R1ZSL.

Edital: Concorrência Pública N.º 012/2023. BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI – ME.

Objeto: Contratação de empresa para Reforma e Ampliação da Escola Estadual Maria Penedo - Serra/ES.

Diretoria interessada: Diretoria de Obras de Edificações – DIREDD/DER-ES.

Assunto: Regularidade formal e cumprimento das fases interna e externa do procedimento licitatório em referência.

2. Objeto do relato:

Deliberar quanto à conveniência e regularidade formal do procedimento para a contratação em referência.

3. Relatório inicial:

Cuidam os autos de diligência pertinentes acerca de prosseguimento da contratação a ser celebrada com a empresa BC Engenharia e Arquitetura Eireli – ME, vencedora no certame, cujo objeto consiste na Reforma e Ampliação da Escola Estadual Maria Penedo - Serra/ES.

O processo tramitou pelos setores responsáveis para complementação da instrução técnica para, posteriormente, ser remetido à Unidade Executora de Controle Interno – UECI/DER-ES e a Gerência de Apoio Jurídico Institucional, nos termos dos encaminhados às peças #123 e #126.

Desta feita, em cumprimento à Lei Complementar N.º 926, especialmente os artigos 11 e 12, bem como à Resolução DER-ES 03/2019, especialmente os artigos 1, inciso V e VI; e artigo 10, *caput*, e parágrafo 1.º, os autos foram remetidos pela Secretaria Executiva do DER-ES – SECEX/DER-ES, à Diretoria de Obras de Edificações para análise e elaboração de relatório conclusivo, visando apresentá-lo à Diretoria Colegiada do DER-ES - DICOL/DER-ES para deliberação quanto a conveniência e regularidade formal da contratação pretendida, a fim da efetivação da contratação e execução dos serviços.

4. Do impacto no prazo:

O prazo de vigência contratual terá início ao dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, e terá duração de 900 (novecentos) dias corridos, conforme item 6.1 do Edital de Concorrência Pública nº 012/2023, juntado à peça #195.

O prazo de execução total do objeto do presente Edital será de 720 (setecentos e vinte) dias corridos contados a partir da data indicada na Ordem de Início de execução dos serviços, conforme item 6.1.1 do Edital de Concorrência Pública, juntado à peça #195.

5. Do impacto no custo:

O Edital de Licitação prevê que os serviços serão executados de forma indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, sendo o valor máximo proposto para a contratação de R\$ R\$ 16.522.692,64 (dezesesseis milhões, quinhentos e vinte e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), conforme item 8.5 registrado no Edital de Concorrência Pública juntado à peça #195.

O valor obtido pela vencedora do certame foi R\$ 13.050.265,79 (treze milhões e cinquenta mil e duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), conforme registrado no termo de homologação e adjudicação à peça #280.

6. Do orçamento:

A Gerência de Finanças, Orçamento e Arrecadação do DER-ES – GEFIN/DER-ES, juntou aos autos Folha de Informação Orçamentária, atualizada, com elementos relativos à distribuição para o exercício financeiro de 2023, 2024 e 2025, à peça #286, bem como Notas de Reserva 2023NR00407 e 2023NR00408, no montante de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme peças #145 e 146.

Quanto à Declaração de Existência de Recurso Orçamentário atualizada emitida pela Subsecretária de Administração e Finanças da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, na qualidade de Ordenadora de Despesas, informo que o documento declara a existência de dotação orçamentária e financeira para as despesas decorrentes da contratação apenas para o exercício de 2023, conforme registrado à peça #162, sendo imprescindível a atualização das informações quanto à existência de recursos para os exercícios de 2024 e 2025, conforme Folha de Informação Orçamentária – FIO trazida à peça #286.

7. Da Unidade Executora de Controle Interno - UECI:

Enviados os autos à UECI para Avaliação Prévia para análise e manifestação aquela Unidade de Controle procedeu a AVALIAÇÃO PRÉVIA – UECI/DER-ES nº 018/2023, na qual fez algumas recomendações para a regularização do procedimento licitatório ainda na fase interna, conforme se lê à peça #124.

De tais apontamentos, os autos foram encaminhados à Diretoria de Obras de Edificações - DIREDD/DER-ES para proceder à instrução complementar solicitada, sendo, para tanto, juntada documentação e ainda, manifestação da Coordenação de Obras e Qualidade DER - CEO-E II a peças #138.

Posteriormente, os autos foram encaminhados à ASTEC e CPL.

8. Da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo – PGE/ES:

Inicialmente, considerando os enunciados CPGE N.º 12 e 14, bem como os artigos 10, *caput*, e parágrafo 1.º da Resolução DER-ES N.º 03/2019, considerando, que há nos autos manifestação expressa da Comissão Permanente de Licitação de Obras de Rodovias – CPL, informando uso de Edital Padrão PGE, conforme se lê à peça #116, e informo não haver, salvo melhor juízo, necessidade de encaminhamento dos autos à Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, entendimento confirmado pela Diretoria de Governança do DER-ES - DIGOV/DER-ES, conforme se lê a peça #129

9. Da Diretora de Obras de Edificações – DIRET/DER-ES:

Informo, inicialmente, que o presente relatório tem por escopo análise e deliberação quanto à conveniência da contratação pretendida, bem como da regularidade formal do processo, que originou o procedimento licitatório em suas fases interna e externa, não sendo seu objeto a análise quanto aos termos da Minuta de Edital juntada à peça #119, haja vista que há nos autos declaração expressa de que tal minuta trata-se do padrão PGE/ES, nos termos autorizados pela Resolução DER-ES N.º 03/2019, artigo 10, *caput*, e parágrafo 1.º, conforme se lê à peça #116.

As justificativas que ensejam a necessidade e demonstram a conveniência da contratação pretendida, estão pormenorizadas nas peças técnicas entranhadas nos autos.

Diante da regularização instrutória dos autos, concluindo, assim, a fase interna do procedimento licitatório, o Sr. Diretor-executivo Geral do DER-ES autorizou a publicação de seu aviso no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo – DIOES, conforme se lê à peça #193, inaugurando, deste modo, a fase externa do procedimento.



O procedimento licitatório em sua fase externa cumpriu os requisitos essenciais à sua regularidade, seja com os devidos credenciamentos das empresas interessadas em participar do Certame, conforme se registra à peça #198 a #206 seja com o

recebimento, abertura e julgamento das propostas de preço, nos termos das peças #208 a #219; seja com o aviso, recebimento e julgamento da habilitação de cada empresa interessada, peças #261 a #264, bem como o aviso do resultado da licitação, sua adjudicação e homologação, conforme peça #280.

Desta feita, considerando toda instrução processual elaborada pela Diretoria de Obras de Edificações – DIRET/DER-ES na fase interna do procedimento licitatório, especialmente, quanto ao atendimento às recomendações da UECI, e considerando, ainda, a condução do procedimento pela Comissão Permanente de Licitação - CPL em sua fase externa com a declaração de que o Edital está padronizado nos termos da PGE/ES, manifesto entendimento pela conveniência e regularidade formal da contratação da empresa BC Engenharia e Arquitetura Eireli – ME, para Reforma e Ampliação da Escola Estadual Maria Penedo - Serra/ES, DESDE QUE haja atualização da Declaração do Ordenador de despesas quanto à existência de recursos para os exercícios de 2024 e 2025.

Vitória/ES, 31 de julho de 2023.


GRACE KELLY BREDÁ BAZILIO DE SOUZA
DIRETORA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES DO DER-ES – DIRET/DER-ES
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º



RELATO Nº 034/2023-DIREDD/DER-ES

RESOLUÇÃO DICOL Nº 34/2023

Em conformidade com o Relato supramencionado, exposto pela Diretora de Obras de Edificações do DER-ES, que fundamentou o mesmo com base nos documentos elaborados pela diretoria interessada, a Diretoria Colegiada desta Autarquia **RESOLVE: Aprovar, por unanimidade, o assunto constante no Relato nº 034/2023-DIREDD/DER-ES, inserto nos autos 2022-R1ZSL, o qual foi incluído na Ata da 16ª Reunião da DICOL realizada no dia 1º/8/2023.**



José Eustáquio de Freitas
Presidente da DICOL




Neomar Antônio Pezzin Junior (Respondendo)
Decreto N.º 1136-S, de 04.05.2023.
Membro da DICOL - DIEGE



Neomar Antônio Pezzin Junior
Membro da DICOL




Edmar Fraga Rocha
Membro da DICOL



Grace Kelly Breda Bazilio de Souza
Membro da DICOL



Jeferson Garcia Lima
Membro da DICOL



Aurélio Meneguelli Ribeiro
Membro da DICOL