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RELATO NºOOl/2023-DIROP/DER-ES 

À Diretoria Colegiada - DICOL/DER/ES 

1. Identificação do Empreendimento: 

Processo: 2020-CLS6K 

Edital: Pregão Eletrônico Nº 032/2022 

Processo n.º 2020-CLS6K 

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de 
manutenção continuada de sinalização horizontal, vertical, 
suspensa e dispositivos auxiliares de segurança em toda Malha 
Rodoviária Estadual, das Rodovias sob jurisdição das 
Superintendências Executivas Regionais I, II, III e IV (SR-I, SR­
II, SR-III e SR-IV). 

Diretoria Diretoria de Operações e Manutenção de Infraestrutura 
interessada: Logística de Edificações - DIROP/DER-ES. 

Assunto: Regularidade formal para contratação em referência. 

2. Obj eto do relato: 
Deliberar quanto a conveniência e regularidade formal do Pregão Eletrônico nº 
032/2022. 

3. Objeto da contratação: 
Serviços de manutenção continuada de sinalização horizontal, vertical, 
suspensa e dispositivos auxiliares de segurança em toda Malha Rodoviária 
Estadual, das Rodovias sob jurisdição das Superintendências Executivas 
Regionais I, II, III e IV (SR-I, SR-II, SR-III e SR-IV), conforme especificações d 
Anexo I do Edital nº 032/2022, às peças #339 e #370-Reabertura. 

4. Relatório inicial: 
Trata-se de Circular Interna encaminhada pelo Sr. Superintende te da 
Regional - III do DER-ES, Hilton Rubens Filho à Diretoria de Operações e 
Manutenção de Infraestrutura Logística do DER-ES - DIROP/DER-ES, nos 
termos que se lê à peça #2, requerendo abertura de processo administrativo 
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para aquisição dos serviços já informados, haja vista a necessidade de 
manutenção continuada de sinalização horizontal, vertical, suspensa e 
dispositivos auxiliares de segurança em toda Malha Rodoviária Estadual, 
circunscrita na área da Superintendência Executiva Regional 111 (SR-III) do 
DER-ES. 
Portanto, inicialmente o processo foi concebido para as SR-II1 e SR-IV . Não 
obstante, verificou-se a necessidade de inclusão das SR-I e SR-II, nas razões 
trazidas pela área técnica no Termo de Referência juntado à peça #325. 

o processo tramitou pelos setores responsáveis com 
instrução técnica, visando preencher os autos 
documentação para seu regular trâmite. 

vistas à sua integra l 
com informações e 

Desta feita, em cumprimento à Lei Complementar N. º 926, especialmente os 
artigos 11 e 12, bem corno à Resolução DER- ES 03/2019, especialmente os 
artigos 1, inciso VI; e artigo 10, caput, e parágrafo 1. º, os autos foram 
remetidos pela Secretaria Executiva do DER-ES - SECEX/DER-ES, à Diretoria 
de Operações e Manutenção de Infraestrutura Logística de Edificações -
DIROP/DER-ES para análise e elaboração de relatório conclusivo, visando 
apresentá-lo à Diretoria Colegiada do DER-ES DICOL/DER-ES para 
deliberação quanto a conveniência e regularidade formal do procedimento. 

5. Do impacto no prazo: 
Conforme informações trazidas no Termo de Referência atualizado e elaborado 
pelas Superintendencia Executivas Regionais, com auxílio da DIROP/DER-ES, 
juntado à peça #325, o Edital de Pregão Eletrônico trazido à peça #370 informa 
que o prazo previsto para execução dos serviços será de 24 (vinte e quatro) 
meses e o de vigência de 30 (trinta) meses, podendo sofrer prorrogação, 
limitada a 60 (sessenta) meses, conforme hipótese prevista no inciso 11, do 
art.57 da Lei Federal Nº 8.666/93. 

6. Do impacto no custo: 
Com vistas ao atendimento a todas as reglOes do Estado, a contratação em 
referência se dará em 04 (quatro) lotes, conforme pormenorizadam 
justificado no termo de Referência trazido à peça #325, sendo os pre ",_--,.-__ 
máximos admitidos para licitação, por lote, os seguintes: 

Lote 01: Superintendência Executiva Regional I - SR-I/DER-ES: SINALES -
SIN ALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA - Preço máximo admitido de R$ 

mil, ' 
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25.767 .977,68 (vinte e cinco milhões, setecentos e sessenta e sete 
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novecentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Lote arrematado 
ao valor de R$ 21.399.995,93 (vinte e um milhões, trezentos e noventa e nove 
mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos). 

Lote 02: Superintendência Executiva Regional 11 - SR-II/DER-ES: SINALES -
SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA. - Preço máximo de R$29.468.507,65 
(vinte e nove milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e sete 
reais e sessenta e cinco centavos). Lote arrematado ao valor de 
R$24.478.994,33 (Vinte e quatro milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, 
novecentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos). 

Lote 03: Superintendência Executiva Regional 111 - SR-III/DER-ES: SITRAN -
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA. - Preço máximo admitido 
de R$14.468.999,96 (catorze milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, 
novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Lote arrematado 
ao valor de R$12.000.000,00 (Doze milhões de reais). 

Lote 04: Superintendência Executiva Regional IV SR-IV/DER-ES; 
CONSTRUTORA ASTECA L TDA . - Preço máximo admitido de R$15.802.043,44 
(quinze milhões, oitocentos e dois mil, quarenta e três reais e quarenta e 
quatro centavos). Lote arrematado ao valor de R$14.891.913,00 (Quatorze 
milhões, oitocentos e noventa e um mil e novecentos e treze reais). 

7. Do orçamento: 
Gerência de Finanças, Orçamento e Arrecadação do DER-ES - GEFIN/DER-ES, 
trouxe aos autos a informações quanto a fonte por onde correrão as despesas, 
sendo elas, programa de trabalho: 26.782.0056.2109 (SINALIZAÇÃO E 
CONTROLE DE VELOCIDADE) e elemento de despesa 4.4.90.39.00 (OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ). 

8. Da Secretaria de Controle e Transparência do Estado - SECONT-ES: 
Enviado os autos à SECONT para análise e manifestação quantos aos 
aspectos econômicos, financeiros e orçamentários da contratação pretendida, 
conforme Resolução CONSECT 23/2020, aquela Secretaria de Controle 
procedeu a elaboração da MANIFESTAÇÃO TÉCNICA - COEN/SECONT N º 
084/2021, na qual fez alguns apontamentos técnicos necessários de revisão ou 
correção para regularização do procedimento licita tório ainda em sua fase 
interna, conforme se lê à peça #117. 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nO 1501 - Ilh a de Santa Maria-
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Para contextualização, o processo foi objeto de análise da SECONT, peça #117, 
para os lotes 03 e 04. Ocorre que quando do retorno dos autos à área técnica 
para saneamento, a área demandante, incluiu novos lotes ao objeto, quais 
sejam: lotes OI, 02, visto justificativa lançada à peça #211. Desta maneira, 
verificou-se a necessidade de nova avaliação e/ou manifestação da unidade de 
controle, visando o prosseguimento do certame licita tório, que gerou o 
DESPACHO COEN/SECONT Nº 043/2022, peça #250. 

Com os apontamentos feitos pela SECONT, os autos foram encaminhados à 
Diretoria de Operações e Manutenção de Infraestrutura Logística 
DIROP/DER, à DIREN/DER e à 2.ª Comissão de Permanente de Pregão - CPP2, 
para proceder à instrução complementar requerida, as quais juntaram aos 
autos documentação atualizada e manifestação complementar às peças #161, 
#190, #244 e #278. 

Vale ressaltar, ainda, que a 2. ª Comissão de Permanente de Pregão declarou, à 
peça #306, a utilização de Minuta Padrão nos moldes da Procuradoria Geral do 
Estado do Espírito Santo - PGE/ES, com adaptações o que, necessitou de 
análise jurídica da PGE-ES. 

9. Da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo - PGE-ES: 
Considerando, que há nos autos manifestação expressa da 2.ª Comissão de 
Permanente de Pregão - CPP2, informando uso de Edital Padrão PGE, com 
adaptações, conforme se lê à peça #242, houve a necessidade de 
encaminhamento dos autos à Procuradoria Geral do Estado, que procedeu a 
análise jurídica, conforme PARECER PGE/PPE Nº 00115/2022, peça #314, 
aprovado com acréscimos através do Despacho PGE/PPE N.º 00118/2022, peça 
#316, com recomendações à serem atendidas/justificadas pelos setoriais 
responsáveis. 

Diante das recomendações feitas pela PGE, os autos foram encaminhados à 
Diretoria de Operações e Manutenção de Infraestrutura Logística 
DIROP /DER e à 2ª CPP, para proceder à instrução complementar requerida, as 
quais juntaram aos autos documentação atualizada e stação 
complementar às peças #325 à #327 e, #331/#332. 

10. Do Diretor de Operações e Manutenção de Infraestrutura Logística -
DIROP/DER-ES 

Concluída toda instrução processual, as informações foram todas cadastradas. 
no Sistema Integ r ado de Gestão Administrativa - SIGA/ES, sendo publicado 0\\ 
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Aviso de Licitação Pregão Eletrônico 032/2022 em 15/09/2022 e, 
consequentemente, inaugurada a fase externa do procedimento, conforme 
registrado à peça #342. 

o procedimento licita tório em sua fase externa, cumpriu os requisitos 
essenciais à sua regularidade, seja com a resposta os esclarecimentos 
pleiteados pelas empresas #346, seja com a interposição de impugnação ao 
Edital na peça #348, que gerou a suspensão do certame publicado no DIO/ES 
na data de 26/09/2022, peça #351. Procedida a resposta a impugnação peça 
#368, foi dada a continuidade ao certame com a publicação da reabertura na 
peça #372 e publicado o adiamento de reabertura nas peças #379, em função 
dos jogos da Copa do Mundo. O procedimento correu no SIGA de forma que: a 
relação dos participantes nos 4 lotes foi entranhada nas peças #384 a #387, ata 
de abertura do certame nas peças #388 a 391, histórico dos lances nas peças 
#392 a #395. Os e-mails de recebimento com a respectiva documentação de 
habilitação das empresas que ofereceram o melhor lance por lote estão 
entranhados nas peças # 397 a 406. Os relatórios de habilitação foram 
entranhados nas peças #413 (lotes 01 e 02), #419(lote 03), #425 (lote 04). Os 
avisos de declaração de vencedor estão acostados nas peças # 427 a #430. 

Desta feita, se inaugurou a fase final do procedimento, onde a Comissão 
Permanente de Pregão - CPP2/DER-ES e o Sr. Diretor-presidente procederam, 
respectivamente, a adjudicação, conforme se vê às peças #440 a #443 e a 
homologação na peça #461. 

Sendo assim, considerando toda instrução processual feita, pela Diretoria de 
Obras de Edificações - DIRED/DER-ES na fase interna do procedimento 
licitatório, especialmente, quanto ao atendimento às recomendações da 
SECONT /ES e PGE/ES e considerando, ainda, a instrução complementar feita 
pela DIROP/DER-ES e a 2ª Comissão Permanente de Pregão - CPP2 em sua 
fase externa, manifesto entendimento pela conveniência e regularidade 
formal da contratação das empresas para referida contratação, conforme os 
valores arrematados informados no item 06 deste relato. 

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2023. 

Auré l" uelli Ribeiro 
DIRETOR DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA -

DIROP/DER-ES 

Av . Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1501 
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RELATO NII OOl/2023-DIROPIDER-ES 
--------------------~ 

RESOLUÇÃO DICOL Nº 01/2023 

Em conformidade com o Relato supra mencionado, exposto pelo Diretor de 
Operações e Manutenção de Infraestrutura Logística do DER-ES, que 
fundamentou o mesmo com base nos documentos elaborados pela diretoria 
interessada, a Diretoria Colegiada desta Autarquia RESOLVE: Aprovar, por 
unanimidade, o assunto constante no Relato nº 001/2023-DIROP/DER/ES, 
inserto nos autos 2020-CLS6K, o qual foi incluído na Ata da 1!! Reunião da 
DICOL realizada no dia 23/1/2023. 

Jelt:GarCiaUma 
Membro da DICOL 

Aurélio Meneguelli Ribeiro 

Membro da DICOL 

Neomar Antônio Pezzrn 

Membro da DICOL 

FÉRIAS 
Edmar Fraga Rocha 

Membro da DICOL 

Grace Kelly B~ de Souza 

Membro da DICOL 

FÉRIAS 
Luiz de Gonzaga Cali! 

Membro da DICOL 
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