

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40166 Roçada mecânica

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Roçadeira deslocavel adaptavel ao trator agrícola	30055	1,0000	0,8000	0,2000	11,17	10,43	11,01
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,8000	0,2000	94,36	29,13	81,30
<b>(A)Total:</b>							<b>92,31</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						<b>31,88</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,59
<b>(C)Total:</b>						<b>1,59</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>125,78</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>1.050,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>0,11</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					<b>0,00</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>0,11</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>0,03</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>0,14</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40167 Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	496,82	180,32	496,82
<b>(A)Total:</b>							496,82

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						29,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						526,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1.700,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,30
<b>BDI:29,63%</b>						0,08
<b>Preço Unitário Total</b>						0,38

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40168 Limpeza, desmatamento e destocamento de jazida com remoção 15 cm solo orgânico

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. até 200 m com moto-escavo-transportador	40179	M3	7,85	0,1500	1,17
Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira	40167	M2	0,30	1,0000	0,30
<b>(G)Total:</b>					1,47

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1,47
<b>BDI:29,63%</b>								0,43
<b>Preço Unitário Total</b>								1,90

Descrições:

Serviço: 40169 Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferramentas manuais, inclusive moto serra

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto serra 15" (gas.)	30085	1,0000	0,2500	0,7500	18,22	11,39	13,09
<b>(A)Total:</b>							13,09

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,2000	4,27
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						41,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,06
<b>(C)Total:</b>						2,06

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						56,46
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5,64
<b>BDI:29,63%</b>						1,67
<b>Preço Unitário Total</b>						7,31

Descrições:

Serviço: 40170 Limpeza de acostamento

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	231,40	91,57	231,40
<b>(A)Total:</b>							231,40

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,2500	5,33
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						23,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	255,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>	595,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	0,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	0,42
<b>BDI:29,63%</b>	0,12
<b>Preço Unitário Total</b>	0,54

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40171 Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	496,82	180,32	496,82
<b>(A)Total:</b>							496,82

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						29,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						526,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						66,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7,96
<b>BDI:29,63%</b>						2,35
<b>Preço Unitário Total</b>						10,31

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40172 Destocamento de árvores com diâmetro &gt; 30 cm, com trator de esteira

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	496,82	180,32	496,82
<b>(A)Total:</b>							496,82

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						29,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						526,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						33,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						15,93
<b>BDI:29,63%</b>						4,72
<b>Preço Unitário Total</b>						20,65

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40177 Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	1,0000	1,0000	0,0000	262,29	104,04	262,29
<b>(A)Total:</b>							262,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						282,22
<b>(D) Produção da Equipe</b>						99,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2,85
<b>BDI:29,63%</b>						0,84
<b>Preço Unitário Total</b>						3,69

Descrições:



Serviço: 40178 Escalonamento de taludes, com trator de esteiras

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D5K ou equivalente	30015	1,0000	1,0000	0,0000	242,00	109,57	242,00
<b>(A)Total:</b>							242,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						261,52
<b>(D) Produção da Equipe</b>						49,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5,33
<b>BDI:29,63%</b>						1,57
<b>Preço Unitário Total</b>						6,90

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40179 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. até 200 m com moto-escavo-transportador

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	2,0000	1,0000	0,0000	731,93	301,96	1.463,86
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,2000	0,8000	195,07	71,45	96,17
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	502,40	183,32	502,40
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,5000	0,5000	496,82	180,32	338,57
<b>(A)Total:</b>							2.401,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	1,0000	21,35
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						49,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2.450,13
<b>(D) Produção da Equipe</b>						312,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7,85
<b>BDI:29,63%</b>						2,32
<b>Preço Unitário Total</b>						10,17

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40180 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 200 a 400 m com moto-escavo-transportador

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	3,0000	0,8500	0,1500	731,93	301,96	2.002,29
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,3000	0,7000	195,07	71,45	108,53
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	502,40	183,32	502,40
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,6000	0,4000	496,82	180,32	370,21
<b>(A)Total:</b>							2.983,43

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	1,0000	21,35
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						49,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3.032,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						336,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9,02
<b>BDI: 29,63%</b>						2,67
<b>Preço Unitário Total</b>						11,69

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40181 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 400 a 600 m com moto-escavo-transportador

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	3,0000	1,0000	0,0000	731,93	301,96	2.195,79
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,4000	0,6000	195,07	71,45	120,89
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	502,40	183,32	502,40
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,6000	0,4000	496,82	180,32	370,21
<b>(A)Total:</b>							3.189,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	1,0000	21,35
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						49,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3.238,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						320,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						10,12
<b>BDI:29,63%</b>						2,99
<b>Preço Unitário Total</b>						13,11

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40182 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 600 a 800 m com moto-escavo-transportador

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	4,0000	0,9500	0,0500	731,93	301,96	2.841,68
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	195,07	71,45	133,25
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	502,40	183,32	502,40
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,6000	0,4000	496,82	180,32	370,21
<b>(A)Total:</b>							3.847,54

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	1,0000	21,35
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						49,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3.896,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						336,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						11,59
<b>BDI:29,63%</b>						3,43
<b>Preço Unitário Total</b>						15,02

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40183 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 800 a 1000 m com moto-escavo-transportador

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	4,0000	1,0000	0,0000	731,93	301,96	2.927,72
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	195,07	71,45	133,25
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	502,40	183,32	502,40
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	496,82	180,32	496,82
<b>(A)Total:</b>							4.060,19

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	1,0000	21,35
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						49,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					4.109,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>					336,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					12,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					12,23
<b>BDI:29,63%</b>					3,62
<b>Preço Unitário Total</b>					15,85

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40184 Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavo-transportador

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	4,0000	1,0000	0,0000	731,93	301,96	2.927,72
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	195,07	71,45	133,25
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	502,40	183,32	502,40
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	496,82	180,32	496,82
<b>(A)Total:</b>							4.060,19

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	1,0000	21,35
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						49,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					4.109,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>					302,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					13,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								13,60
<b>BDI:29,63%</b>								4,02
<b>Preço Unitário Total</b>								17,62

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40191 Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. até 200 m com moto-escavo-transportador

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	2,0000	1,0000	0,0000	731,93	301,96	1.463,86
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,2000	0,8000	195,07	71,45	96,17
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	502,40	183,32	502,40
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	1,0000	0,0000	529,59	197,94	529,59
<b>(A)Total:</b>							2.592,02

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	1,0000	21,35
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						49,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2.641,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						220,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						12,00
<b>BDI:29,63%</b>						3,55
<b>Preço Unitário Total</b>						15,55

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40192 Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 200 a 400 m com moto-escavo-transportador

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	3,0000	0,8000	0,2000	731,93	301,96	1.937,79
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,2000	0,8000	195,07	71,45	96,17
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	502,40	183,32	502,40
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	1,0000	0,0000	529,59	197,94	529,59
<b>(A)Total:</b>							3.065,95

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	1,0000	21,35
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						49,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3.115,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						240,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						12,97
<b>BDI:29,63%</b>						3,84
<b>Preço Unitário Total</b>						16,81

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40193 Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 400 a 600 m com moto-escavo-transportador

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	3,0000	1,0000	0,0000	731,93	301,96	2.195,79
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,4000	0,6000	195,07	71,45	120,89
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	502,40	183,32	502,40
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	1,0000	0,0000	529,59	197,94	529,59
<b>(A)Total:</b>							3.348,67

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	1,0000	21,35
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						49,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					3.397,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>					240,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					14,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					14,15
<b>BDI:29,63%</b>					4,19
<b>Preço Unitário Total</b>					18,34

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40194 Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 600 a 800 m com moto-escavo-transportador

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	4,0000	0,8500	0,1500	731,93	301,96	2.669,72
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	195,07	71,45	133,25
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	502,40	183,32	502,40
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	1,0000	0,0000	529,59	197,94	529,59
<b>(A)Total:</b>							3.834,96

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	1,0000	21,35
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						49,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					3.884,09
<b>(D) Produção da Equipe</b>					240,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					16,18

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					16,18
<b>BDI:29,63%</b>					4,79
<b>Preço Unitário Total</b>					20,97

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40195 Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 800 a 1000 m com moto-escavo-transportador

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	4,0000	1,0000	0,0000	731,93	301,96	2.927,72
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	195,07	71,45	133,25
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	502,40	183,32	502,40
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	1,0000	0,0000	529,59	197,94	529,59
<b>(A)Total:</b>							4.092,96

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	1,0000	21,35
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						49,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4.142,09
<b>(D) Produção da Equipe</b>						240,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						17,25
<b>BDI:29,63%</b>						5,11
<b>Preço Unitário Total</b>						22,36

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40196 Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavo-transportador

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente	30021	4,0000	1,0000	0,0000	731,93	301,96	2.927,72
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ripper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	195,07	71,45	133,25
Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente	30020	1,0000	1,0000	0,0000	502,40	183,32	502,40
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	1,0000	0,0000	529,59	197,94	529,59
<b>(A)Total:</b>							4.092,96

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	1,0000	21,35
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						49,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4.142,09
<b>(D) Produção da Equipe</b>						220,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								18,82
<b>BDI:29,63%</b>								5,57
<b>Preço Unitário Total</b>								24,39

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40216 Escavação e carga de material de 3ª categoria (fogo controlado)

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,2000	0,8000	231,40	91,57	119,53
Compressor de ar XA 360/763 pcm (ATLAS) ou equivalente	30060	1,0000	0,3000	0,7000	136,86	31,78	63,29
Perfuratriz de 22,4 kg de peso para uso subterrâneo	30099	1,0000	1,0000	0,0000	7,07	1,21	7,07
<b>(A)Total:</b>							189,89

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	17,81	0,2000	3,56
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,2000	4,27
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						26,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						216,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>						6,8000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,80

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	0,89	3,0000	2,67
Dinamite a 60%	10040	kg	8,46	0,4000	3,38
Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros	10044	Ud	46,88	0,1500	7,03
Estopim simples	10042	M	1,72	0,2000	0,34
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	5.254,09	0,0040	21,01
<b>(F)Total:</b>					34,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								66,23
<b>BDI:29,63%</b>								19,62
<b>Preço Unitário Total</b>								85,85

Descrições:

Serviço: 40217 Desmorte de rocha

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 360/763 pcm (ATLAS) ou equivalente	30060	1,0000	1,0000	0,0000	136,86	31,78	136,86
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	6,0000	1,0000	0,0000	13,17	12,42	79,02
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,5000	0,5000	496,82	180,32	338,57
<b>(A)Total:</b>							554,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						65,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						619,97
<b>(D) Produção da Equipe</b>						44,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros	10044	Ud	46,88	0,0800	3,75
Espoleta simples	10043	Ud	1,58	0,8000	1,26
Estopim simples	10042	M	1,72	0,5000	0,86
Gelatina a 75%	10041	kg	7,70	0,3200	2,46
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	5.254,09	0,0010	5,25
<b>(F)Total:</b>					13,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								27,67
<b>BDI:29,63%</b>								8,19
<b>Preço Unitário Total</b>								35,86

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40218 Fragmentação de rocha (fogacheamento)

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	86,89	20,47	86,89
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	4,0000	1,0000	0,0000	13,17	12,42	52,68
<b>(A)Total:</b>							139,57

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						47,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						186,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						15,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros	10044	Ud	46,88	0,2200	10,31
Estopim simples	10042	M	1,72	10,0000	17,20
Gelatina a 75%	10041	kg	7,70	0,2500	1,92
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	5.254,09	0,0004	2,10
<b>(F)Total:</b>					31,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								43,56
<b>BDI:29,63%</b>								12,90
<b>Preço Unitário Total</b>								56,46

Descrições:



Serviço: 40219 Pré-fissuramento de taludes de rocha

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,3000	0,7000	106,86	31,59	54,16
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,7500	0,2500	86,89	20,47	70,27
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	2,0000	0,7500	0,2500	13,17	12,42	25,94
<b>(A)Total:</b>							150,37

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						47,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						197,37
<b>(D) Produção da Equipe</b>						17,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	0,89	2,7000	2,40
Dinamite a 60%	10040	kg	8,46	0,6500	5,49
Espoleta simples	10043	Ud	1,58	0,0100	0,01
Estopim simples	10042	M	1,72	0,0100	0,01
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	5.254,09	0,0005	2,62
<b>(F)Total:</b>					10,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								22,14
<b>BDI:29,63%</b>								6,56
<b>Preço Unitário Total</b>								28,70

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40220 Escavação e carga de material de barreira (remoção)

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	154,34	53,63	154,34
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D5K ou equivalente	30015	1,0000	1,0000	0,0000	242,00	109,57	242,00
<b>(A)Total:</b>							<b>396,34</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,2500	5,33
<b>(B)Total:</b>						<b>5,33</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>401,67</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>65,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>6,17</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					<b>0,00</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>6,17</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>1,82</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>7,99</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40221 Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	231,40	91,57	231,40
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	496,82	180,32	496,82
<b>(A)Total:</b>							728,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,3000	6,40
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						15,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						743,88
<b>(D) Produção da Equipe</b>						150,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,95

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,95
<b>BDI:29,63%</b>						1,46
<b>Preço Unitário Total</b>						6,41

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40222 Escavação e carga de material de 2ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	231,40	91,57	231,40
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	1,0000	0,0000	529,59	197,94	529,59
<b>(A)Total:</b>							760,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,3000	6,40
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						15,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						776,65
<b>(D) Produção da Equipe</b>						105,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7,39
<b>BDI:29,63%</b>						2,18
<b>Preço Unitário Total</b>						9,57

Descrições:

Serviço: 40223 Escavação e carga de material de 3ª categoria (H bancada &gt;1,0 m)

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	231,40	91,57	161,48
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	86,89	20,47	86,89
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS ) ou equivalente	30061	3,0000	1,0000	0,0000	13,17	12,42	39,51
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,5000	0,5000	496,82	180,32	338,57
<b>(A)Total:</b>							626,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						65,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						691,97
<b>(D) Produção da Equipe</b>						42,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	0,89	1,0000	0,89
Dinamite a 60%	10040	kg	8,46	0,5000	4,23
Espolleta simples	10043	Ud	1,58	0,1000	0,15
Estopim simples	10042	M	1,72	0,1000	0,17
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	5.254,09	0,0010	5,25
<b>(F)Total:</b>					10,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								27,16
<b>BDI:29,63%</b>								8,04
<b>Preço Unitário Total</b>								35,20

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40224 Carga de material de 1ª categoria

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	231,40	91,57	231,40
<b>(A)Total:</b>							231,40

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,3000	6,40
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						15,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						247,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>						129,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1,91
<b>BDI:29,63%</b>						0,56
<b>Preço Unitário Total</b>						2,47

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40225 Carga de material de 2ª categoria (solo, areia, brita, excl. rocha escavada)

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	231,40	91,57	231,40
<b>(A)Total:</b>							231,40

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,3000	6,40
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						15,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						247,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>						100,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2,47
<b>BDI:29,63%</b>						0,73
<b>Preço Unitário Total</b>						3,20

Descrições:

Serviço: 40226 Carga de material de 3ª categoria (rocha)

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	231,40	91,57	231,40
<b>(A)Total:</b>							231,40

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,3000	6,40
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						15,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						247,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>						67,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,68

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3,68
<b>BDI:29,63%</b>						1,09
<b>Preço Unitário Total</b>						4,77

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40228 Compactação de aterros 100% PN

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,5500	0,4500	117,59	35,84	161,58
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5500	0,4500	13,73	9,55	11,84
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5000	0,5000	13,85	12,46	13,15
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	195,07	71,45	133,25
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	137,52	44,89	137,52
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	94,36	29,13	61,74
<b>(A)Total:</b>							519,08

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						29,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						548,27
<b>(D) Produção da Equipe</b>						180,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3,04
<b>BDI:29,63%</b>								0,90
<b>Preço Unitário Total</b>								3,94

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40229 Compactação de aterros em rocha

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,4000	0,6000	138,51	46,19	83,11
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,8000	0,2000	496,82	180,32	433,51
<b>(A)Total:</b>							516,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						38,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						555,07
<b>(D) Produção da Equipe</b>						140,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3,96
<b>BDI: 29,63%</b>						1,17
<b>Preço Unitário Total</b>						5,13

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40230 Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	176,56	54,09	176,56
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,1100	0,8900	195,07	71,45	85,04
<b>(A)Total:</b>							261,60

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	1,0000	21,35
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						30,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						292,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						140,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2,08
<b>BDI:29,63%</b>						0,61
<b>Preço Unitário Total</b>						2,69

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40231 Escavação e carga de material de 2ª categoria com escavadeira

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	176,56	54,09	176,56
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,1100	0,8900	195,07	71,45	85,04
<b>(A)Total:</b>							261,60

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	1,0000	21,35
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						30,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						292,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						95,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3,07
<b>BDI:29,63%</b>						0,90
<b>Preço Unitário Total</b>						3,97

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40994 Decapagem de pedreira, 1ª categoria, com trator de esteiras

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	496,82	180,32	496,82
<b>(A)Total:</b>							496,82

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						516,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>						150,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3,44
<b>BDI:29,63%</b>						1,01
<b>Preço Unitário Total</b>						4,45

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40996 Carga, transporte e espalhamento de material decapado para ser usado como manutenção do Caminho de Serviço(DMT=0,500KM)

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante LK 2324/42 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t T.R.)	30003	4,0000	1,0000	0,0000	146,79	36,32	587,16
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	2,0000	0,5000	0,5000	231,40	91,57	322,96
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	1,0000	0,0000	13,85	12,46	13,85
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	3,1250	-2,1250	195,07	71,45	457,76
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	137,52	44,89	137,52
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	1,0000	0,0000	94,36	29,13	94,36
<b>(A)Total:</b>							1.731,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1.751,13
<b>(D) Produção da Equipe</b>						500,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3,50
<b>BDI:29,63%</b>								1,03
<b>Preço Unitário Total</b>								4,53

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41047 Demolição de rocha a frio, até altura de 3,0m, com argamassa expansiva, inclusive remoção com escavadeira

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	86,89	20,47	23,78
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	0,2000	0,8000	176,56	54,09	78,58
Perfuratriz de 22,4 kg de peso para uso subterrâneo	30099	1,0000	0,9500	0,0500	7,07	1,21	6,77
<b>(A)Total:</b>							109,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,1500	3,20
Marteleteiro	20093	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						23,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						132,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						88,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa expansiva	10657	kg	3,84	4,8000	18,43
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	5.254,09	0,0330	173,38
<b>(F)Total:</b>					191,81

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Carga de material de 3ª categoria (rocha)	40226	M3	3,68	1,0000	3,68
<b>(G)Total:</b>					3,68

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								284,05
<b>BDI: 29,63%</b>								84,16
<b>Preço Unitário Total</b>								368,21

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41048 Demolição de rocha a frio até 3 metros com utilização de argamassa expansiva, inclusive remoção com trator de esteiras

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	86,89	20,47	23,78
Perfuratriz de 22,4 kg de peso para uso subterrâneo	30099	1,0000	0,0500	0,9500	7,07	1,21	1,49
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	0,5000	0,2000	0,8000	264,13	111,48	71,00
<b>(A)Total:</b>							96,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,1500	3,20
Marteleteiro	20093	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						23,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						119,99
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						59,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa expansiva	10657	kg	3,84	4,8000	18,43
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	5.254,09	0,0330	173,38
<b>(F)Total:</b>					191,81

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Carga de material de 3ª categoria (rocha)	40226	M3	3,68	1,0000	3,68
<b>(G)Total:</b>					3,68

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								255,48
<b>BDI:29,63%</b>								75,69
<b>Preço Unitário Total</b>								331,17

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41056 Forro de regularização sobre plataforma de enrocamento para tráfego de caminhões, inclusive fornecimento do pó de pedra e da pedra demão

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	264,13	111,48	264,13
<b>(A)Total:</b>							264,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						29,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						293,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,88

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	0,8000	40,01
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,4000	15,76
<b>(F)Total:</b>					55,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								60,65
<b>BDI:29,63%</b>								17,97
<b>Preço Unitário Total</b>								78,62

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41095 Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,7000	0,3000	231,40	91,57	189,45
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	159,79	69,87	159,79
<b>(A)Total:</b>							349,24

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						47,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						396,95
<b>(D) Produção da Equipe</b>						33,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	19,46	0,1680	3,26
<b>(F)Total:</b>					3,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								15,28
<b>BDI:29,63%</b>								4,52
<b>Preço Unitário Total</b>								19,80

Descrições:

Serviço: 41099 Carga de escoria de aciaria de vagão ferroviário supervisionado

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	231,40	91,57	231,40
<b>(A)Total:</b>							231,40

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,3000	6,40
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						15,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						247,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>						67,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,68

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3,68
<b>BDI:29,63%</b>						1,09
<b>Preço Unitário Total</b>						4,77

Descrições:

Serviço: 41326 Transporte horizontal com trator de lâmina de material de 1ª cat. DMTaté 50m

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	264,13	111,48	264,13
<b>(A)Total:</b>							264,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						9,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						273,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						80,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3,41
<b>BDI:29,63%</b>						1,01
<b>Preço Unitário Total</b>						4,42

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42225 Escalonamento de taludes com escavadeira

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	176,56	54,09	176,56			
<b>(A)Total:</b>							176,56			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000		10,26			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000		9,26			
<b>(B)Total:</b>							19,52			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
<b>(C)Total:</b>							0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							196,08			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							40,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							4,90			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
<b>(F)Total:</b>							0,00			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
<b>(G)Total:</b>							0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>							0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4,90			
<b>BDI:29,63%</b>							1,45			
<b>Preço Unitário Total</b>							6,35			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42227 Decapagem de pedreira, 1ª categoria, com escavadeira

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	176,56	54,09	176,56			
<b>(A)Total:</b>							176,56			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000		10,67			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000		18,52			
<b>(B)Total:</b>							29,19			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
<b>(C)Total:</b>							0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							205,75			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							70,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							2,93			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
<b>(F)Total:</b>							0,00			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
<b>(G)Total:</b>							0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>							0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2,93			
<b>BDI:29,63%</b>							0,86			
<b>Preço Unitário Total</b>							3,79			

Descrições:

Serviço: 42547 Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
<b>(A)Total:</b>							195,07

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						215,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						200,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1,07
<b>BDI:29,63%</b>						0,31
<b>Preço Unitário Total</b>						1,38

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42940 Demolição de material de 3ª categoria com fio diamantado

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 360/763 pcm (ATLAS) ou equivalente	30060	2,0000	1,0000	0,0000	136,86	31,78	273,72
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	159,79	69,87	159,79
Grupo Gerador - 25,0 / 18,0 kVA (20kW) ou equivalente	30129	1,0000	1,0000	0,0000	32,23	18,66	32,23
Máquina para fio diamantado, Guidoni, modelo TSY, 15 cv/11kw, ou equivalente	30146	1,0000	1,0000	0,0000	73,93	6,48	73,93
Perfuratriz de 22,4 kg de peso para uso subterrâneo	30099	3,0000	1,0000	0,0000	7,07	1,21	21,21
<b>(A)Total:</b>							560,88

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Marteleteiro	20093	1,24	128,33	11,26	5,0000	56,30
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						85,49

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						646,37
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						143,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Fio diamantado	11516	M	262,42	0,0003	0,07
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	5.254,09	0,0015	7,88
<b>(F)Total:</b>					7,95

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								151,58
<b>BDI:29,63%</b>								44,91
<b>Preço Unitário Total</b>								196,49

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

 Serviço: 43335 Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora  
 Observações: NORMA DERSA ET-DE-Q00/005

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP vib. patas 128 mm CA-15P (DYNAPAC) ou equivalente	30039	1,0000	0,5000	0,5000	89,91	37,55	63,72
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	1,0000	0,8000	0,2000	262,29	104,04	230,63
<b>(A)Total:</b>							294,35

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	1,0000	21,35
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						39,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						334,22
<b>(D) Produção da Equipe</b>						200,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1,67
<b>BDI:29,63%</b>								0,49
<b>Preço Unitário Total</b>								2,16

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43338 Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza manual

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,5000	0,3000	0,7000	123,44	37,88	31,77
Roçadeira mecânica costal, Stihl - F 220 ou equivalente	30142	4,0000	1,0000	0,0000	2,64	0,19	10,56
<b>(A)Total:</b>							<b>42,33</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Operador de roçadeira	20173	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						<b>111,27</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,56
<b>(C)Total:</b>						<b>5,56</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	<b>159,16</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>	<b>510,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	<b>0,31</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					<b>0,00</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	<b>0,31</b>
<b>BDI:29,63%</b>	<b>0,09</b>
<b>Preço Unitário Total</b>	<b>0,40</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43339 Capina manual inclusive limpeza

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						113,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,65
<b>(C)Total:</b>						5,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						118,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						260,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								0,45
<b>BDI:29,63%</b>								0,13
<b>Preço Unitário Total</b>								0,58

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43340 Compactação de aterros 100% P.I.

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,5500	0,4500	117,59	35,84	161,58
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5500	0,4500	13,73	9,55	11,84
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5000	0,5000	13,85	12,46	13,15
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	195,07	71,45	133,25
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	137,52	44,89	137,52
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	94,36	29,13	61,74
<b>(A)Total:</b>							519,08

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						29,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,45
<b>(C)Total:</b>						1,45

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					549,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>					140,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					3,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					3,92
<b>BDI:29,63%</b>					1,16
<b>Preço Unitário Total</b>					5,08

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43352 Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza e remoção com retroescavadeira

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,5000	0,5000	0,5000	123,44	37,88	40,33
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	0,5000	0,2500	0,7500	80,03	32,61	22,22
Roçadeira mecânica costal, Stihl - F 220 ou equivalente	30142	4,0000	1,0000	0,0000	2,64	0,19	10,56
<b>(A)Total:</b>							73,11

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Operador de roçadeira	20173	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						111,27

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,56
<b>(C)Total:</b>						5,56

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						189,94
<b>(D) Produção da Equipe</b>						510,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								0,37
<b>BDI:29,63%</b>								0,10
<b>Preço Unitário Total</b>								0,47

Descrições:

Serviço: 40720 Produção de brita no canteiro, inclusive o desmonte e fragmentação de rocha

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante LK 2324/42 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t T.R.)	30003	2,0000	0,5000	0,5000	146,79	36,32	183,10
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	231,40	91,57	161,48
Conjunto móvel de britagem (produção de 80 a 100m3/h)	30145	1,0000	1,0000	0,0000	515,52	283,27	515,52
Grupo Gerador Stamac ou equivalente, montado em contêiner , 500 KVa	30144	1,0000	1,0000	0,0000	262,07	24,96	262,07
<b>(A)Total:</b>							1.122,17

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de britador	20057	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						29,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,45
<b>(C)Total:</b>						1,45

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1.152,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Desmonte de rocha	40217	M3	27,67	0,6000	16,60
Fragmentação de rocha (fogacheamento)	40218	M3	43,56	0,3000	13,06
<b>(G)Total:</b>					29,66

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						48,87
<b>BDI:29,63%</b>						14,48
<b>Preço Unitário Total</b>						63,35

Descrições:

Serviço: 40749 Revestimento em estradas vicinais (saibro)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
<b>(A)Total:</b>							195,07

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						214,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1.800,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,11

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,11
<b>BDI:29,63%</b>						0,03
<b>Preço Unitário Total</b>						0,14

Descrições:

Serviço: 40750 Revestimento primário, espalhamento e compactação (espessura até 0,15m)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	137,52	44,89	137,52
<b>(A)Total:</b>							461,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						48,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						510,12
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1.000,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								0,51
<b>BDI:29,63%</b>								0,15
<b>Preço Unitário Total</b>								0,66

Descrições:



Serviço: 40751 Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H = 0,15m

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	235,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,9000	0,1000	13,85	12,46	13,70
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	137,52	44,89	137,52
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,9000	0,1000	94,36	29,13	87,83
<b>(A)Total:</b>							775,39

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						67,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	843,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>	400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	2,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	2,10
<b>BDI:29,63%</b>	0,62
<b>Preço Unitário Total</b>	2,72

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40752 Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H = 0,20 m

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	235,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,9000	0,1000	13,85	12,46	13,70
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	137,52	44,89	137,52
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,9000	0,1000	94,36	29,13	87,83
<b>(A)Total:</b>							775,39

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						67,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					843,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>					300,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					2,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					2,81
<b>BDI:29,63%</b>					0,83
<b>Preço Unitário Total</b>					3,64

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40753 Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,15 m

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	235,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,9000	0,1000	13,85	12,46	13,70
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	137,52	44,89	137,52
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,9000	0,1000	94,36	29,13	87,83
<b>(A)Total:</b>							775,39

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						67,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	843,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>	360,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	2,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	2,34
<b>BDI:29,63%</b>	0,69
<b>Preço Unitário Total</b>	3,03

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40754 Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	235,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,9000	0,1000	13,85	12,46	13,70
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	137,52	44,89	137,52
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,9000	0,1000	94,36	29,13	87,83
<b>(A)Total:</b>							775,39

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						67,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	843,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>	270,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	3,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	3,12
<b>BDI:29,63%</b>	0,92
<b>Preço Unitário Total</b>	4,04

Descrições:

Serviço: 40756 Reforço do sub leito 100% P.I.

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	117,59	35,84	202,46
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	13,73	9,55	12,89
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5000	0,5000	13,85	12,46	13,15
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	137,52	44,89	137,52
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	94,36	29,13	61,74
<b>(A)Total:</b>							715,19

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						67,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						783,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						75,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						10,44
<b>BDI:29,63%</b>						3,09
<b>Preço Unitário Total</b>						13,53

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40757 Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I.

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	117,59	35,84	202,46
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	13,73	9,55	12,89
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	13,29
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5500	0,4500	88,53	36,44	65,08
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	137,52	44,89	100,46
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
<b>(A)Total:</b>							<b>749,87</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						<b>67,82</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	<b>817,69</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>	<b>70,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	<b>11,68</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					<b>0,00</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	<b>11,68</b>
<b>BDI:29,63%</b>	<b>3,46</b>
<b>Preço Unitário Total</b>	<b>15,14</b>

Descrições:

Serviço: 40758 Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.M.

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	117,59	35,84	202,46
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	13,73	9,55	12,89
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	13,29
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5500	0,4500	88,53	36,44	65,08
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	137,52	44,89	100,46
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
<b>(A)Total:</b>							<b>749,87</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						<b>67,82</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	<b>817,69</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>	<b>65,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	<b>12,57</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					<b>0,00</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	<b>12,57</b>
<b>BDI:29,63%</b>	<b>3,72</b>
<b>Preço Unitário Total</b>	<b>16,29</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40759 Estabilização granulométrica de solos c/ mistura na pista 100 % P.I.

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	117,59	35,84	202,46
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	13,73	9,55	12,89
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,7000	0,3000	13,85	12,46	13,42
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5500	0,4500	88,53	36,44	65,08
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	137,52	44,89	100,46
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	138,75	45,99	101,64
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,7000	0,3000	94,36	29,13	74,78
<b>(A)Total:</b>							765,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						67,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	833,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>	65,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	12,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	12,82
<b>BDI:29,63%</b>	3,79
<b>Preço Unitário Total</b>	16,61

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40760 Estabilização granulométrica de solos c/ mistura na pista 100% P.M.

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	117,59	35,84	202,46
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	13,73	9,55	12,89
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,8000	0,2000	13,85	12,46	13,57
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,6500	0,3500	88,53	36,44	70,29
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	137,52	44,89	100,46
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,7000	0,3000	138,75	45,99	110,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,8000	0,2000	94,36	29,13	81,30
<b>(A)Total:</b>							786,95

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						69,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	856,82
<b>(D) Produção da Equipe</b>	65,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	13,18

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	13,18
<b>BDI:29,63%</b>	3,90
<b>Preço Unitário Total</b>	17,08

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

 Serviço: 40761 Estabilização granulométrica de solos c/ mistura de areia na pista 100% P.M. (80%, 20%)  
 exclusive transporte

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	117,59	35,84	202,46
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	13,73	9,55	12,89
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,8000	0,2000	13,85	12,46	13,57
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,6500	0,3500	88,53	36,44	70,29
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	137,52	44,89	100,46
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,7000	0,3000	138,75	45,99	110,91
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,8000	0,2000	94,36	29,13	81,30
<b>(A)Total:</b>							786,95

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						69,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						856,82
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	63,13	0,2733	17,25
<b>(F)Total:</b>					17,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								31,53
<b>BDI:29,63%</b>								9,34
<b>Preço Unitário Total</b>								40,87

Descrições:

Serviço: 40762 Recuperação de base de acostamento exclusive transporte do material (solo)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,8000	0,2000	117,59	35,84	101,23
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,4000	0,6000	13,73	9,55	11,22
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5000	0,5000	13,85	12,46	13,15
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5000	0,5000	88,53	36,44	62,48
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	1,0000	0,0000	138,75	45,99	138,75
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	94,36	29,13	61,74
<b>(A)Total:</b>							583,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,4000	8,21
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						47,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					630,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>					160,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					3,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					3,94
<b>BDI:29,63%</b>					1,16
<b>Preço Unitário Total</b>					5,10

Descrições:

Serviço: 40763 Escarificação de base H = 0,10m e capa asfáltica

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
<b>(A)Total:</b>							195,07

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						24,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						219,74
<b>(D) Produção da Equipe</b>						400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,54
<b>BDI:29,63%</b>						0,16
<b>Preço Unitário Total</b>						0,70

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40765 Escarificação e compactação de base (100% P.I.) H=0,20m

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	117,59	35,84	202,46
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	13,73	9,55	12,89
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	13,29
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ripper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5000	0,5000	88,53	36,44	62,48
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	137,52	44,89	100,46
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente	30019	1,0000	0,5000	0,5000	529,59	197,94	363,76
<b>(A)Total:</b>							1.111,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						40,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	1.151,07
<b>(D) Produção da Equipe</b>	300,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	3,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	3,83
<b>BDI:29,63%</b>	1,13
<b>Preço Unitário Total</b>	4,96

Descrições:

Serviço: 40766 Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) sem adição de materiais

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	117,59	35,84	254,64
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	13,73	9,55	13,30
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	195,07	71,45	157,97
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	807,86	360,37	807,86
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	136,67	50,32	128,03
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	240,06
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	137,52	44,89	128,24
<b>(A)Total:</b>							1.730,10

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1.865,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>						55,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						33,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								33,92
<b>BDI:29,63%</b>								10,05
<b>Preço Unitário Total</b>								43,97

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40767 Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) com adição de 3% de cimento, inclusive fornecimento e transporte do cimento

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	235,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	13,73	9,55	13,30
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	195,07	71,45	157,97
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	807,86	360,37	807,86
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	136,67	50,32	128,03
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	240,06
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	137,52	44,89	128,24
<b>(A)Total:</b>							1.710,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.846,29
<b>(D) Produção da Equipe</b>					55,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					33,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,48	60,0000	28,80
<b>(F)Total:</b>					28,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					62,36
<b>BDI:29,63%</b>					18,47
<b>Preço Unitário Total</b>					80,83

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40768 Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) com adição de 20% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita.

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	117,59	35,84	254,64
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	13,73	9,55	13,30
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	195,07	71,45	157,97
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	807,86	360,37	807,86
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	136,67	50,32	128,03
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	240,06
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	137,52	44,89	128,24
<b>(A)Total:</b>							1.730,10

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.865,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>					41,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					45,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,2800	15,43
<b>(F)Total:</b>					15,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					60,93
<b>BDI:29,63%</b>					18,05
<b>Preço Unitário Total</b>					78,98

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40769 Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) com adição de 40% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita.

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	117,59	35,84	254,64
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	13,73	9,55	13,30
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	195,07	71,45	157,97
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	807,86	360,37	807,86
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	136,67	50,32	128,03
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	240,06
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	137,52	44,89	128,24
<b>(A)Total:</b>							1.730,10

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.865,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>					41,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					45,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,5600	30,86
<b>(F)Total:</b>					30,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,8400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					76,36
<b>BDI:29,63%</b>					22,62
<b>Preço Unitário Total</b>					98,98

Descrições:

Serviço: 40771 Reciclagem de pavimento (Base existente+TSD) com adição de Ligante Betuminoso, inclusive fornecimento e transporte da emulsão

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	117,59	35,84	254,64
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	195,07	71,45	157,97
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	807,86	360,37	807,86
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	136,67	50,32	128,03
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	240,06
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	137,52	44,89	128,24
<b>(A)Total:</b>							1.716,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1.852,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						55,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						33,68

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RM 1C	10008	t	1.604,26	0,0660	105,88
<b>(F)Total:</b>					105,88

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RM - 1C	1023	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0660	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						139,56
<b>BDI:29,63%</b>						41,35
<b>Preço Unitário Total</b>						180,91

Descrições:

Serviço: 40773 Reciclagem de pavimento com adição de 2% de cimento, inclusive fornecimento e transporte do cimento

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	235,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	13,73	9,55	13,30
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	195,07	71,45	157,97
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	807,86	360,37	807,86
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	136,67	50,32	128,03
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	240,06
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	137,52	44,89	128,24
<b>(A)Total:</b>							1.710,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.846,29
<b>(D) Produção da Equipe</b>					55,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					33,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,48	40,0000	19,20
<b>(F)Total:</b>					19,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					52,76
<b>BDI:29,63%</b>					15,63
<b>Preço Unitário Total</b>					68,39

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40774 Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) c/ adição de 30% de brita, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	117,59	35,84	254,64
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	13,73	9,55	13,30
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	195,07	71,45	157,97
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	807,86	360,37	807,86
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	136,67	50,32	128,03
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	240,06
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	137,52	44,89	128,24
<b>(A)Total:</b>							1.730,10

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.865,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>					41,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					45,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,4200	23,14
<b>(F)Total:</b>					23,14

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					68,64
<b>BDI:29,63%</b>					20,33
<b>Preço Unitário Total</b>					88,97

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40775 Reciclagem de pavimento(Base existente + T.S.D.) com adição de 40% de brita, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	117,59	35,84	254,64
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	13,73	9,55	13,30
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	195,07	71,45	157,97
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	807,86	360,37	807,86
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	136,67	50,32	128,03
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	240,06
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	137,52	44,89	128,24
<b>(A)Total:</b>							1.730,10

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.865,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>					41,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					45,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,5600	30,86
<b>(F)Total:</b>					30,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					76,36
<b>BDI:29,63%</b>					22,62
<b>Preço Unitário Total</b>					98,98

Descrições:

Serviço: 40776 Sub-base solo brita, 20% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita.

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	117,59	35,84	202,46
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	13,73	9,55	12,89
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	13,29
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	138,51	46,19	101,57
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	137,52	44,89	100,46
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	138,75	45,99	101,64
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
<b>(A)Total:</b>							795,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						69,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						865,51
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,2800	15,43
<b>(F)Total:</b>					15,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						29,85
<b>BDI:29,63%</b>						8,84
<b>Preço Unitário Total</b>						38,69

Descrições:

Serviço: 40777 Base solo brita, 20% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	117,59	35,84	202,46
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	13,73	9,55	12,89
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	13,29
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	138,51	46,19	101,57
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	137,52	44,89	100,46
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	138,75	45,99	101,64
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
<b>(A)Total:</b>							795,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						69,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						865,51
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,2800	15,43
<b>(F)Total:</b>					15,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						29,85
<b>BDI:29,63%</b>						8,84
<b>Preço Unitário Total</b>						38,69

Descrições:

Serviço: 40778 Sub-base solo brita, 30% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	13,29
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	138,51	46,19	101,57
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	137,52	44,89	91,20
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	138,75	45,99	101,64
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
<b>(A)Total:</b>							700,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						69,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						770,12
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,4200	23,14
<b>(F)Total:</b>					23,14

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,6300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								35,97
<b>BDI:29,63%</b>								10,65
<b>Preço Unitário Total</b>								46,62

Descrições:



Serviço: 40779 Base solo brita, 30% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	13,29
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	138,51	46,19	101,57
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	137,52	44,89	91,20
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	138,75	45,99	101,64
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
<b>(A)Total:</b>							700,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						69,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						770,12
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,4200	23,14
<b>(F)Total:</b>					23,14

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,6300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								35,97
<b>BDI:29,63%</b>								10,65
<b>Preço Unitário Total</b>								46,62

Descrições:

Serviço: 40780 Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	26,58
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	120,03
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	137,52	44,89	81,93
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	138,75	45,99	101,64
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	136,52
<b>(A)Total:</b>							790,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						69,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						860,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,7000	38,57
<b>(F)Total:</b>					38,57

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,0500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						52,91
<b>BDI:29,63%</b>						15,67
<b>Preço Unitário Total</b>						68,58

Descrições:

Serviço: 40781 Base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	26,58
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	120,03
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	137,52	44,89	81,93
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	138,75	45,99	101,64
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	136,52
<b>(A)Total:</b>							790,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						69,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						860,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,7000	38,57
<b>(F)Total:</b>					38,57

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,0500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						52,91
<b>BDI:29,63%</b>						15,67
<b>Preço Unitário Total</b>						68,58

Descrições:

Serviço: 40782 Sub-base solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,7000	0,3000	13,85	12,46	26,84
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	120,03
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	137,52	44,89	81,93
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,7000	0,3000	94,36	29,13	149,56
<b>(A)Total:</b>							795,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						69,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					864,88
<b>(D) Produção da Equipe</b>					60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					14,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,9800	54,00
<b>(F)Total:</b>					54,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,4700	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					68,41
<b>BDI:29,63%</b>					20,26
<b>Preço Unitário Total</b>					88,67

Descrições:

Serviço: 40783 Base solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,7000	0,3000	13,85	12,46	26,84
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	120,03
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	137,52	44,89	81,93
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,7000	0,3000	94,36	29,13	149,56
<b>(A)Total:</b>							795,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						69,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					864,88
<b>(D) Produção da Equipe</b>					60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					14,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,9800	54,00
<b>(F)Total:</b>					54,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,4700	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					68,41
<b>BDI:29,63%</b>					20,26
<b>Preço Unitário Total</b>					88,67

Descrições:

Serviço: 40786 Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	120,03
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
<b>(A)Total:</b>							536,68

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						58,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						595,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>						70,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	1,4000	77,15
<b>(F)Total:</b>					77,15

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	2,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							85,65
<b>BDI:29,63%</b>							25,37
<b>Preço Unitário Total</b>							111,02

Descrições:

Serviço: 40787 Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	120,03
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
<b>(A)Total:</b>							536,68

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						58,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						595,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>						70,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	1,4000	77,15
<b>(F)Total:</b>					77,15

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	2,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							85,65
<b>BDI:29,63%</b>							25,37
<b>Preço Unitário Total</b>							111,02

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40792 Sub-base c/ mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pó de pedra e da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	26,58
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	138,51	46,19	101,57
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	137,52	44,89	91,20
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	136,52
<b>(A)Total:</b>							<b>772,52</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						<b>58,56</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>831,08</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>60,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>13,85</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,5870	30,76
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,4400	17,34
<b>(F)Total:</b>					<b>48,10</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,8805	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,6600	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>61,95</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>18,35</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>80,30</b>

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40793 Base com mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pó de pedra e da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	26,58
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	138,51	46,19	101,57
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	137,52	44,89	91,20
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	136,52
<b>(A)Total:</b>							<b>772,52</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						<b>58,56</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>831,08</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>60,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>13,85</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,5870	30,76
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,4400	17,34
<b>(F)Total:</b>					<b>48,10</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,8805	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,6600	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>61,95</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>18,35</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>80,30</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40794 Sub-base c/ mistura de solo 80% e areia 20%, inclusive transporte da areia

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	117,59	35,84	202,46
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	13,73	9,55	12,89
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,8000	0,2000	13,85	12,46	13,57
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5000	0,5000	88,53	36,44	62,48
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	137,52	44,89	100,46
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	138,75	45,99	101,64
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,8000	0,2000	94,36	29,13	81,30
<b>(A)Total:</b>							769,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						69,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					839,74
<b>(D) Produção da Equipe</b>					60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					13,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	63,13	0,2733	17,25
<b>(F)Total:</b>					17,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecânico	1077	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							31,24
<b>BDI:29,63%</b>							9,25
<b>Preço Unitário Total</b>							40,49

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40795 Base com mistura de solo 80% e areia 20%, inclusive transporte da areia

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	117,59	35,84	202,46
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	13,73	9,55	12,89
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,8000	0,2000	13,85	12,46	13,57
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5000	0,5000	88,53	36,44	62,48
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	137,52	44,89	100,46
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	138,75	45,99	101,64
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,8000	0,2000	94,36	29,13	81,30
<b>(A)Total:</b>							769,87

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						69,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	839,74
<b>(D) Produção da Equipe</b>	60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	13,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	63,13	0,2733	17,25
<b>(F)Total:</b>					17,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecânico	1077	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	31,24
<b>BDI:29,63%</b>	9,25
<b>Preço Unitário Total</b>	40,49

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40796 Sub-base com mistura de argila 70% e escória de aciaria 30%, inclusive fornecim. e transporte da escória, exceto fornecimento e transporte da argila

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	26,58
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	138,51	46,19	73,88
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	137,52	44,89	91,20
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	136,52
<b>(A)Total:</b>							<b>744,83</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						<b>58,56</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>803,39</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>50,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>16,06</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	21,50	0,7020	15,09
<b>(F)Total:</b>					<b>15,09</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Escoria de aciaria	1436	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,7020	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>31,15</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>9,22</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>40,37</b>

Descrições:

Serviço: 40797 Base com mistura de argila 70% e escória de aciaria 30%, inclusive fornecim. e transporte da escória, exclusive fornecimento e transporte da argila

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	26,58
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	138,51	46,19	73,88
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	137,52	44,89	91,20
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	136,52
<b>(A)Total:</b>							<b>744,83</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						<b>58,56</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>803,39</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>50,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>16,06</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	21,50	0,7020	15,09
<b>(F)Total:</b>					<b>15,09</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Escoria de aciaria	1436	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,7020	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>31,15</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>9,22</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>40,37</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40799 Base com mistura de argila, areia e escória de aciaria, 50%,20%,30%, inclusive fornecim.e transp. areia e escória, exclusive fornecim. e transp.argila

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	26,58
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	138,51	46,19	101,57
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	137,52	44,89	100,46
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	136,52
<b>(A)Total:</b>							<b>781,78</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						<b>58,56</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	<b>840,34</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>	<b>50,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	<b>16,80</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,3120	21,45
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	21,50	0,7020	15,09
<b>(F)Total:</b>					<b>36,54</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4680	0,00
Transp. de Escoria de aciaria	1436	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,7020	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	<b>53,34</b>
<b>BDI:29,63%</b>	<b>15,80</b>
<b>Preço Unitário Total</b>	<b>69,14</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40801 Base com mistura de argila, areia e escória de aciaria, 30%,30%,40%, inclusive fornecim. transp. areia e escória, exclusive fornecim. transp. da argila

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	26,58
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	138,51	46,19	101,57
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	137,52	44,89	91,20
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	136,52
<b>(A)Total:</b>							<b>772,52</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						<b>58,56</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>831,08</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>50,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>16,62</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,4680	32,17
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	21,50	0,9361	20,12
<b>(F)Total:</b>					<b>52,29</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,7020	0,00
Transp. de Escoria de aciaria	1436	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,9361	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>68,91</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>20,41</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>89,32</b>

Descrições:

Serviço: 40802 Sub-base de escória de aciaria, inclusive fornecimento e transporte da escória

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	138,51	46,19	73,88
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	137,52	44,89	91,20
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	136,52
<b>(A)Total:</b>							718,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						58,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						776,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						50,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	21,50	2,3400	50,31
<b>(F)Total:</b>					50,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Escoria de aciaria	1436	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	2,3400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							65,84
<b>BDI:29,63%</b>							19,50
<b>Preço Unitário Total</b>							85,34

Descrições:



Serviço: 40803 Base de escória de aciaria, inclusive fornecimento e transporte da escória

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	138,51	46,19	73,88
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	137,52	44,89	91,20
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	136,52
<b>(A)Total:</b>							718,25

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						58,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						776,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						50,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	21,50	2,3400	50,31
<b>(F)Total:</b>					50,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Escoria de aciaria	1436	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	2,3400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							65,84
<b>BDI:29,63%</b>							19,50
<b>Preço Unitário Total</b>							85,34

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40804 Recuperação de base de acostamentos, inclusive fornecimento e transporte da brita

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,8000	0,2000	117,59	35,84	101,23
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,4000	0,6000	13,73	9,55	11,22
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5600	0,4400	13,85	12,46	13,23
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	195,07	71,45	157,97
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,8000	0,2000	88,53	36,44	78,10
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	1,0000	0,0000	138,75	45,99	138,75
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5600	0,4400	94,36	29,13	65,65
<b>(A)Total:</b>							566,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,2000	11,11
<b>(B)Total:</b>						24,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						590,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						150,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0500	3,05
<b>(F)Total:</b>					3,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							6,98
<b>BDI:29,63%</b>							2,06
<b>Preço Unitário Total</b>							9,04

Descrições:

Serviço: 40809 Base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	26,58
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	120,03
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	137,52	44,89	81,93
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	138,75	45,99	101,64
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	136,52
<b>(A)Total:</b>							790,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						69,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					860,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>					60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					14,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,7000	38,57
<b>(F)Total:</b>					38,57

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					52,91
<b>BDI:29,63%</b>					15,67
<b>Preço Unitário Total</b>					68,58

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40810 Base de solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,7000	0,3000	13,85	12,46	26,84
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	120,03
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	137,52	44,89	81,93
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,7000	0,3000	94,36	29,13	149,56
<b>(A)Total:</b>							795,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						69,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	864,88
<b>(D) Produção da Equipe</b>	60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	14,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,9800	54,00
<b>(F)Total:</b>					54,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	68,41
<b>BDI:29,63%</b>	20,26
<b>Preço Unitário Total</b>	88,67

Descrições:

Serviço: 40811 Reestabilização da base com adição de 50% de brita, inclusive fonecimento, exclusive transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,9000	0,1000	117,59	35,84	109,41
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,4500	0,5500	13,73	9,55	11,42
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,3500	0,6500	13,85	12,46	12,93
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	2,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	390,14
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	138,51	46,19	101,57
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,3000	0,7000	137,52	44,89	72,67
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	1,0000	0,0000	138,75	45,99	138,75
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3500	0,6500	94,36	29,13	51,95
<b>(A)Total:</b>							<b>888,84</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						<b>58,56</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>947,40</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>70,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>13,53</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,6700	36,92
<b>(F)Total:</b>					<b>36,92</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>50,45</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>14,94</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>65,39</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40812 Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	120,03
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
<b>(A)Total:</b>							536,68

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						58,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						595,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>						70,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	1,4000	77,15
<b>(F)Total:</b>					77,15

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								85,65
<b>BDI: 29,63%</b>								25,37
<b>Preço Unitário Total</b>								111,02

Descrições:

Serviço: 40815 Base de solo brita, 40% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	26,58
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	120,03
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	137,52	44,89	81,93
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	138,75	45,99	101,64
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	136,52
<b>(A)Total:</b>							790,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						69,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					860,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>					60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					14,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,5600	30,86
<b>(F)Total:</b>					30,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					45,20
<b>BDI:29,63%</b>					13,39
<b>Preço Unitário Total</b>					58,59

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40816 Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	4,80
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	94,36	29,13	61,74
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	7,07	4,43	5,74
<b>(A)Total:</b>							199,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						275,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						500,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,55
<b>BDI:29,63%</b>						0,16
<b>Preço Unitário Total</b>						0,71

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40817 Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	4,80
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	94,36	29,13	61,74
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	7,07	4,43	5,74
<b>(A)Total:</b>							199,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						275,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						500,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CM 30	10006	t	3.191,47	0,0012	3,82
<b>(F)Total:</b>					3,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CM - 30 (CR - 250)	1022	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0012	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								4,37
<b>BDI:29,63%</b>								1,29
<b>Preço Unitário Total</b>								5,66

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40818 Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	4,80
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	94,36	29,13	61,74
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	7,07	4,43	5,74
<b>(A)Total:</b>							199,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						275,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						600,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,45
<b>BDI:29,63%</b>						0,13
<b>Preço Unitário Total</b>						0,58

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40819 Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	4,80
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	94,36	29,13	61,74
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	7,07	4,43	5,74
<b>(A)Total:</b>							199,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						275,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						600,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RM 1C	10008	t	1.604,26	0,0006	0,96
<b>(F)Total:</b>					0,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RM - 1C	1023	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0006	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1,41
<b>BDI:29,63%</b>								0,41
<b>Preço Unitário Total</b>								1,82

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40820 T.S.B.S. exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso, inclusive fornecimento, transporte e lavagem da brita

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	0,8000	0,2000	132,16	42,50	228,44
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	231,40	91,57	161,48
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,5000	0,5000	6,01	4,38	5,19
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	79,13	41,59	60,35
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	4,80	3,43	8,22
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	7,07	4,43	6,01
<b>(A)Total:</b>							665,47

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						94,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					760,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>					400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					1,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0112	0,68
<b>(F)Total:</b>					0,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	12,17	0,0112	0,13
<b>(G)Total:</b>					0,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0168	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								2,71
<b>BDI:29,63%</b>								0,80
<b>Preço Unitário Total</b>								3,51

Descrições:

Serviço: 40821 T.S.B.S. inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	0,8000	0,2000	132,16	42,50	228,44
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	231,40	91,57	161,48
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,5000	0,5000	6,01	4,38	5,19
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	79,13	41,59	60,35
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	4,80	3,43	8,22
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	7,07	4,43	6,01
<b>(A)Total:</b>							665,47

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						94,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						760,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0112	0,68
Emulsão RR 1C	10009	t	1.390,33	0,0015	2,08
<b>(F)Total:</b>					2,76

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	12,17	0,0112	0,13
<b>(G)Total:</b>					0,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0168	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0015	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4,79
<b>BDI:29,63%</b>							1,41
<b>Preço Unitário Total</b>							6,20

Descrições:

Serviço: 40824 T.S.B.S. com capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem e transporte comercial da brita

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	0,8000	0,2000	132,16	42,50	228,44
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	231,40	91,57	161,48
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,6000	0,4000	6,01	4,38	5,35
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	79,13	41,59	60,35
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	4,80	3,43	8,22
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	7,07	4,43	6,01
<b>(A)Total:</b>							665,63

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						94,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	760,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>	400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	1,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0021	0,14
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0133	0,81
<b>(F)Total:</b>					0,95

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	12,17	0,0133	0,16
<b>(G)Total:</b>					0,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0032	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	3,01
<b>BDI:29,63%</b>	0,89
<b>Preço Unitário Total</b>	3,90

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40825 T.S.B.S. com capa selante inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	0,8000	0,2000	132,16	42,50	228,44
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	231,40	91,57	161,48
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,6000	0,4000	6,01	4,38	5,35
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	79,13	41,59	60,35
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	4,80	3,43	8,22
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	7,07	4,43	6,01
<b>(A)Total:</b>							665,63

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						94,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					760,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>					400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					1,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0021	0,14
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0133	0,81
Emulsão RR 1C	10009	t	1.390,33	0,0015	2,08
<b>(F)Total:</b>					3,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	12,17	0,0133	0,16
<b>(G)Total:</b>					0,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0032	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0200	0,00
Transp. de Emulsão RR - 1C	1027	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0015	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					5,09
<b>BDI:29,63%</b>					1,50
<b>Preço Unitário Total</b>					6,59

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40827 T.S.B.D. sem capa selante, inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem de brita

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	132,16	42,50	264,32
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	231,40	91,57	161,48
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	6,01	4,38	5,67
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,6000	0,4000	79,13	41,59	64,10
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	4,80	3,43	8,22
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	7,07	4,43	6,01
<b>(A)Total:</b>							705,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						113,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	818,71
<b>(D) Produção da Equipe</b>	300,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	2,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0140	0,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,0153	0,80
Emulsão RR 1C	10009	t	1.390,33	0,0015	2,08
<b>(F)Total:</b>					3,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	12,17	0,0293	0,35
<b>(G)Total:</b>					0,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0230	0,00
Transp. de Emulsão RR - 1C	1027	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0015	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	6,80
<b>BDI:29,63%</b>	2,01
<b>Preço Unitário Total</b>	8,81

Descrições:



Serviço: 40828 T.S.B.D. sem capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem e transporte comercial da brita

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	132,16	42,50	264,32
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	231,40	91,57	161,48
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	6,01	4,38	5,67
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,6000	0,4000	79,13	41,59	64,10
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	4,80	3,43	8,22
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	7,07	4,43	6,01
<b>(A)Total:</b>							705,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						113,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					818,71
<b>(D) Produção da Equipe</b>					300,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					2,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0140	0,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,0153	0,80
<b>(F)Total:</b>					1,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	12,17	0,0293	0,35
<b>(G)Total:</b>					0,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0230	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								4,72
<b>BDI:29,63%</b>								1,39
<b>Preço Unitário Total</b>								6,11

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40829 T.S.B.D. sem capa selante inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	132,16	42,50	264,32
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	231,40	91,57	161,48
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	6,01	4,38	5,67
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,6000	0,4000	79,13	41,59	64,10
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	4,80	3,43	8,22
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	7,07	4,43	6,01
<b>(A)Total:</b>							705,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						113,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	818,71
<b>(D) Produção da Equipe</b>	300,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	2,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0140	0,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,0153	0,80
Emulsao RR 2C	10010	t	1.543,73	0,0035	5,40
<b>(F)Total:</b>					7,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	12,17	0,0293	0,35
<b>(G)Total:</b>					0,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0230	0,00
Transp. de Emulsao RR - 2C	1056	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0035	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	10,12
<b>BDI:29,63%</b>	2,99
<b>Preço Unitário Total</b>	13,11

Descrições:

Serviço: 40830 T.S.B.D. com capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem da brita e transporte da areia e brita

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	132,16	42,50	264,32
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	231,40	91,57	161,48
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	6,01	4,38	5,67
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	1,0000	0,0000	79,13	41,59	79,13
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	4,80	3,43	8,22
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	7,07	4,43	6,01
<b>(A)Total:</b>							720,61

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						113,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	833,74
<b>(D) Produção da Equipe</b>	270,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	3,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0021	0,14
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0140	0,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,0153	0,80
<b>(F)Total:</b>					1,79

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	12,17	0,0293	0,35
<b>(G)Total:</b>					0,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0032	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0230	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	5,22
<b>BDI:29,63%</b>	1,54
<b>Preço Unitário Total</b>	6,76

Descrições:

Serviço: 40831 T.S.B.D. com capa selante inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	132,16	42,50	264,32
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	231,40	91,57	161,48
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	6,01	4,38	5,67
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	1,0000	0,0000	79,13	41,59	79,13
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	4,80	3,43	8,22
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	7,07	4,43	6,01
<b>(A)Total:</b>							720,61

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						113,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	833,74
<b>(D) Produção da Equipe</b>	270,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	3,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0021	0,14
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0140	0,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,0153	0,80
Emulsao RR 2C	10010	t	1.543,73	0,0038	5,86
<b>(F)Total:</b>					7,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	12,17	0,0293	0,35
<b>(G)Total:</b>					0,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0032	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0230	0,00
Transp. de Emulsao RR - 2C	1056	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0038	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	11,08
<b>BDI:29,63%</b>	3,28
<b>Preço Unitário Total</b>	14,36

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40834 Capa selante (emulsão e areia) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive transporte da areia

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	1,0000	0,3000	0,7000	132,16	42,50	69,39
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,0200	0,9800	231,40	91,57	94,35
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,3000	0,7000	6,01	4,38	4,86
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	1,0000	0,0000	136,67	50,32	136,67
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	4,80	3,43	8,22
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	7,07	4,43	6,01
<b>(A)Total:</b>							515,28

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	7,0000	64,82
<b>(B)Total:</b>						85,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					600,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>					550,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					1,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	63,13	0,0022	0,13
<b>(F)Total:</b>					0,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecânico	1077	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0033	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1,22
<b>BDI:29,63%</b>							0,36
<b>Preço Unitário Total</b>							1,58

Descrições:

Serviço: 40835 Capa selante (emulsão e areia) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	1,0000	0,3000	0,7000	132,16	42,50	69,39
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,0200	0,9800	231,40	91,57	94,35
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,3000	0,7000	6,01	4,38	4,86
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	1,0000	0,0000	136,67	50,32	136,67
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	4,80	3,43	8,22
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	7,07	4,43	6,01
<b>(A)Total:</b>							515,28

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	7,0000	64,82
<b>(B)Total:</b>						85,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						600,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						550,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	63,13	0,0022	0,13
Emulsao RR 2C	10010	t	1.543,73	0,0005	0,77
<b>(F)Total:</b>					0,90

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecânico	1077	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0033	0,00
Transp. de Emulsao RR - 2C	1056	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0005	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1,99
<b>BDI:29,63%</b>							0,58
<b>Preço Unitário Total</b>							2,57

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40836 PMF (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	154,34	53,63	93,90
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	9,60
Usina de asfalto 33-E 40/60 t/h - PMF (ALMEIDA ) ou equivalente	30065	1,0000	1,0000	0,0000	115,78	101,99	115,78
<b>(A)Total:</b>							219,28

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						219,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>						40,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,4350	23,97
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,2050	8,07
<b>(F)Total:</b>					32,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,6250	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,3075	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							37,52
<b>BDI:29,63%</b>							11,11
<b>Preço Unitário Total</b>							48,63

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40837 PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	154,34	53,63	93,90
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	9,60
Usina de asfalto 33-E 40/60 t/h - PMF (ALMEIDA ) ou equivalente	30065	1,0000	1,0000	0,0000	115,78	101,99	115,78
<b>(A)Total:</b>							219,28

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						219,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>						40,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,4350	23,97
Emulsao RM 1C	10008	t	1.604,26	0,0800	128,34
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,2050	8,07
<b>(F)Total:</b>					160,38

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,6525	0,00
Transp. de Emulsao RM - 1C	1023	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0800	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,3025	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							165,86
<b>BDI:29,63%</b>							49,14
<b>Preço Unitário Total</b>							215,00

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40840 Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do óleo combustível

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,4000	0,6000	231,40	91,57	147,50
Tanque pre-aquecedor 30.000L (s/óleo)	30135	2,0000	1,0000	0,0000	24,98	17,86	49,96
Usina de asfalto UA-2 60/80 t/h - CBUQ (CIBER) ou equivalente	30063	1,0000	1,0000	0,0000	498,74	301,52	498,74
<b>(A)Total:</b>							696,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						696,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Óleo combustível BPF - baixo pto. fusão	10036	kg	1,58	7,0000	11,06
<b>(F)Total:</b>					11,06

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Óleo combustível BPF - baixo pto. fusão	1036	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0070	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							30,39
<b>BDI:29,63%</b>							9,00
<b>Preço Unitário Total</b>							39,39

Descrições:

Serviço: 40841 CBUQ (camada pronta - binder) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa, inclusive fornecimento e transporte da brita e pó de pedra

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	172,05	90,18	158,94
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	136,67	50,32	133,21
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	79,13	41,59	52,84
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	94,36	29,13	67,61
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	7,07	4,43	5,98
<b>(A)Total:</b>							418,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Rasteleiro	20156	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						139,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,98
<b>(C)Total:</b>						6,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						565,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,4089	22,53
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,2256	8,89
<b>(F)Total:</b>					31,42

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do óleo combustível	40840	t	30,39	1,0000	30,39
<b>(G)Total:</b>					30,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,6134	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,3384	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							77,51
<b>BDI: 29,63%</b>							22,96
<b>Preço Unitário Total</b>							100,47

Descrições:

Serviço: 40842 CBUQ (camada pronta - binder) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	172,05	90,18	158,94
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	136,67	50,32	133,21
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	79,13	41,59	52,84
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	94,36	29,13	67,61
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	7,07	4,43	5,98
<b>(A)Total:</b>							418,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Rasteleiro	20156	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						139,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,98
<b>(C)Total:</b>						6,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						565,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,4089	22,53
CAP 50/70	10001	t	1.888,14	0,0600	113,28
Dope	10029	kg	33,26	0,3000	9,97
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,2256	8,89
<b>(F)Total:</b>					154,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do óleo combustível	40840	t	30,39	1,0000	30,39
<b>(G)Total:</b>					30,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,6134	0,00
Transp. de CAP 50/70	1035	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0600	0,00
Transp. de Dope (tambor c/ 100kg)	1507	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0003	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,3384	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						200,76
<b>BDI:29,63%</b>						59,48
<b>Preço Unitário Total</b>						260,24

Descrições:

Serviço: 40843 CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	172,05	90,18	158,94
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	136,67	50,32	133,21
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	79,13	41,59	52,84
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	94,36	29,13	67,61
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	7,07	4,43	5,98
<b>(A)Total:</b>							418,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Rasteleiro	20156	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						139,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,98
<b>(C)Total:</b>						6,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						565,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,3996	22,02
Filler	10098	t	100,00	0,0300	3,00
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,2256	8,89
<b>(F)Total:</b>					33,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível	40840	t	30,39	1,0000	30,39
<b>(G)Total:</b>					30,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,5995	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0300	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,3384	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							80,00
<b>BDI:29,63%</b>							23,70
<b>Preço Unitário Total</b>							103,70

Descrições:

Serviço: 40844 CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	172,05	90,18	158,94
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	136,67	50,32	133,21
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	79,13	41,59	52,84
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	94,36	29,13	67,61
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	7,07	4,43	5,98
<b>(A)Total:</b>							418,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Rasteleiro	20156	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						139,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,98
<b>(C)Total:</b>						6,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						565,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,3996	22,02
CAP 50/70	10001	t	1.888,14	0,0650	122,72
Dope	10029	kg	33,26	0,3250	10,80
Filler	10098	t	100,00	0,0300	3,00
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,2256	8,89
<b>(F)Total:</b>					167,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível	40840	t	30,39	1,0000	30,39
<b>(G)Total:</b>					30,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,5995	0,00
Transp. de CAP 50/70	1035	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0650	0,00
Transp. de Dope (tambor c/ 100kg)	1507	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0003	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0300	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,3384	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							213,52
<b>BDI: 29,63%</b>							63,26
<b>Preço Unitário Total</b>							276,78

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40845 CBUQ (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial do CAP

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,4000	0,6000	231,40	91,57	147,50
Tanque pre-aquecedor 30.000L (s/óleo)	30135	2,0000	1,0000	0,0000	24,98	17,86	49,96
Usina de asfalto UA-2 60/80 t/h - CBUQ (CIBER) ou equivalente	30063	1,0000	1,0000	0,0000	498,74	301,52	498,74
<b>(A)Total:</b>							696,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						696,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,3996	22,02
Filler	10098	t	100,00	0,0300	3,00
Óleo combustível BPF - baixo pto. fusão	10036	kg	1,58	7,0000	11,06
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,2256	8,89
<b>(F)Total:</b>					44,97

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,5995	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0300	0,00
Transp. de Oleo combustível BPF - baixo pto. fusao	1036	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0070	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,3384	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							64,30
<b>BDI:29,63%</b>							19,05
<b>Preço Unitário Total</b>							83,35

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40846 CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,4000	0,6000	231,40	91,57	147,50
Tanque pre-aquecedor 30.000L (s/óleo)	30135	2,0000	1,0000	0,0000	24,98	17,86	49,96
Usina de asfalto UA-2 60/80 t/h - CBUQ (CIBER) ou equivalente	30063	1,0000	1,0000	0,0000	498,74	301,52	498,74
<b>(A)Total:</b>							696,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						696,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,3996	22,02
CAP 50/70	10001	t	1.888,14	0,0650	122,72
Dope	10029	kg	33,26	0,3250	10,80
Filler	10098	t	100,00	0,0300	3,00
Óleo combustível BPF - baixo pto. fusão	10036	kg	1,58	7,0000	11,06
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,2256	8,89
<b>(F)Total:</b>					178,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,5995	0,00
Transp. de CAP 50/70	1035	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0650	0,00
Transp. de Dope (tambor c/ 100kg)	1507	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0003	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0300	0,00
Transp. de Óleo combustível BPF - baixo pto. fusao	1036	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0070	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,3384	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							197,82
<b>BDI:29,63%</b>							58,61
<b>Preço Unitário Total</b>							256,43

Descrições:

Serviço: 40850 Lama asfáltica (faixa I - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	117,59	35,84	44,00
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	86,89	20,47	23,78
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	13,73	9,55	9,75
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	231,59	94,57	231,59
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	136,67	50,32	76,22
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	4,80
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	94,36	29,13	48,69
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	7,07	4,43	5,22
<b>(A)Total:</b>							444,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						102,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						546,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0018	0,12
Filler	10098	t	100,00	0,0002	0,02
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,0010	0,03
<b>(F)Total:</b>					0,17

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0027	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0015	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1,11
<b>BDI: 29,63%</b>							0,32
<b>Preço Unitário Total</b>							1,43

Descrições:



Serviço: 40851 Lama asfáltica (faixa I - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	117,59	35,84	44,00
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	86,89	20,47	23,78
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	13,73	9,55	9,75
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	231,59	94,57	231,59
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	136,67	50,32	76,22
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	4,80
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	94,36	29,13	48,69
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	7,07	4,43	5,22
<b>(A)Total:</b>							444,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						102,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						546,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0018	0,12
Emulsão RL 1C-E	10022	t	1.792,18	0,0007	1,25
Filler	10098	t	100,00	0,0002	0,02
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,0010	0,03
<b>(F)Total:</b>					1,42

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0027	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0007	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0015	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2,36
<b>BDI: 29,63%</b>							0,69
<b>Preço Unitário Total</b>							3,05

Descrições:

Serviço: 40852 Lama asfáltica (faixa II - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	117,59	35,84	44,00
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	86,89	20,47	23,78
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	13,73	9,55	9,75
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	231,59	94,57	231,59
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	136,67	50,32	76,22
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	4,80
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	94,36	29,13	48,69
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	7,07	4,43	5,22
<b>(A)Total:</b>							444,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						102,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						546,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0024	0,16
Filler	10098	t	100,00	0,0005	0,05
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,0018	0,07
<b>(F)Total:</b>					0,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0036	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0005	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0026	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1,22
<b>BDI: 29,63%</b>							0,36
<b>Preço Unitário Total</b>							1,58

Descrições:

Serviço: 40853 Lama asfáltica (faixa II - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	117,59	35,84	44,00
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	86,89	20,47	23,78
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	13,73	9,55	9,75
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	231,59	94,57	231,59
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	136,67	50,32	76,22
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	4,80
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	94,36	29,13	48,69
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	7,07	4,43	5,22
<b>(A)Total:</b>							444,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						102,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						546,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0024	0,16
Emulsão RL 1C-E	10022	t	1.792,18	0,0011	1,97
Filler	10098	t	100,00	0,0005	0,05
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,0018	0,07
<b>(F)Total:</b>					2,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0036	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0011	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0005	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0026	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3,19
<b>BDI: 29,63%</b>							0,94
<b>Preço Unitário Total</b>							4,13

Descrições:

Serviço: 40854 Lama asfáltica (faixa III - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	117,59	35,84	44,00
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	86,89	20,47	23,78
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	13,73	9,55	9,75
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	231,59	94,57	231,59
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	136,67	50,32	76,22
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	4,80
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	94,36	29,13	48,69
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	7,07	4,43	5,22
<b>(A)Total:</b>							444,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						102,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						546,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0029	0,19
Filler	10098	t	100,00	0,0006	0,06
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,0027	0,10
<b>(F)Total:</b>					0,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0044	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0006	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0041	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1,29
<b>BDI: 29,63%</b>							0,38
<b>Preço Unitário Total</b>							1,67

Descrições:

Serviço: 40855 Lama asfáltica (faixa III - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	117,59	35,84	44,00
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	86,89	20,47	23,78
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	13,73	9,55	9,75
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	231,59	94,57	231,59
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	136,67	50,32	76,22
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	4,80
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	94,36	29,13	48,69
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	7,07	4,43	5,22
<b>(A)Total:</b>							444,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						102,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						546,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0029	0,19
Emulsão RL 1C-E	10022	t	1.792,18	0,0016	2,86
Filler	10098	t	100,00	0,0006	0,06
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,0027	0,10
<b>(F)Total:</b>					3,21

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0044	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0016	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0006	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0041	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4,15
<b>BDI:29,63%</b>							1,22
<b>Preço Unitário Total</b>							5,37

Descrições:

Serviço: 40856 Lama asfáltica (faixa IV - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	117,59	35,84	44,00
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	86,89	20,47	23,78
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	13,73	9,55	9,75
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	231,59	94,57	231,59
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	136,67	50,32	76,22
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	4,80
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	94,36	29,13	48,69
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	7,07	4,43	5,22
<b>(A)Total:</b>							444,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						102,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						546,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0053	0,36
Filler	10098	t	100,00	0,0010	0,10
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,0045	0,17
<b>(F)Total:</b>					0,63

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0080	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0067	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1,57
<b>BDI: 29,63%</b>							0,46
<b>Preço Unitário Total</b>							2,03

Descrições:

Serviço: 40857 Lama asfáltica (faixa IV - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	117,59	35,84	44,00
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	86,89	20,47	23,78
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	13,73	9,55	9,75
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	231,59	94,57	231,59
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	136,67	50,32	76,22
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	4,80
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	94,36	29,13	48,69
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	7,07	4,43	5,22
<b>(A)Total:</b>							444,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						102,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						546,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0053	0,36
Emulsão RL 1C-E	10022	t	1.792,18	0,0022	3,94
Filler	10098	t	100,00	0,0010	0,10
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,0045	0,17
<b>(F)Total:</b>					4,57

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0080	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0022	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0067	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							5,51
<b>BDI:29,63%</b>							1,63
<b>Preço Unitário Total</b>							7,14

Descrições:

Serviço: 40858 Obtenção de buracos c/ PMF exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	12,06	10,60	11,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	86,89	20,47	40,38
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	13,17	12,42	12,64
<b>(A)Total:</b>							133,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						94,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,73
<b>(C)Total:</b>						4,73

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						232,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						12,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	40,23	0,1309	5,26
<b>(F)Total:</b>					5,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão	40836	t	37,52	0,0960	3,60
<b>(G)Total:</b>					3,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de PMF (massa asfáltica) exclusive fornecimento e tra	1563	t	0,799XP + 0,830XR + 6,15Z				0,00	0,0880	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214Z				0,00	0,1963	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							27,46
<b>BDI:29,63%</b>							8,13
<b>Preço Unitário Total</b>							35,59

Descrições:



Serviço: 40859 Obtenção de buracos c/ PMF inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	12,06	10,60	11,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	86,89	20,47	40,38
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	13,17	12,42	12,64
<b>(A)Total:</b>							133,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						94,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,73
<b>(C)Total:</b>						4,73

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						232,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						12,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RL 1C	10011	t	1.485,93	0,0011	1,63
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	40,23	0,1309	5,26
<b>(F)Total:</b>					6,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão	40837	t	165,86	0,0960	15,92
<b>(G)Total:</b>					15,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RL - 1C	1039	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0011	0,00
Transp. de PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra	1052	t	0,799XP + 0,830XR + 6,152				0,00	0,0880	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,1963	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							41,41
<b>BDI:29,63%</b>							12,26
<b>Preço Unitário Total</b>							53,67

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40860 Obtenção de buracos c/ CBUQ exclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	12,06	10,60	11,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	86,89	20,47	40,38
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	13,17	12,42	12,64
<b>(A)Total:</b>							133,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						94,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,73
<b>(C)Total:</b>						4,73

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						232,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						12,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	40,23	0,1309	5,26
<b>(F)Total:</b>					5,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial do CAP	40845	t	64,30	0,0960	6,17
<b>(G)Total:</b>					6,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) exclusive fornecimento e tr	1568	t	0,799XP + 0,830XR + 6,152				0,00	0,1963	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,1800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						30,03
<b>BDI:29,63%</b>						8,89
<b>Preço Unitário Total</b>						38,92

Descrições:

Serviço: 40861 Obtenção de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	12,06	10,60	11,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	86,89	20,47	40,38
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	13,17	12,42	12,64
<b>(A)Total:</b>							133,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						94,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,73
<b>(C)Total:</b>						4,73

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						232,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						11,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	1.390,33	0,0010	1,39
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	40,23	0,1200	4,82
<b>(F)Total:</b>					6,21

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP	40846	t	197,82	0,0960	18,99
<b>(G)Total:</b>					18,99

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra	1054	t	0,799XP + 0,830XR + 6,152				0,00	0,0960	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,1963	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							46,34
<b>BDI: 29,63%</b>							13,73
<b>Preço Unitário Total</b>							60,07

Descrições:

Serviço: 40862 Obtenção de buracos c/ PMF exclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	12,06	10,60	11,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	86,89	20,47	40,38
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	13,17	12,42	12,64
<b>(A)Total:</b>							133,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						94,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,73
<b>(C)Total:</b>						4,73

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						232,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						193,84

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	40,23	1,2500	50,28
<b>(F)Total:</b>					50,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão	40836	t	37,52	1,0000	37,52
<b>(G)Total:</b>					37,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de PMF (massa asfáltica) exclusive fornecimento e tra	1563	t	0,799XP + 0,830XR + 6,152				0,00	1,0000	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,8750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							281,64
<b>BDI:29,63%</b>							83,44
<b>Preço Unitário Total</b>							365,08

Descrições:

Serviço: 40863 Obtenção de buracos c/ PMF inclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	12,06	10,60	11,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	86,89	20,47	40,38
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	13,17	12,42	12,64
<b>(A)Total:</b>							133,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						94,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,73
<b>(C)Total:</b>						4,73

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						232,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						193,84

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	1.390,33	0,0139	19,32
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	40,23	1,2500	50,28
<b>(F)Total:</b>					69,60

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão	40837	t	165,86	1,0000	165,86
<b>(G)Total:</b>					165,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0139	0,00
Transp. de PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra	1052	t	0,799XP + 0,830XR + 6,152				0,00	1,0000	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,8750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							429,30
<b>BDI:29,63%</b>							127,20
<b>Preço Unitário Total</b>							556,50

Descrições:

Serviço: 40864 Obtenção de buracos c/ CBUQ exclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	12,06	10,60	11,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	86,89	20,47	40,38
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	13,17	12,42	12,64
<b>(A)Total:</b>							133,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						94,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,73
<b>(C)Total:</b>						4,73

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						232,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						193,84

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	40,23	1,2500	50,28
<b>(F)Total:</b>					50,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial do CAP	40845	t	64,30	1,0000	64,30
<b>(G)Total:</b>					64,30

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) exclusive fornecimento e tr	1568	t	0,799XP + 0,830XR + 6,152				0,00	1,0000	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,8750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							308,42
<b>BDI:29,63%</b>							91,38
<b>Preço Unitário Total</b>							399,80

Descrições:

Serviço: 40865 Obtenção de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	12,06	10,60	11,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	86,89	20,47	40,38
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	13,17	12,42	12,64
<b>(A)Total:</b>							133,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						94,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,73
<b>(C)Total:</b>						4,73

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						232,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						193,84

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	1.390,33	0,0139	19,32
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	40,23	1,2500	50,28
<b>(F)Total:</b>					69,60

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP	40846	t	197,82	1,0000	197,82
<b>(G)Total:</b>					197,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra	1054	t	0,799XP + 0,830XR + 6,152				0,00	1,0000	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0139	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,8750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							461,26
<b>BDI:29,63%</b>							136,67
<b>Preço Unitário Total</b>							597,93

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40866 Remoção de capa asfáltica em TSS, TSD, ou TST exclusive transporte

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
<b>(A)Total:</b>							195,07

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						22,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,13
<b>(C)Total:</b>						1,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						218,82
<b>(D) Produção da Equipe</b>						400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,54
<b>BDI:29,63%</b>						0,16
<b>Preço Unitário Total</b>						0,70

Descrições:



Serviço: 40867 Demolição e remoção de pavimento asfáltico

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	2,0000	1,0000	0,0000	123,44	37,88	246,88
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,6000	0,4000	231,40	91,57	175,46
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	264,13	111,48	264,13
<b>(A)Total:</b>							686,47

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						686,47
<b>(D) Produção da Equipe</b>						400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1,71
<b>BDI:29,63%</b>						0,50
<b>Preço Unitário Total</b>						2,21

Descrições:

Serviço: 40868 Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp.=5cm inclusive transporte do material

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	3,0000	0,3600	0,6400	123,44	37,88	206,01
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	117,59	35,84	52,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	13,73	9,55	9,96
Fresadora de pav. asfalt. W 1000 ou equivalente	30042	1,0000	0,3600	0,6400	429,81	195,65	279,94
<b>(A)Total:</b>							548,09

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						624,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						75,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							8,32
<b>BDI:29,63%</b>							2,46
<b>Preço Unitário Total</b>							10,78

Descrições:

Serviço: 40869 Micro revestimento asfáltico à frio exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	1,0000	1,0000	0,0000	123,44	37,88	123,44	
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,6600	0,3400	117,59	35,84	89,78	
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	154,34	53,63	93,90	
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,3300	0,6700	13,73	9,55	10,92	
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	231,59	94,57	231,59	
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6500	0,3500	138,75	45,99	106,27	
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	0,4000	0,6000	4,80	3,43	3,97	
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,4000	0,6000	94,36	29,13	55,21	
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,4000	0,6000	7,07	4,43	5,47	
<b>(A)Total:</b>								<b>720,55</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						<b>102,86</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					<b>823,41</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>					<b>400,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					<b>2,05</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0144	0,88
Filler	10098	t	100,00	0,0002	0,02
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,0216	0,85
<b>(F)Total:</b>					<b>1,75</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0216	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0324	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>3,80</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>1,12</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>4,92</b>

Descrições:

Serviço: 40870 Micro revestimento asfáltico à frio inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	1,0000	1,0000	0,0000	123,44	37,88	123,44	
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,6600	0,3400	117,59	35,84	89,78	
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	154,34	53,63	93,90	
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,3300	0,6700	13,73	9,55	10,92	
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	231,59	94,57	231,59	
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6500	0,3500	138,75	45,99	106,27	
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	0,4000	0,6000	4,80	3,43	3,97	
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,4000	0,6000	94,36	29,13	55,21	
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,4000	0,6000	7,07	4,43	5,47	
<b>(A)Total:</b>								<b>720,55</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						<b>102,86</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	<b>823,41</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>	<b>400,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	<b>2,05</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0144	0,88
Emulsão RC 1C-E	10777	t	2.078,81	0,0026	5,40
Filler	10098	t	100,00	0,0002	0,02
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,0216	0,85
<b>(F)Total:</b>					<b>7,15</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0216	0,00
Transp. de Emulsão RC-1C-E	1176	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0026	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0324	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	<b>9,20</b>
<b>BDI:29,63%</b>	<b>2,72</b>
<b>Preço Unitário Total</b>	<b>11,92</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40872 PMF camada pronta exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8000	0,2000	172,05	90,18	155,67
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	154,34	53,63	93,90
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	136,67	50,32	133,21
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	79,13	41,59	52,84
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	9,60
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	94,36	29,13	48,69
Usina de asfalto 33-E 40/60 t/h - PMF (ALMEIDA ) ou equivalente	30065	1,0000	1,0000	0,0000	115,78	101,99	115,78
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	7,07	4,43	5,22
<b>(A)Total:</b>							614,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	7,0000	64,82
<b>(B)Total:</b>						85,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,26
<b>(C)Total:</b>						4,26

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	704,52
<b>(D) Produção da Equipe</b>	40,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	17,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia de rio (preço médio)	10112	M3	48,33	0,2050	9,90
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,4360	24,02
<b>(F)Total:</b>					33,92

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia de rio (preço médio)	1594	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,3075	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,6525	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	51,53
<b>BDI:29,63%</b>	15,26
<b>Preço Unitário Total</b>	66,79

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40873 T.S.B.D. com capa selante, executado c/ Multidistribuidor exclus. forn. e transp. com. da emulsão, inclus. lavagem brita e transp. comerc. areia, brita

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente	30046	1,0000	1,0000	0,0000	198,03	63,27	198,03
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2500	0,7500	80,03	32,61	44,45
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,4000	0,6000	136,67	50,32	84,85
Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente	30034	1,0000	0,4000	0,6000	69,50	30,88	46,32
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	9,60
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	7,07	4,43	6,01
<b>(A)Total:</b>							457,52

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					533,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>					250,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					2,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0021	0,14
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0140	0,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,0153	0,80
<b>(F)Total:</b>					1,79

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	12,17	0,0294	0,35
<b>(G)Total:</b>					0,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0135	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0158	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0284	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4,27
<b>BDI: 29,63%</b>							1,26
<b>Preço Unitário Total</b>							5,53

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40874 T.S.B.D. sem capa selante, executado c/ Multidistribuidor exclusive fornec.e transp. comercial da emulsão, inclusive lavagem e transp. comerc.da brita

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente	30046	1,0000	1,0000	0,0000	198,03	63,27	198,03
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2500	0,7500	80,03	32,61	44,45
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,4000	0,6000	136,67	50,32	84,85
Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente	30034	1,0000	0,4000	0,6000	69,50	30,88	46,32
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	9,60
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	7,07	4,43	6,01
<b>(A)Total:</b>							457,52

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					533,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>					200,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					2,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0140	0,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,0153	0,80
<b>(F)Total:</b>					1,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	12,17	0,0294	0,35
<b>(G)Total:</b>					0,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0158	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0284	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4,66
<b>BDI:29,63%</b>							1,38
<b>Preço Unitário Total</b>							6,04

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40875 T.S.B.D. sem capa selante executado com Multidistribuidor excl. forn. da emulsão e transp. comerciais da emulsão e da brita, inclus. lavagem da brita

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,2500	0,7500	231,40	91,57	126,52
Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente	30046	1,0000	1,0000	0,0000	198,03	63,27	198,03
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,4000	0,6000	136,67	50,32	84,85
Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente	30034	1,0000	0,4000	0,6000	69,50	30,88	46,32
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	9,60
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	7,07	4,43	6,01
<b>(A)Total:</b>							539,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					615,68
<b>(D) Produção da Equipe</b>					250,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					2,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0140	0,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,0153	0,80
<b>(F)Total:</b>					1,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	12,17	0,0293	0,35
<b>(G)Total:</b>					0,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								4,46
<b>BDI:29,63%</b>								1,32
<b>Preço Unitário Total</b>								5,78

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40876 T.S.B.D. com capa selante executado c/ Multidistribuidor,inclus.fornec.areia/brita e lavagem brita, excl.fornec.da emulsão e trnasp.todos os materiais

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,2500	0,7500	231,40	91,57	126,52
Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente	30046	1,0000	1,0000	0,0000	198,03	63,27	198,03
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,4000	0,6000	136,67	50,32	84,85
Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente	30034	1,0000	0,4000	0,6000	69,50	30,88	46,32
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	9,60
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	7,07	4,43	6,01
<b>(A)Total:</b>							539,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					615,68
<b>(D) Produção da Equipe</b>					250,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					2,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0021	0,14
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0140	0,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,0153	0,80
<b>(F)Total:</b>					1,79

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	12,17	0,0293	0,35
<b>(G)Total:</b>					0,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								4,60
<b>BDI:29,63%</b>								1,36
<b>Preço Unitário Total</b>								5,96

Descrições:

Serviço: 40877 CBUQ (massa fina - faixa"D") exclusive fornecimento do CAP e transp.de todos os materiais

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	172,05	90,18	158,94
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	136,67	50,32	133,21
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	79,13	41,59	52,84
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	94,36	29,13	67,61
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	7,07	4,43	5,98
<b>(A)Total:</b>							418,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Rasteleiro	20156	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						139,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,98
<b>(C)Total:</b>						6,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					565,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>					36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					15,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,2379	14,55
Filler	10098	t	100,00	0,0430	4,30
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,3568	14,06
<b>(F)Total:</b>					32,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível	40840	t	30,39	1,0000	30,39
<b>(G)Total:</b>					30,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								79,00
<b>BDI:29,63%</b>								23,40
<b>Preço Unitário Total</b>								102,40

Descrições:

Serviço: 40878 CBUQ (camada pronta-faixa"C") exclusive fornecimento.do CAP e transporte de todos os materiais

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	172,05	90,18	158,94
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	136,67	50,32	133,21
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	79,13	41,59	52,84
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	94,36	29,13	67,61
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	7,07	4,43	5,98
<b>(A)Total:</b>							418,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Rasteleiro	20156	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						139,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,98
<b>(C)Total:</b>						6,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					565,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>					36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					15,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,4089	22,53
Filler	10098	t	100,00	0,0300	3,00
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,2244	8,84
<b>(F)Total:</b>					34,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível	40840	t	30,39	1,0000	30,39
<b>(G)Total:</b>					30,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					80,46
<b>BDI:29,63%</b>					23,84
<b>Preço Unitário Total</b>					104,30

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40879 CBUQ (massa asfáltica-faixa"C") exclusive fornecimento CAP e transporte de todos os materiais

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,4000	0,6000	231,40	91,57	147,50
Tanque pre-aquecedor 30.000L (s/óleo)	30135	2,0000	1,0000	0,0000	24,98	17,86	49,96
Usina de asfalto UA-2 60/80 t/h - CBUQ (CIBER) ou equivalente	30063	1,0000	1,0000	0,0000	498,74	301,52	498,74
<b>(A)Total:</b>							696,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						696,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,4089	22,53
Filler	10098	t	100,00	0,0300	3,00
Óleo combustível BPF - baixo pto. fusão	10036	kg	1,58	7,0000	11,06
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,2244	8,84
<b>(F)Total:</b>					45,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								64,76
<b>BDI:29,63%</b>								19,18
<b>Preço Unitário Total</b>								83,94

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40880 Obtenção de buracos c/ CBUQ-faixa "C", exclusive forn.do CAP e transporte de todos os materiais

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	12,06	10,60	11,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	86,89	20,47	40,38
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	13,17	12,42	12,64
<b>(A)Total:</b>							133,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						94,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,73
<b>(C)Total:</b>						4,73

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						232,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						11,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bica corrida sem frete	10118	m3	47,82	0,1200	5,73
<b>(F)Total:</b>					5,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica-faixa"C") exclusive fornecimento CAP e transporte de todos os materiais	40879	t	64,76	0,0960	6,21
<b>(G)Total:</b>					6,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								33,08
<b>BDI:29,63%</b>								9,80
<b>Preço Unitário Total</b>								42,88

Descrições:

Serviço: 40881 Micro revestimento asfáltico à frio exclusive fornecimento emulsão e transp. de todos os materiais

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	1,0000	1,0000	0,0000	123,44	37,88	123,44
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,6600	0,3400	117,59	35,84	89,78
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	154,34	53,63	93,90
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,3300	0,6700	13,73	9,55	10,92
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	231,59	94,57	231,59
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6500	0,3500	138,75	45,99	106,27
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	0,4000	0,6000	4,80	3,43	3,97
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,4000	0,6000	94,36	29,13	55,21
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,4000	0,6000	7,07	4,43	5,47
<b>(A)Total:</b>							720,55

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						102,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						823,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,05

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0144	0,88
Filler	10098	t	100,00	0,0002	0,02
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,0216	0,85
<b>(F)Total:</b>					1,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3,80
<b>BDI:29,63%</b>								1,12
<b>Preço Unitário Total</b>								4,92

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40883 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 06 cm, sobre colchão areia esp.= 5 cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	136,67	50,32	58,94
<b>(A)Total:</b>							58,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						40,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,00
<b>(C)Total:</b>						2,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						100,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0500	3,43
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 06 cm, resistência 35 MPa	10266	M2	29,91	1,0000	29,91
<b>(F)Total:</b>					33,34

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentação - esp= 6 cm	1603	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,1440	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						53,53
<b>BDI:29,63%</b>						15,86
<b>Preço Unitário Total</b>						69,39

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40884 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	136,67	50,32	58,94
<b>(A)Total:</b>							58,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						40,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,00
<b>(C)Total:</b>						2,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						100,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0500	3,43
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 08 cm, resistência 35 MPa	10267	M2	35,19	1,0000	35,19
<b>(F)Total:</b>					38,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentação - esp= 8 cm	1605	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,1920	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						58,81
<b>BDI:29,63%</b>						17,42
<b>Preço Unitário Total</b>						76,23

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40885 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	136,67	50,32	58,94
<b>(A)Total:</b>							58,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						40,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,00
<b>(C)Total:</b>						2,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						100,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0500	3,43
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 10 cm, resistência 35 MPa	10268	M2	47,35	1,0000	47,35
<b>(F)Total:</b>					50,78

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentação - esp= 10 cm	1607	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,2400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						70,97
<b>BDI:29,63%</b>						21,02
<b>Preço Unitário Total</b>						91,99

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40886 Pavimentação com paralelepípedo, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclus. fornecimento e transport . da areia, exclus. fornecim. e transp. paralelepípedo

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	136,67	50,32	58,94
<b>(A)Total:</b>							58,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						40,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,00
<b>(C)Total:</b>						2,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						100,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0500	3,43
<b>(F)Total:</b>					3,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							23,62
<b>BDI:29,63%</b>							6,99
<b>Preço Unitário Total</b>							30,61

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40887 Pavimentação com paralelepípedo, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e areia

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	136,67	50,32	58,94
<b>(A)Total:</b>							58,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						40,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,00
<b>(C)Total:</b>						2,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						100,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0500	3,43
Paralelepípedo de pedra (milheiro)	10298	MIL	1.000,00	0,0450	45,00
<b>(F)Total:</b>					48,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Paralelepípedo de pedra (milheiro)	1610	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,2808	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							68,62
<b>BDI: 29,63%</b>							20,33
<b>Preço Unitário Total</b>							88,95

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40888 Pavimentação com paralelepípedo, sobre colchão pó de pedra esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e pó de pedra

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	136,67	50,32	58,94
<b>(A)Total:</b>							58,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						40,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,00
<b>(C)Total:</b>						2,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						100,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Paralelepípedo de pedra (milheiro)	10298	MIL	1.000,00	0,0450	45,00
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,0500	1,97
<b>(F)Total:</b>					46,97

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Paralelepípedo de pedra (milheiro)	1610	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,2808	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							67,16
<b>BDI:29,63%</b>							19,89
<b>Preço Unitário Total</b>							87,05

Descrições:

Serviço: 40889 Pavimentação com pedra portuguesa, inclusive fornecimento e transporte da pedra portuguesa, cimento e areia

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,5000	23,15
<b>(B)Total:</b>						34,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,72
<b>(C)Total:</b>						1,72

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						36,13
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0630	4,33
Cimento CP III	10092	kg	0,48	12,5000	6,00
Pedra portuguesa (só a pedra)	10301	M2	42,00	1,0000	42,00
<b>(F)Total:</b>					52,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0945	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0125	0,00
Transp. de Pedra portuguesa (só a pedra)	1614	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0700	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							88,46
<b>BDI:29,63%</b>							26,21
<b>Preço Unitário Total</b>							114,67

Descrições:

Serviço: 40890 Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	136,67	50,32	58,94
<b>(A)Total:</b>							58,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						49,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,46
<b>(C)Total:</b>						2,46

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						110,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>						3,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0500	3,43
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 10 cm, resistência 35 MPa	10268	M2	47,35	0,1000	4,73
<b>(F)Total:</b>					8,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentação - esp= 10 cm	1607	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0240	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							45,06
<b>BDI: 29,63%</b>							13,35
<b>Preço Unitário Total</b>							58,41

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40891 Remoção de pavimentação poliédrica

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	0,2500		2,81			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000		9,26			
							(B)Total:	12,07		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,60				
							(C)Total:	0,60		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							<b>12,67</b>			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							<b>1,0000</b>			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							<b>12,67</b>			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>12,67</b>			
<b>BDI:29,63%</b>							<b>3,75</b>			
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>16,42</b>			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40892 Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas, colchão de areia e transportes de areia e paralelepípedo

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	136,67	50,32	58,94
<b>(A)Total:</b>							58,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						49,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,46
<b>(C)Total:</b>						2,46

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						110,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>						3,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0500	3,43
Paralelepípedo de pedra (milheiro)	10298	MIL	1.000,00	0,0045	4,50
<b>(F)Total:</b>					7,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Paralelepípedo de pedra (milheiro)	1610	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0281	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							44,83
<b>BDI: 29,63%</b>							13,28
<b>Preço Unitário Total</b>							58,11

Descrições:



Serviço: 40893 Remoção de meio fio

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						14,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,74
<b>(C)Total:</b>						0,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								15,63
<b>BDI:29,63%</b>								4,63
<b>Preço Unitário Total</b>								20,26

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40894 Meio fio (assentamento), inclusive caiação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26	
<b>(B)Total:</b>							14,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,74	
<b>(C)Total:</b>							0,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0065	2,45	
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	0,3000	1,09	
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	60,49	0,0200	1,20	
<b>(G)Total:</b>						4,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								20,37
<b>BDI:29,63%</b>								6,03
<b>Preço Unitário Total</b>								26,40

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40895 Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						29,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,48
<b>(C)Total:</b>						1,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0065	2,45
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	0,3000	1,09
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	60,49	0,0200	1,20
<b>(G)Total:</b>					4,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							36,00
<b>BDI:29,63%</b>							10,66
<b>Preço Unitário Total</b>							46,66

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40896 Pavimentação com blocos de concreto (35MPa), esp.=10 cm, sobre colchão de areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia , exclusive transportes

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	136,67	50,32	58,94
<b>(A)Total:</b>							58,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						40,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,00
<b>(C)Total:</b>						2,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						100,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0500	3,43
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 10 cm, resistência 35 MPa	10268	M2	47,35	1,0000	47,35
<b>(F)Total:</b>					50,78

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						70,97
<b>BDI:29,63%</b>						21,02
<b>Preço Unitário Total</b>						91,99

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40897 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 06cm, sobre colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclus. transp.materiais

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	136,67	50,32	58,94
<b>(A)Total:</b>							58,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						40,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,00
<b>(C)Total:</b>						2,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						100,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0500	3,43
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 06 cm, resistência 35 MPa	10266	M2	29,91	1,0000	29,91
<b>(F)Total:</b>					33,34

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						53,53
<b>BDI:29,63%</b>						15,86
<b>Preço Unitário Total</b>						69,39

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40898 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa) esp.=08 cm,colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	136,67	50,32	58,94
<b>(A)Total:</b>							58,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						40,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,00
<b>(C)Total:</b>						2,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						100,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0500	3,43
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 08 cm, resistência 35 MPa	10267	M2	35,19	1,0000	35,19
<b>(F)Total:</b>					38,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						58,81
<b>BDI:29,63%</b>						17,42
<b>Preço Unitário Total</b>						76,23

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40979 Base de solo brita, 20% em peso, inclusive fornecim. da brita, exclusive transporte da brita e do solo (100% P.IM)

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	117,59	35,84	202,46
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	13,73	9,55	12,89
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	13,29
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	138,51	46,19	101,57
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	137,52	44,89	100,46
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	138,75	45,99	101,64
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
<b>(A)Total:</b>							795,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						69,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						865,51
<b>(D) Produção da Equipe</b>						48,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,2800	15,43
<b>(F)Total:</b>					15,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								33,46
<b>BDI:29,63%</b>								9,91
<b>Preço Unitário Total</b>								43,37

Descrições:

Serviço: 40984 Reciclagem de pavimento (Base existente + CBUQ) sem adição de materiais

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	117,59	35,84	254,64
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	13,73	9,55	13,30
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	195,07	71,45	157,97
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	807,86	360,37	807,86
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	136,67	50,32	128,03
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	240,06
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	137,52	44,89	128,24
<b>(A)Total:</b>							1.730,10

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1.865,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								31,09
<b>BDI:29,63%</b>								9,21
<b>Preço Unitário Total</b>								40,30

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40985 Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp=5cm, exclusive transporte de materiais

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	117,59	35,84	52,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	13,73	9,55	9,96
Fresadora de pav. asfalt. W 1000 ou equivalente	30042	1,0000	0,3600	0,6400	429,81	195,65	279,94
<b>(A)Total:</b>							<b>342,08</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						<b>57,57</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>399,65</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>75,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>5,32</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					<b>0,00</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>5,32</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>1,57</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>6,89</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41069 Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp. até 15cm, exclusive transporte de materiais

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	117,59	35,84	52,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	13,73	9,55	9,96
Fresadora de pav. asfalt. W 1000 ou equivalente	30042	1,0000	0,3600	0,6400	429,81	195,65	279,94
<b>(A)Total:</b>							<b>342,08</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						<b>57,57</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>399,65</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>65,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>6,14</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					<b>0,00</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>6,14</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>1,81</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>7,95</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41070 Reciclagem de pavimento (base) c/ adição de 20% de brita1, 10% de brita 0 e 2% de cimento, inclusive fornecimento e transportes dos materiais

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	235,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	13,73	9,55	13,30
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	195,07	71,45	157,97
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	807,86	360,37	807,86
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	136,67	50,32	128,03
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	240,06
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	137,52	44,89	128,24
<b>(A)Total:</b>							1.710,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.846,29
<b>(D) Produção da Equipe</b>					55,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					33,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,1000	6,11
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,2000	10,48
Cimento CP III	10092	kg	0,48	40,0000	19,20
<b>(F)Total:</b>					35,79

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,2500	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,5000	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					69,35
<b>BDI: 29,63%</b>					20,54
<b>Preço Unitário Total</b>					89,89

Descrições:

Serviço: 41074 Sub-base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	13,29
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	120,03
Rolo AP vib. patas 128 mm CA-15P (DYNAPAC) ou equivalente	30039	1,0000	0,4000	0,6000	89,91	37,55	58,49
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	138,75	45,99	101,64
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
<b>(A)Total:</b>							686,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						69,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	755,87
<b>(D) Produção da Equipe</b>	60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	12,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,7000	38,57
<b>(F)Total:</b>					38,57

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	51,16
<b>BDI:29,63%</b>	15,15
<b>Preço Unitário Total</b>	66,31

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41076 Pó de pedra, fornecimento

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	1,0000	39,41
<b>(F)Total:</b>					39,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						39,41
<b>BDI:29,63%</b>						11,67
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>51,08</b>

Descrições:

Serviço: 41097 Base de solo brita, 80% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,7000	0,3000	13,85	12,46	26,84
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	120,03
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	137,52	44,89	81,93
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,7000	0,3000	94,36	29,13	149,56
<b>(A)Total:</b>							795,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						69,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						864,88
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	1,1500	63,37
<b>(F)Total:</b>					63,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,7200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							77,78
<b>BDI:29,63%</b>							23,04
<b>Preço Unitário Total</b>							100,82

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41098 Sub-base com solo/escória na proporção 70:30, inclusive fornecimento da escória, exceto fornecimento do solo e transporte do solo e escória

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	26,58
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	138,51	46,19	73,88
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	137,52	44,89	91,20
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	136,52
<b>(A)Total:</b>							<b>744,83</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						<b>58,56</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>803,39</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>50,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>16,06</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	21,50	0,7020	15,09
<b>(F)Total:</b>					<b>15,09</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>31,15</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>9,22</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>40,37</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41100 Base de escória/solo na proporção 75:25, inclusive fornecimento da escória, exceto fornecimento do solo e transporte do solo e escória

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	26,58
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	138,51	46,19	73,88
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	137,52	44,89	91,20
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	136,52
<b>(A)Total:</b>							<b>744,83</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						<b>58,56</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>803,39</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>50,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>16,06</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	21,50	1,7550	37,73
<b>(F)Total:</b>					<b>37,73</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>53,79</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>15,93</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>69,72</b>

Descrições:



Serviço: 41112 CBUQ (camada pronta Faixa "B" para revestimento) exclusive fornecimento do CAP e transp. de todos os materiais

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	136,67	50,32	133,21
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	79,13	41,59	52,84
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	94,36	29,13	67,61
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	7,07	4,43	5,98
<b>(A)Total:</b>							259,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Rasteleiro	20156	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						139,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,98
<b>(C)Total:</b>						6,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						406,27
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,4089	22,53
Filler	10098	t	100,00	0,0300	3,00
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,2244	8,84
<b>(F)Total:</b>					34,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível	40840	t	30,39	1,0000	30,39
<b>(G)Total:</b>					30,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								76,04
<b>BDI:29,63%</b>								22,53
<b>Preço Unitário Total</b>								98,57

Descrições:

Serviço: 41134 Reciclagem de pavimento (base) c/ adição de 20% de brita1, 10% de brita0 e 2% de cimento, inclusive fornecimento e transportes dos materiais

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	0,9000	0,9000	0,1000	13,73	9,55	11,97
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	0,7000	0,7000	0,3000	195,07	71,45	110,57
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	807,86	360,37	807,86
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	0,9000	0,9000	0,1000	136,67	50,32	115,22
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	0,8000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	96,02
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	0,9000	0,9000	0,1000	137,52	44,89	115,41
<b>(A)Total:</b>							1.257,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	1.392,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>	40,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	34,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,1000	6,11
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,2000	10,48
Cimento CP III	10092	kg	0,48	40,0000	19,20
<b>(F)Total:</b>					35,79

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,2500	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,5000	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	70,60
<b>BDI:29,63%</b>	20,91
<b>Preço Unitário Total</b>	91,51

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41157 Base com mistura de Saibro, Argila e Brita, 45%, 15% e 40%, exclusive transporte

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	26,58
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	138,51	46,19	73,88
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	137,52	44,89	91,20
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	136,52
<b>(A)Total:</b>							744,83

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						58,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					803,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>					60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					13,38

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,4100	22,59
<b>(F)Total:</b>					22,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	40230	M3	2,08	0,1900	0,39
Escavação e carga de material de 2ª categoria com escavadeira	40231	M3	3,07	0,4700	1,44
<b>(G)Total:</b>					1,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								37,80
<b>BDI:29,63%</b>								11,20
<b>Preço Unitário Total</b>								49,00

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41330 Reciclagem de pavimento (base existente + T.S.D.) c/ adição de 3% de cimento e 15% de brita, inclusive fornecimento e transporte dos materiais

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante LK 2324/42 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t T.R.)	30003	1,0000	0,5000	0,5000	146,79	36,32	91,55
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	13,73	9,55	13,30
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	195,07	71,45	157,97
Pulvimisturadora	30125	1,0000	1,0000	0,0000	107,05	30,30	107,05
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	807,86	360,37	807,86
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	136,67	50,32	128,03
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	137,52	44,89	128,24
<b>(A)Total:</b>							1.551,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.687,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>					76,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					22,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,1500	7,86
Cimento CP III	10092	kg	0,48	60,0000	28,80
<b>(F)Total:</b>					36,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,2250	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					58,86
<b>BDI:29,63%</b>					17,44
<b>Preço Unitário Total</b>					76,30

Descrições:

Serviço: 41356 Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) c/ adição de 30% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	3,0000	0,6000	0,4000	117,59	35,84	254,64
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,9000	0,1000	13,73	9,55	13,30
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	195,07	71,45	157,97
Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente	30045	1,0000	1,0000	0,0000	807,86	360,37	807,86
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9000	0,1000	136,67	50,32	128,03
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	2,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	240,06
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,9000	0,1000	137,52	44,89	128,24
<b>(A)Total:</b>							1.730,10

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					1.865,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>					41,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					45,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,4200	23,14
<b>(F)Total:</b>					23,14

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,6300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					68,64
<b>BDI:29,63%</b>					20,33
<b>Preço Unitário Total</b>					88,97

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41363 T.S.B.D. com capa selante, executado com Multidistribuidor inclusive fornecimento, transporte comercial dos materiais e lavagem da brita

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente	30046	1,0000	1,0000	0,0000	198,03	63,27	198,03
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2500	0,7500	80,03	32,61	44,45
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,4000	0,6000	136,67	50,32	84,85
Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente	30034	1,0000	0,4000	0,6000	69,50	30,88	46,32
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	9,60
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	7,07	4,43	6,01
<b>(A)Total:</b>							457,52

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					533,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>					200,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					2,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0090	0,61
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0105	0,64
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,0189	0,99
Emulsão RR 1C	10009	t	1.390,33	0,0015	2,08
<b>(F)Total:</b>					4,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	12,17	0,0294	0,35
<b>(G)Total:</b>					0,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0135	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0158	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0284	0,00
Transp. de Emulsão RM - 1C	1023	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0015	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					7,33
<b>BDI:29,63%</b>					2,17
<b>Preço Unitário Total</b>					9,50

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41364 Base estabilizada granulométricamente, com mistura de escória de aciaria 80% e argila exceto fornecimento da argila e transporte da argila e escória

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	26,58
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	138,51	46,19	73,88
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	137,52	44,89	91,20
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	136,52
<b>(A)Total:</b>							<b>744,83</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						<b>58,56</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>803,39</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>50,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>16,06</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	21,50	1,8720	40,24
<b>(F)Total:</b>					<b>40,24</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>56,30</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>16,68</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>72,98</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41366 Base solo brita, 80% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,7000	0,3000	13,85	12,46	26,84
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	120,03
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	137,52	44,89	81,93
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,7000	0,3000	94,36	29,13	149,56
<b>(A)Total:</b>							795,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						69,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	864,88
<b>(D) Produção da Equipe</b>	60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	14,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	1,1500	63,37
<b>(F)Total:</b>					63,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	77,78
<b>BDI:29,63%</b>	23,04
<b>Preço Unitário Total</b>	100,82

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41406 Base de escória/argila na proporção 80:20, inclusive aquisição e transporte da escória, exclusive argila

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	26,58
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,3000	0,7000	138,51	46,19	73,88
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	137,52	44,89	91,20
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	136,52
<b>(A)Total:</b>							<b>744,83</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						<b>58,56</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>803,39</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>50,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>16,06</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escória de aciaria, posto em Vitória	10123	t	21,50	1,8720	40,24
<b>(F)Total:</b>					<b>40,24</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Escoria de aciaria	1436	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,8720	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>56,30</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>16,68</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>72,98</b>

Descrições:

Serviço: 41556 Pó de pedra, fornecimento e espalhamento

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	1,0000	1,0000	0,0000	262,29	104,04	262,29
<b>(A)Total:</b>							262,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						282,22
<b>(D) Produção da Equipe</b>						99,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	1,0000	39,41
<b>(F)Total:</b>					39,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,5000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							42,26
<b>BDI:29,63%</b>							12,52
<b>Preço Unitário Total</b>							54,78

Descrições:

Serviço: 42211 Reestabilização de base com adição de 50% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,9000	0,1000	117,59	35,84	109,41
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,4500	0,5500	13,73	9,55	11,42
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,3500	0,6500	13,85	12,46	12,93
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	2,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	390,14
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,6000	0,4000	138,51	46,19	101,57
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,3000	0,7000	137,52	44,89	72,67
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	1,0000	0,0000	138,75	45,99	138,75
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3500	0,6500	94,36	29,13	51,95
<b>(A)Total:</b>							888,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						58,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						947,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						70,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						13,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,6700	36,92
<b>(F)Total:</b>					36,92

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,0000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						50,45
<b>BDI:29,63%</b>						14,94
<b>Preço Unitário Total</b>						65,39

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42673 Base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	120,03
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
<b>(A)Total:</b>							536,68

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						58,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						595,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>						70,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	1,4000	73,37
<b>(F)Total:</b>					73,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								81,87
<b>BDI:29,63%</b>								24,25
<b>Preço Unitário Total</b>								106,12

Descrições:

Serviço: 42675 Sub-base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	120,03
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
<b>(A)Total:</b>							536,68

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						58,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						595,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>						70,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	1,4000	73,37
<b>(F)Total:</b>					73,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								81,87
<b>BDI: 29,63%</b>								24,25
<b>Preço Unitário Total</b>								106,12

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43327 Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	120,03
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
<b>(A)Total:</b>							536,68

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						58,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						595,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>						70,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	1,4000	77,15
<b>(F)Total:</b>					77,15

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								85,65
<b>BDI:29,63%</b>								25,37
<b>Preço Unitário Total</b>								111,02

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43331 Usinagem de mistura de solo brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,9300	0,0700	154,34	53,63	147,28
Grupo gerador 114/109 kva (STEMAC) ou equivalente	30068	1,0000	1,0000	0,0000	82,61	16,42	82,61
Usina de solos USC-2 dos. triplo 100/200t ( CIBER) ou equivalente	30066	1,0000	1,0000	0,0000	240,21	151,10	240,21
<b>(A)Total:</b>							470,10

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de usina	20068	2,35	128,33	21,35	1,0000	21,35
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						39,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						509,97
<b>(D) Produção da Equipe</b>						121,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,21
<b>BDI:29,63%</b>						1,24
<b>Preço Unitário Total</b>						5,45

Descrições:

Serviço: 43341 CBUQ (massa fina-faixa"D"), exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais ( traço padrão areia e brita)

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	172,05	90,18	158,94
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	136,67	50,32	133,21
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	79,13	41,59	52,84
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	94,36	29,13	67,61
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	7,07	4,43	5,98
<b>(A)Total:</b>							418,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Rasteleiro	20156	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						139,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,98
<b>(C)Total:</b>						6,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						565,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	63,13	0,0595	3,75
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,2379	14,55
Filler	10098	t	100,00	0,0430	4,30
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,2973	11,71
<b>(F)Total:</b>					34,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do óleo combustível	40840	t	30,39	1,0000	30,39
<b>(G)Total:</b>					30,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						80,40
<b>BDI: 29,63%</b>						23,82
<b>Preço Unitário Total</b>						104,22

Descrições:



Serviço: 43342 CBUQ (camada pronta-faixa "C") , exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais (traço padrão areia e brita)

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente	30041	1,0000	0,8400	0,1600	172,05	90,18	158,94
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,9600	0,0400	136,67	50,32	133,21
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	79,13	41,59	52,84
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5900	0,4100	94,36	29,13	67,61
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5900	0,4100	7,07	4,43	5,98
<b>(A)Total:</b>							418,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Rasteleiro	20156	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						139,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,98
<b>(C)Total:</b>						6,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						565,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	63,13	0,2000	12,62
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,2667	14,69
Filler	10098	t	100,00	0,0300	3,00
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,1367	5,38
<b>(F)Total:</b>					35,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do óleo combustível	40840	t	30,39	1,0000	30,39
<b>(G)Total:</b>					30,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						81,78
<b>BDI: 29,63%</b>						24,23
<b>Preço Unitário Total</b>						106,01

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43345 Produção de brita no canteiro, exclusive o desmonte e fragmentação de rocha

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante LK 2324/42 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t T.R.)	30003	2,0000	0,5000	0,5000	146,79	36,32	183,10
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	231,40	91,57	161,48
Conjunto móvel de britagem (produção de 80 a 100m3/h)	30145	1,0000	1,0000	0,0000	515,52	283,27	515,52
Grupo Gerador Stamac ou equivalente, montado em contêiner , 500 KVa	30144	1,0000	1,0000	0,0000	262,07	24,96	262,07
<b>(A)Total:</b>							1.122,17

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de britador	20057	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						29,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,45
<b>(C)Total:</b>						1,45

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1.152,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								19,21
<b>BDI:29,63%</b>								5,69
<b>Preço Unitário Total</b>								24,90

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40256 Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						57,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,88
<b>(C)Total:</b>						2,88

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						60,49
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						60,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								60,49
<b>BDI:29,63%</b>								17,92
<b>Preço Unitário Total</b>								78,41

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40257 Escavação manual furos, valetas mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m sem detonação (dim. reduz.)

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	128,33	11,26	9,0000	101,34
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						131,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,55
<b>(C)Total:</b>						6,55

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						137,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						137,72
<b>BDI:29,63%</b>						40,80
<b>Preço Unitário Total</b>						178,52

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40258 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						39,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,95
<b>(C)Total:</b>						1,95

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						41,04
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						41,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								41,04
<b>BDI:29,63%</b>								12,16
<b>Preço Unitário Total</b>								53,20

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40259 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						57,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,88
<b>(C)Total:</b>						2,88

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						60,49
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						60,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								60,49
<b>BDI:29,63%</b>								17,92
<b>Preço Unitário Total</b>								78,41

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40260 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	9,0000	83,34
<b>(B)Total:</b>						85,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,26
<b>(C)Total:</b>						4,26

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						89,65
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						89,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								89,65
<b>BDI:29,63%</b>								26,56
<b>Preço Unitário Total</b>								116,21

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40261 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
<b>(A)Total:</b>							13,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	1,0000	41,04
<b>(G)Total:</b>					41,04

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						46,53
<b>BDI:29,63%</b>						13,78
<b>Preço Unitário Total</b>						60,31

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40262 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
<b>(A)Total:</b>							13,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40259	M3	60,49	1,0000	60,49
<b>(G)Total:</b>					60,49

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						65,98
<b>BDI:29,63%</b>						19,54
<b>Preço Unitário Total</b>						85,52

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40263 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário			
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73			
<b>(A)Total:</b>							13,73			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
<b>(B)Total:</b>							0,00			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
<b>(C)Total:</b>							0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							13,73			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							2,5000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							5,49			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
<b>(F)Total:</b>							0,00			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4, 50 m	40260	M3	89,65		1,0000		89,65			
<b>(G)Total:</b>							89,65			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>							0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							95,14			
<b>BDI:29,63%</b>							28,18			
<b>Preço Unitário Total</b>							123,32			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40264 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m sem detonação

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						88,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,40
<b>(C)Total:</b>						4,40

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						92,53
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						92,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						92,53
<b>BDI:29,63%</b>						27,41
<b>Preço Unitário Total</b>						119,94

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40265 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m sem detonação

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	128,33	11,26	7,0000	78,82
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1500	3,07
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						109,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,48
<b>(C)Total:</b>						5,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						115,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						115,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						115,15
<b>BDI:29,63%</b>						34,11
<b>Preço Unitário Total</b>						149,26

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40266 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m sem detonação

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	128,33	11,26	12,0000	135,12
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						194,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,73
<b>(C)Total:</b>						9,73

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						204,51
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						204,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						204,51
<b>BDI:29,63%</b>						60,59
<b>Preço Unitário Total</b>						265,10

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40267 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73			
<b>(A)Total:</b>							13,73			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
<b>(B)Total:</b>							0,00			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
<b>(C)Total:</b>							0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							13,73			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							2,5000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							5,49			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
<b>(F)Total:</b>							0,00			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m sem detonação	40264	M3	92,53		1,0000		92,53			
<b>(G)Total:</b>							92,53			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>							0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>98,02</b>			
<b>BDI:29,63%</b>							<b>29,04</b>			
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>127,06</b>			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40268 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
<b>(A)Total:</b>							13,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m sem detonação	40265	M3	115,15	1,0000	115,15
<b>(G)Total:</b>					115,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						120,64
<b>BDI:29,63%</b>						35,74
<b>Preço Unitário Total</b>						156,38

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40269 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
<b>(A)Total:</b>							13,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m sem detonação	40266	M3	204,51	1,0000	204,51
<b>(G)Total:</b>					204,51

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						210,00
<b>BDI:29,63%</b>						62,22
<b>Preço Unitário Total</b>						272,22

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40276 Escavação manual em mat. 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, a fogo

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	128,33	11,26	5,0000	56,30
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,8000	16,42
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						119,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,95
<b>(C)Total:</b>						5,95

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						124,97
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						124,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Dinamite a 60%	10040	kg	8,46	0,3000	2,53
Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros	10044	Ud	46,88	3,0000	140,64
Estopim simples	10042	M	1,72	2,5000	4,30
<b>(F)Total:</b>					147,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								272,44
<b>BDI:29,63%</b>								80,72
<b>Preço Unitário Total</b>								353,16

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40282 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	159,79	69,87	159,79
<b>(A)Total:</b>							159,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						179,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						22,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						8,15
<b>BDI:29,63%</b>						2,41
<b>Preço Unitário Total</b>						10,56

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40283 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	159,79	69,87	159,79
<b>(A)Total:</b>							159,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						179,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						20,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						8,96
<b>BDI:29,63%</b>						2,65
<b>Preço Unitário Total</b>						11,61

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40284 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	159,79	69,87	159,79
<b>(A)Total:</b>							159,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						179,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						17,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						10,54
<b>BDI:29,63%</b>						3,12
<b>Preço Unitário Total</b>						13,66

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40285 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
<b>(A)Total:</b>							13,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	1,0000	8,15
<b>(G)Total:</b>					8,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						13,64
<b>BDI:29,63%</b>						4,04
<b>Preço Unitário Total</b>						17,68

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40286 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73		
<b>(A)Total:</b>							13,73		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
<b>(B)Total:</b>							0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
<b>(C)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							13,73		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							2,5000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							5,49		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96		1,0000		8,96		
<b>(G)Total:</b>							8,96		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							14,45		
<b>BDI:29,63%</b>							4,28		
<b>Preço Unitário Total</b>							18,73		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40287 Escavação mecânica em material de 1º cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73		
<b>(A)Total:</b>							13,73		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
<b>(B)Total:</b>							0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
<b>(C)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							13,73		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							2,5000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							5,49		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	40284	M3	10,54		1,0000		10,54		
<b>(G)Total:</b>							10,54		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							16,03		
<b>BDI:29,63%</b>							4,74		
<b>Preço Unitário Total</b>							20,77		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40288 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	159,79	69,87	159,79
<b>(A)Total:</b>							159,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						179,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						12,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						14,94
<b>BDI:29,63%</b>						4,42
<b>Preço Unitário Total</b>						19,36

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40289 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	159,79	69,87	159,79
<b>(A)Total:</b>							159,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						179,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						17,93
<b>BDI:29,63%</b>						5,31
<b>Preço Unitário Total</b>						23,24

Descrições:

Serviço: 40290 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	159,79	69,87	159,79
<b>(A)Total:</b>							159,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						179,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						22,41
<b>BDI:29,63%</b>						6,64
<b>Preço Unitário Total</b>						29,05

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40291 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
<b>(A)Total:</b>							13,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40288	M3	14,94	1,0000	14,94
<b>(G)Total:</b>					14,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						20,43
<b>BDI:29,63%</b>						6,05
<b>Preço Unitário Total</b>						26,48

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40292 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73		
<b>(A)Total:</b>							13,73		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
<b>(B)Total:</b>							0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
<b>(C)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							13,73		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							2,5000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							5,49		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40289	M3	17,93		1,0000		17,93		
<b>(G)Total:</b>							17,93		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							23,42		
<b>BDI:29,63%</b>							6,93		
<b>Preço Unitário Total</b>							30,35		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40293 Escavação mecânica em material de 2º cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73		
<b>(A)Total:</b>							13,73		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
<b>(B)Total:</b>							0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
<b>(C)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							13,73		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							2,5000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							5,49		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	40290	M3	22,41		1,0000		22,41		
<b>(G)Total:</b>							22,41		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							27,90		
<b>BDI:29,63%</b>							8,26		
<b>Preço Unitário Total</b>							36,16		

Descrições:

Serviço: 40294 Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,5600	1,0000	0,0000	123,44	37,88	69,12
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	0,2800	1,0000	0,0000	154,34	53,63	43,21
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	86,89	20,47	86,89
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	2,0000	1,0000	0,0000	13,17	12,42	26,34
<b>(A)Total:</b>							225,56

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,1000	2,13
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						56,98

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						282,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						67,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	0,89	3,0000	2,67
Dinamite a 60%	10040	kg	8,46	0,4000	3,38
Espolleta simples	10043	Ud	1,58	0,1500	0,23
Estopim simples	10042	M	1,72	0,2000	0,34
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	5.254,09	0,0010	5,25
<b>(F)Total:</b>					11,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								79,14
<b>BDI:29,63%</b>								23,44
<b>Preço Unitário Total</b>								102,58

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40295 Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 1,50 a 3,00 m

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,4600	1,0000	0,0000	123,44	37,88	56,78
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	0,2300	1,0000	0,0000	154,34	53,63	35,49
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	86,89	20,47	86,89
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	2,0000	1,0000	0,0000	13,17	12,42	26,34
<b>(A)Total:</b>							205,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,1000	2,13
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						56,98

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						262,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						3,4000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						77,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	0,89	3,0000	2,67
Dinamite a 60%	10040	kg	8,46	0,4000	3,38
Espolleta simples	10043	Ud	1,58	0,1500	0,23
Estopim simples	10042	M	1,72	0,2000	0,34
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	5.254,09	0,0010	5,25
<b>(F)Total:</b>					11,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								89,07
<b>BDI:29,63%</b>								26,39
<b>Preço Unitário Total</b>								115,46

Descrições:

Serviço: 40296 Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 3,00 a 4,50 m

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,3400	1,0000	0,0000	123,44	37,88	41,96
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	0,1700	1,0000	0,0000	154,34	53,63	26,23
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	86,89	20,47	86,89
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	2,0000	1,0000	0,0000	13,17	12,42	26,34
<b>(A)Total:</b>							181,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,1000	2,13
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						56,98

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						238,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						95,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	0,89	3,0000	2,67
Dinamite a 60%	10040	kg	8,46	0,4000	3,38
Espolleta simples	10043	Ud	1,58	0,1500	0,23
Estopim simples	10042	M	1,72	0,2000	0,34
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	5.254,09	0,0010	5,25
<b>(F)Total:</b>					11,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								107,23
<b>BDI:29,63%</b>								31,77
<b>Preço Unitário Total</b>								139,00

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40297 Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
<b>(A)Total:</b>							13,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40294	M3	79,14	1,0000	79,14
<b>(G)Total:</b>					79,14

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						84,63
<b>BDI:29,63%</b>						25,07
<b>Preço Unitário Total</b>						109,70

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40298 Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73		
<b>(A)Total:</b>							13,73		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
<b>(B)Total:</b>							0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
<b>(C)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							13,73		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							2,5000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							5,49		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40295	M3	89,07		1,0000		89,07		
<b>(G)Total:</b>							89,07		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							94,56		
<b>BDI:29,63%</b>							28,01		
<b>Preço Unitário Total</b>							122,57		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40299 Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
<b>(A)Total:</b>							13,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	40296	M3	107,23	1,0000	107,23
<b>(G)Total:</b>					107,23

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						112,72
<b>BDI:29,63%</b>						33,39
<b>Preço Unitário Total</b>						146,11

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40300 Apiloamento manual

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						31,88

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,59
<b>(C)Total:</b>						1,59

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,47
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						33,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								33,47
<b>BDI:29,63%</b>								9,91
<b>Preço Unitário Total</b>								43,38

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40301 Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000		4,10			
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	6,0000		55,56			
							(B)Total:	59,66		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,98				
							(C)Total:	2,98		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							<b>62,64</b>			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							<b>1,0000</b>			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							<b>62,64</b>			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>62,64</b>			
<b>BDI:29,63%</b>							<b>18,56</b>			
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>81,20</b>			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40302 Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						41,14

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,05
<b>(C)Total:</b>						2,05

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						43,19
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						43,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						43,19
<b>BDI:29,63%</b>						12,79
<b>Preço Unitário Total</b>						55,98

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40303 Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	1,0000	0,0000	12,06	10,60	12,06
<b>(A)Total:</b>							12,06

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						41,14

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,05
<b>(C)Total:</b>						2,05

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						55,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						27,62
<b>BDI:29,63%</b>						8,18
<b>Preço Unitário Total</b>						35,80

Descrições:

Serviço: 40304 Reaterro com areia, tudo incluído

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2000	0,8000	80,03	32,61	42,08
<b>(A)Total:</b>							42,08

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,2000	4,27
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,2000	20,37
<b>(B)Total:</b>						24,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,23
<b>(C)Total:</b>						1,23

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						67,95
<b>(D) Produção da Equipe</b>						16,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,24

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia suja jazida com carregamento mecânico	10111	m3	51,25	1,0000	51,25
<b>(F)Total:</b>					51,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. mecânico	1093	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,5000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								55,49
<b>BDI:29,63%</b>								16,44
<b>Preço Unitário Total</b>								71,93

Descrições:



Serviço: 40305 Corta-rio (escavação mecânica em material de 1ª cat.) H = 1,50 a 3,00 m

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	159,79	69,87	159,79
<b>(A)Total:</b>							159,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						179,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						20,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						8,96
<b>BDI:29,63%</b>						2,65
<b>Preço Unitário Total</b>						11,61

Descrições:

Serviço: 40306 Corta-rio (escavação mecânica em material de 2ª cat.) H = 1,50 a 3,00 m

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	159,79	69,87	159,79
<b>(A)Total:</b>							159,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						179,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						17,93
<b>BDI:29,63%</b>						5,31
<b>Preço Unitário Total</b>						23,24

Descrições:

Serviço: 40307 Corta-rio (escavação mecânica em material de 3º cat.) H = 0,00 a 1,50 m

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,5600	1,0000	0,0000	123,44	37,88	69,12
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	0,2800	1,0000	0,0000	154,34	53,63	43,21
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	86,89	20,47	86,89
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	2,0000	1,0000	0,0000	13,17	12,42	26,34
<b>(A)Total:</b>							225,56

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,1000	2,13
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						56,98

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						282,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						67,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	0,89	3,0000	2,67
Dinamite a 60%	10040	kg	8,46	0,4000	3,38
Espolleta simples	10043	Ud	1,58	0,1500	0,23
Estopim simples	10042	M	1,72	0,2000	0,34
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	5.254,09	0,0010	5,25
<b>(F)Total:</b>					11,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								79,14
<b>BDI:29,63%</b>								23,44
<b>Preço Unitário Total</b>								102,58

Descrições:

Serviço: 40310 Formas planas de madeira sem reaproveitamento (forma perdida), inclusive fornecimento e transporte das madeiras

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	14,91	11,54	13,22
<b>(A)Total:</b>							13,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	2,3000	21,29
<b>(B)Total:</b>						32,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
<b>(C)Total:</b>						1,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						47,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						47,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaete)	10066	M3	1.666,67	0,0070	11,66
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0055	7,59
Tábuas de 2,5 cm	10065	M3	1.590,85	0,0275	43,74
<b>(F)Total:</b>					64,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaete)	1095	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0056	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0044	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0220	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								112,14
<b>BDI: 29,63%</b>								33,22
<b>Preço Unitário Total</b>								145,36

Descrições:

Serviço: 40311 Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,3500	0,6500	14,91	11,54	12,71
<b>(A)Total:</b>							12,71

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	0,7000	7,88
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	1,6100	14,90
<b>(B)Total:</b>						22,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,13
<b>(C)Total:</b>						1,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						36,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaete)	10066	M3	1.666,67	0,0042	7,00
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0030	4,14
Tábuas de 2,5 cm	10065	M3	1.590,85	0,0165	26,24
<b>(F)Total:</b>					39,14

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaete)	1095	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0033	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0024	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0132	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							75,76
<b>BDI: 29,63%</b>							22,44
<b>Preço Unitário Total</b>							98,20

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40312 Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,3000	0,7000	14,91	11,54	12,54
<b>(A)Total:</b>							12,54

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	0,6000	6,75
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	1,3800	12,77
<b>(B)Total:</b>						19,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,97
<b>(C)Total:</b>						0,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						33,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaete)	10066	M3	1.666,67	0,0032	5,33
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0022	3,03
Tábuas de 2,5 cm	10065	M3	1.590,85	0,0125	19,88
<b>(F)Total:</b>					30,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaete)	1095	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0026	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0017	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							63,03
<b>BDI: 29,63%</b>							18,67
<b>Preço Unitário Total</b>							81,70

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40313 Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,2600	0,7400	14,91	11,54	12,40
<b>(A)Total:</b>							12,40

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	0,5200	5,85
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	1,2000	11,11
<b>(B)Total:</b>						16,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
<b>(C)Total:</b>						0,84

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						30,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaletes)	10066	M3	1.666,67	0,0024	4,00
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0015	2,07
Tábuas de 2,5 cm	10065	M3	1.590,85	0,0095	15,11
<b>(F)Total:</b>					22,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaletes)	1095	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0019	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0012	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0076	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								53,14
<b>BDI: 29,63%</b>								15,74
<b>Preço Unitário Total</b>								68,88

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40316 Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	1,0000	0,0000	14,91	11,54	14,91
<b>(A)Total:</b>							14,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	9,17	2,0000	18,34
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						66,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,33
<b>(C)Total:</b>						3,33

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						84,88
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Ripão de 2,5 X 7,0 cm	10069	m3	2.031,84	0,0010	2,03
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.181,97	0,0275	32,50
<b>(F)Total:</b>					36,29

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Ripão de 2,5 X 7,0 cm	1116	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0008	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0220	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							53,26
<b>BDI:29,63%</b>							15,78
<b>Preço Unitário Total</b>							69,04

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40317 Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	14,91	11,54	13,22
<b>(A)Total:</b>							13,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						20,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						34,76
<b>(D) Produção da Equipe</b>						3,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,58

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.181,97	0,0275	32,50
<b>(F)Total:</b>					34,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0220	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						45,84
<b>BDI:29,63%</b>						13,58
<b>Preço Unitário Total</b>						59,42

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40318 Forma metálica para meio fio

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	1,0000	0,0000	40,04	18,26	40,04
<b>(A)Total:</b>							40,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
Soldador	20005	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
<b>(B)Total:</b>						66,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,30
<b>(C)Total:</b>						3,30

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						109,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						34,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	30,38	0,0052	0,15
Aço CA-50 (carreta 20 t) D=1/2" a 3/8"	10130	kg	3,73	0,0440	0,16
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	3,55	0,2935	1,04
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	16,15	0,0164	0,26
Oxigênio	10187	M3	8,13	0,0164	0,13
<b>(F)Total:</b>					1,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,96
<b>BDI:29,63%</b>						1,46
<b>Preço Unitário Total</b>						6,42

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40327 Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transportes das madeiras

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	9,17	0,8000	7,33
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
<b>(B)Total:</b>						22,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,11
<b>(C)Total:</b>						1,11

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,43

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	8,17	3,0000	24,51
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	19,46	3,0000	58,38
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.181,97	0,0250	29,54
<b>(F)Total:</b>					114,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm	1087	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0154	0,00
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	1134	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0424	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								137,62
<b>BDI:29,63%</b>								40,77
<b>Preço Unitário Total</b>								178,39

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40328 Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	14,91	11,54	13,22
<b>(A)Total:</b>							13,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	9,17	2,0000	18,34
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
<b>(B)Total:</b>						35,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,76
<b>(C)Total:</b>						1,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						50,36
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						50,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escoras de eucalipto (4,00m - D=0,10m)	10073	DZ	57,95	0,0833	4,82
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0110	15,19
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.181,97	0,0110	13,00
<b>(F)Total:</b>					34,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeira roliça	1168	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0310	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0110	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0110	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							85,13
<b>BDI: 29,63%</b>							25,22
<b>Preço Unitário Total</b>							110,35

Descrições:

Serviço: 40332 Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	14,91	11,54	13,22
<b>(A)Total:</b>							13,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	9,17	8,0000	73,36
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	14,99	1,5000	22,48
<b>(B)Total:</b>						95,84

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,79
<b>(C)Total:</b>						4,79

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						113,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						113,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pranchoes 30 X 5 cm (p/ ensecadeira)	10063	M3	2.561,25	0,0550	140,86
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Tábuas de 2,5 cm	10065	M3	1.590,85	0,0170	27,04
<b>(F)Total:</b>					169,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pranchoes 30 X 5 cm (p/ ensecadeira)	1144	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0440	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0136	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								283,51
<b>BDI:29,63%</b>								84,00
<b>Preço Unitário Total</b>								367,51

Descrições:

Serviço: 40333 Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm com 1 reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	14,91	11,54	13,22
<b>(A)Total:</b>							13,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	9,17	8,0000	73,36
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	14,99	1,5000	22,48
<b>(B)Total:</b>						95,84

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,79
<b>(C)Total:</b>						4,79

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						113,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						113,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pranchoes 30 X 5 cm (p/ ensecadeira)	10063	M3	2.561,25	0,0275	70,43
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Tábuas de 2,5 cm	10065	M3	1.590,85	0,0085	13,52
<b>(F)Total:</b>					85,71

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pranchoes 30 X 5 cm (p/ ensecadeira)	1144	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0220	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0068	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							199,56
<b>BDI:29,63%</b>							59,12
<b>Preço Unitário Total</b>							258,68

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40334 Ensecadeira dupla de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, tudo incluído

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>									0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>									1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>									0,00
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras	40332	M2	283,51		2,0000		567,02		
							(G)Total:	567,02	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>									<b>567,02</b>
<b>BDI:29,63%</b>									<b>168,00</b>
<b>Preço Unitário Total</b>									<b>735,02</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40335 Ensecadeira dupla de madeira esp.= 5 cm com 1 reaproveitamento

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm com 1 reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras	40333	M2	199,56		2,0000		399,12		
							(G)Total:	399,12	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							399,12		
<b>BDI:29,63%</b>							118,25		
<b>Preço Unitário Total</b>							517,37		

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40337 Andaime suspenso em madeira, inclusive montagem e desmontagem

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	11,26	0,3750	4,22
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	0,3750	4,22
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,7500	6,94
<b>(B)Total:</b>						15,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,76
<b>(C)Total:</b>						0,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						16,14
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) D=1/2"	10131	kg	3,71	1,1140	4,13
Aço CA-50 (granel) diam. 3/8"	10128	kg	4,07	1,2000	4,88
Cabo de aço polido com alma de fibra, 6 pernas 19 fios, diâm. 3/8"	10170	M	10,04	1,2000	12,04
Clips para cabo de aço diam. 3/8"	10171	Ud	1,21	2,0000	2,42
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	19,46	0,0878	1,70
Tábuas de 30 X 2,5 cm (p/ ensecadeira)	10061	m3	2.440,23	0,0175	42,70
<b>(F)Total:</b>					67,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfuração de concreto	40393	M	12,57	0,1270	1,59
<b>(G)Total:</b>					1,59

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								85,60
<b>BDI: 29,63%</b>								25,36
<b>Preço Unitário Total</b>								110,96

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40343 Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						117,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,85
<b>(C)Total:</b>						5,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						123,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						123,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	0,7500	37,51
<b>(F)Total:</b>					37,51

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,2500	94,60
<b>(G)Total:</b>					94,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	1,1250	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							255,13
<b>BDI:29,63%</b>							75,59
<b>Preço Unitário Total</b>							330,72

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40344 Alvenaria de pedra de mão (junta seca), inclusive transporte da pedra

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							<b>(A)Total:</b>			0,00
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000		2,05			
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000		22,52			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000		92,60			
							<b>(B)Total:</b>			117,17
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,85				
						<b>(C)Total:</b>				5,85
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>										123,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>										1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>										123,02
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02		1,0000		50,02			
						<b>(F)Total:</b>				50,02
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
						<b>(G)Total:</b>				0,00
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	1,6500	0,00	
						<b>(H)Total:</b>				0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>										173,04
<b>BDI:29,63%</b>										51,27
<b>Preço Unitário Total</b>										224,31

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40345 Alvenaria de lajota (20 x 20 x 10) cm espessura 10 cm, inclusive transporte de areia, lajota e cimento

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,2000	11,11
<b>(B)Total:</b>						26,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,32
<b>(C)Total:</b>						1,32

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						27,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0200	1,37
Cimento CP III	10092	kg	0,48	4,0000	1,92
Lajota de 20 X 20 X 10 cm	10319	MIL	480,75	0,0250	12,01
<b>(F)Total:</b>					15,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0085	0,00
Transp. de Lajota de 20 X 20 X 10 cm	1152	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							43,09
<b>BDI: 29,63%</b>							12,76
<b>Preço Unitário Total</b>							55,85

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40346 Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						24,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,23
<b>(C)Total:</b>						1,23

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						25,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0300	2,06
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	2,56	12,5000	32,00
Cimento CP III	10092	kg	0,48	4,0000	1,92
<b>(F)Total:</b>					35,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0075	0,00
Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm	1155	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,2000	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0085	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							61,83
<b>BDI:29,63%</b>							18,32
<b>Preço Unitário Total</b>							80,15

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40347 Argamassa cimento (nata), inclusive transporte de cimento

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carrinho de mão	30076	2,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,26
<b>(A)Total:</b>							0,26

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						113,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,65
<b>(C)Total:</b>						5,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						119,04
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						119,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,48	1.300,0000	624,00
<b>(F)Total:</b>					624,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						743,04
<b>BDI: 29,63%</b>						220,16
<b>Preço Unitário Total</b>						963,20

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carrinho de mão	30076	2,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,26
<b>(A)Total:</b>							0,26

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						113,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,65
<b>(C)Total:</b>						5,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						119,04
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						119,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	1,2070	82,98
Cimento CP III	10092	kg	0,48	367,5000	176,40
<b>(F)Total:</b>					259,38

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,8105	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3675	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						378,42
<b>BDI:29,63%</b>						112,12
<b>Preço Unitário Total</b>						490,54

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40349 Concreto de regularização, tudo incluído

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,39
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	12,80	9,89	25,60
<b>(A)Total:</b>							46,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,78
<b>(C)Total:</b>						6,78

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						188,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						157,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,6132	42,15
Cimento CP III	10092	kg	0,48	169,0500	81,14
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	51,81	0,9576	49,61
<b>(F)Total:</b>					172,90

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,9198	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1691	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,4364	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							330,27
<b>BDI:29,63%</b>							97,85
<b>Preço Unitário Total</b>							428,12

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40350 Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	9,17	0,6000	5,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,3000	3,37
<b>(B)Total:</b>						8,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,44
<b>(C)Total:</b>						0,44

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						9,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	0,3000	15,00
<b>(F)Total:</b>					15,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	402,86	0,7000	282,00
<b>(G)Total:</b>					282,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	0,4500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						306,31
<b>BDI:29,63%</b>						90,75
<b>Preço Unitário Total</b>						397,06

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40351 Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	9,17	0,6000	5,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,3000	3,37
<b>(B)Total:</b>						8,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,44
<b>(C)Total:</b>						0,44

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						9,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	0,3000	15,00
<b>(F)Total:</b>					15,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,7000	311,34
<b>(G)Total:</b>					311,34

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	0,4500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						335,65
<b>BDI:29,63%</b>						99,45
<b>Preço Unitário Total</b>						435,10

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40353 Concreto ciclópico com 70% concreto 20,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	9,17	0,6000	5,50
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,3000	3,37
<b>(B)Total:</b>						8,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,44
<b>(C)Total:</b>						0,44

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						9,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	0,3000	15,00
<b>(F)Total:</b>					15,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,7000	325,95
<b>(G)Total:</b>					325,95

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	0,4500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						350,26
<b>BDI: 29,63%</b>						103,78
<b>Preço Unitário Total</b>						454,04

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,39
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	12,80	9,89	25,60
<b>(A)Total:</b>							46,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,78
<b>(C)Total:</b>						6,78

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						188,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						188,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,6447	44,32
Cimento CP III	10092	kg	0,48	357,0000	171,36
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	51,81	0,7770	40,25
<b>(F)Total:</b>					255,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,9671	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3570	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							444,78
<b>BDI:29,63%</b>							131,78
<b>Preço Unitário Total</b>							576,56

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40360 Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,39
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	12,80	9,89	25,60
<b>(A)Total:</b>							46,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,78
<b>(C)Total:</b>						6,78

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						188,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						188,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,6111	42,01
Cimento CP III	10092	kg	0,48	405,3000	194,54
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	51,81	0,7770	40,25
<b>(F)Total:</b>					276,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,9167	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,4053	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							465,65
<b>BDI:29,63%</b>							137,97
<b>Preço Unitário Total</b>							603,62

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40361 Concreto estrutural fck = 20,0 MPa com plastificante, tudo incluído

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,39
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	12,80	9,89	25,60
<b>(A)Total:</b>							46,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,78
<b>(C)Total:</b>						6,78

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						188,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						188,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,6111	42,01
Cimento CP III	10092	kg	0,48	405,3000	194,54
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	51,81	0,7770	40,25
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	2,86	0,8348	2,38
<b>(F)Total:</b>					279,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,9167	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,4053	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							468,03
<b>BDI:29,63%</b>							138,67
<b>Preço Unitário Total</b>							606,70

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40362 Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,39
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	12,80	9,89	25,60
<b>(A)Total:</b>							46,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,78
<b>(C)Total:</b>						6,78

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						188,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						188,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,5744	39,49
Cimento CP III	10092	kg	0,48	456,7500	219,24
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	51,81	0,7770	40,25
<b>(F)Total:</b>					298,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,8615	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,4568	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							487,83
<b>BDI: 29,63%</b>							144,54
<b>Preço Unitário Total</b>							632,37

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40363 Concreto estrutural fck = 25,0 MPa com plastificante, tudo incluído

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,39
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	12,80	9,89	25,60
<b>(A)Total:</b>							46,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,78
<b>(C)Total:</b>						6,78

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						188,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						188,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,5744	39,49
Cimento CP III	10092	kg	0,48	456,7500	219,24
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	51,81	0,7770	40,25
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	2,86	0,9345	2,67
<b>(F)Total:</b>					301,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,8615	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,4568	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						490,50
<b>BDI:29,63%</b>						145,33
<b>Preço Unitário Total</b>						635,83

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40364 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluído

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,39
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	12,80	9,89	25,60
<b>(A)Total:</b>							46,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,78
<b>(C)Total:</b>						6,78

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						188,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						188,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,5418	37,24
Cimento CP III	10092	kg	0,48	504,0000	241,92
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	51,81	0,7770	40,25
<b>(F)Total:</b>					319,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,8127	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,5040	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							508,26
<b>BDI:29,63%</b>							150,59
<b>Preço Unitário Total</b>							658,85

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40365 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com plastificante

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,39
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	12,80	9,89	25,60
<b>(A)Total:</b>							46,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,78
<b>(C)Total:</b>						6,78

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						188,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						188,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,5418	37,24
Cimento CP III	10092	kg	0,48	504,0000	241,92
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	51,81	0,7770	40,25
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	2,86	1,0290	2,94
<b>(F)Total:</b>					322,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,8127	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,5040	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							511,20
<b>BDI:29,63%</b>							151,46
<b>Preço Unitário Total</b>							662,66

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40368 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,39
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	12,80	9,89	25,60
<b>(A)Total:</b>							46,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,78
<b>(C)Total:</b>						6,78

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						188,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						188,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,5697	39,16
Cimento CP III	10092	kg	0,48	465,0000	223,20
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	51,81	0,7770	40,25
Sikacrete BR	11558	L	12,80	7,2100	92,28
Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	10099	SC	19,26	2,3750	45,74
<b>(F)Total:</b>					440,63

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,8546	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,4650	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,1655	0,00
Transp. de Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	1213	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0356	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						629,48
<b>BDI: 29,63%</b>						186,51
<b>Preço Unitário Total</b>						815,99

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40369 Concreto estrutural fck = 35,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,39
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	12,80	9,89	25,60
<b>(A)Total:</b>							46,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,78
<b>(C)Total:</b>						6,78

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						188,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						188,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,5396	37,09
Cimento CP III	10092	kg	0,48	510,0000	244,80
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	51,81	0,7770	40,25
Sikacrete BR	11558	L	12,80	7,6500	97,92
Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	10099	SC	19,26	2,7400	52,77
<b>(F)Total:</b>					472,83

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,8094	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,5100	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,1655	0,00
Transp. de Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	1213	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0411	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						661,68
<b>BDI: 29,63%</b>						196,05
<b>Preço Unitário Total</b>						857,73

Descrições:

Serviço: 40371 Concreto submerso fck = 20,0 MPa, tudo incluído

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Bomba de concreto BSF 1406 D (diesel) 60m3/h	30072	1,0000	0,8000	0,2000	112,74	40,11	98,21
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,39
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente	30028	1,0000	0,8000	0,2000	367,15	191,51	332,02
<b>(A)Total:</b>							451,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,78
<b>(C)Total:</b>						6,78

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						593,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						593,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,6703	46,08
Cimento CP III	10092	kg	0,48	440,0000	211,20
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	51,81	0,7770	40,25
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	2,86	1,1880	3,39
<b>(F)Total:</b>					300,92

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,0055	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,4400	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						894,40
<b>BDI:29,63%</b>						265,01
<b>Preço Unitário Total</b>						1.159,41

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40372 Demolição manual alvenaria tijolo furado assentado com argamassa

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	9,17	8,5000	77,94
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	14,99	3,0000	44,97
<b>(B)Total:</b>						122,91

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,14
<b>(C)Total:</b>						6,14

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						129,05
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						129,05

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								129,05
<b>BDI:29,63%</b>								38,23
<b>Preço Unitário Total</b>								167,28

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40373 Demolição manual de concreto simples ou ciclópico

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	9,17	15,0000	137,55
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	14,99	1,5000	22,48
<b>(B)Total:</b>						160,03

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,00
<b>(C)Total:</b>						8,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						168,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						168,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							168,03
<b>BDI:29,63%</b>							49,78
<b>Preço Unitário Total</b>							217,81

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40374 Demolição manual de concreto armado

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	9,17	17,0000	155,89
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	14,99	1,7000	25,48
<b>(B)Total:</b>						181,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,06
<b>(C)Total:</b>						9,06

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						190,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						190,43

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								190,43
<b>BDI:29,63%</b>								56,42
<b>Preço Unitário Total</b>								246,85

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40375 Demolição mecânica de concreto

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	86,89	20,47	86,89
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	1,0000	0,0000	13,17	12,42	13,17
<b>(A)Total:</b>							100,06

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	14,99	0,3000	4,49
<b>(B)Total:</b>						4,49

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						104,55
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						104,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						104,55
<b>BDI:29,63%</b>						30,97
<b>Preço Unitário Total</b>						135,52

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40376 Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	11,26	10,0000	112,60
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						205,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,26
<b>(C)Total:</b>						10,26

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						215,46
<b>(D) Produção da Equipe</b>						110,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,95

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 (granel) - (preço médio)	10129	kg	4,05	1,1000	4,45
Arame recozido 18	10134	kg	8,32	0,0200	0,16
<b>(F)Total:</b>					4,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,56
<b>BDI:29,63%</b>						1,94
<b>Preço Unitário Total</b>						8,50

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40377 Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,1000	1,12
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,1500	1,38
<b>(B)Total:</b>						2,50

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,12
<b>(C)Total:</b>						0,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0061	0,41
Cimento CP III	10092	kg	0,48	2,4300	1,16
<b>(F)Total:</b>					1,57

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,19
<b>BDI:29,63%</b>						1,24
<b>Preço Unitário Total</b>						5,43

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40378 Chapisco com argamassa de cimento e pedrisco no traço 1:4

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,2600	2,40
<b>(B)Total:</b>						4,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,23
<b>(C)Total:</b>						0,23

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4,88
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,88

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,48	2,4300	1,16
Pedrisco	10126	m3	58,29	0,0070	0,40
<b>(F)Total:</b>					1,56

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,44
<b>BDI:29,63%</b>						1,90
<b>Preço Unitário Total</b>						8,34

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40380 Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a base de resina de borracha clorada

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pintor	20111	1,24	128,33	11,26	0,5100	5,74
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,2550	2,36
<b>(B)Total:</b>						8,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,40
<b>(C)Total:</b>						0,40

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						8,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anti-óxido de base de resina alquídica modificada	10367	GL	105,39	0,0400	4,21
Lixa d'água	10318	Ud	1,02	0,5000	0,51
Solvente epoxi	10366	GL	116,84	0,0700	8,17
Tinta a base de borracha clorada para acabamento a cores	10365	GL	142,44	0,0800	11,39
<b>(F)Total:</b>					24,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								32,78
<b>BDI:29,63%</b>								9,71
<b>Preço Unitário Total</b>								42,49

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40383 Concreto de Cim.Port. com equip peq.porte (custo SICRO/DNIT)

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>375,45</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>111,24</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>486,69</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40391 Pintura com nata de cimento

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Pintor	20111	1,24	128,33	11,26	0,2000		2,25			
							(B)Total:	2,25		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,11				
							(C)Total:	0,11		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							2,36			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							2,36			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Cimento CP III	10092	kg	0,48		2,0000		0,96			
							(F)Total:	0,96		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3,32			
<b>BDI:29,63%</b>							0,98			
<b>Preço Unitário Total</b>							4,30			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40395 Apicoamento manual de superfície de concreto

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	9,17	1,4000	12,83
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	14,99	0,1400	2,09
<b>(B)Total:</b>						14,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,74
<b>(C)Total:</b>						0,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								15,66
<b>BDI:29,63%</b>								4,64
<b>Preço Unitário Total</b>								20,30

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40396 Limpeza e apicoamento manual de superfície de rocha

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	9,17	1,4000	12,83
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	0,7000	6,48
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	14,99	0,1400	2,09
<b>(B)Total:</b>						21,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,47
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						22,47
<b>BDI:29,63%</b>						6,65
<b>Preço Unitário Total</b>						29,12

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40397 Limpeza e preparo de superfície de aço

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	86,89	20,47	40,38
Máquina de jateamento de areia	30091	1,0000	0,3000	0,7000	11,75	10,63	10,96
<b>(A)Total:</b>							51,34

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	0,3000	4,49
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,1500	1,38
<b>(B)Total:</b>						5,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						57,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						57,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						57,21
<b>BDI:29,63%</b>						16,95
<b>Preço Unitário Total</b>						74,16

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40399 Placas pré-moldadas para passeio

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,1000		2,05		
							(B)Total:	2,05	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							2,05		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							2,05		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56		9,0000		59,04		
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78		0,0500		22,23		
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 4 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40325	M2	44,87		1,0500		47,11		
							(G)Total:	128,38	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							130,43		
<b>BDI:29,63%</b>							38,64		
<b>Preço Unitário Total</b>							169,07		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40417 Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,5000	4,63
<b>(B)Total:</b>						12,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,61
<b>(C)Total:</b>						0,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,92
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,20m MF	10209	M	21,50	1,0000	21,50
<b>(F)Total:</b>					21,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0020	0,75
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0400	1,64
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,8000	6,52
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,7700	21,26
<b>(G)Total:</b>					30,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,20m MF	1249	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0650	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								64,59
<b>BDI:29,63%</b>								19,13
<b>Preço Unitário Total</b>								83,72

Descrições:

Serviço: 40418 Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,5000	4,63
<b>(B)Total:</b>						12,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,61
<b>(C)Total:</b>						0,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,92
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,20m PB	10213	M	21,50	1,0000	21,50
<b>(F)Total:</b>					21,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0020	0,75
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0400	1,64
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,8000	6,52
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,7700	21,26
<b>(G)Total:</b>					30,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,20m PB	1250	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0700	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								64,59
<b>BDI:29,63%</b>								19,13
<b>Preço Unitário Total</b>								83,72

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40419 Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1500	3,07
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						17,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,89
<b>(C)Total:</b>						0,89

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						18,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,30m MF	10210	M	29,00	1,0000	29,00
<b>(F)Total:</b>					29,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0030	1,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0600	2,46
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,9370	7,63
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,8430	23,28
<b>(G)Total:</b>					34,50

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,30m MF	1251	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							82,35
<b>BDI:29,63%</b>							24,40
<b>Preço Unitário Total</b>							106,75

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40420 Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1500	3,07
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						17,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,89
<b>(C)Total:</b>						0,89

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						18,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,30m PB	10214	M	28,53	1,0000	28,53
<b>(F)Total:</b>					28,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0030	1,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0600	2,46
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,9370	7,63
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,8430	23,28
<b>(G)Total:</b>					34,50

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,30m PB	1252	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0850	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>81,88</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>24,26</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>106,14</b>

Descrições:

Serviço: 40421 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1500	3,07
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						17,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,89
<b>(C)Total:</b>						0,89

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						18,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	10217	M	31,00	1,0000	31,00
<b>(F)Total:</b>					31,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0030	1,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0600	2,46
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,9370	7,63
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,8430	23,28
<b>(G)Total:</b>					34,50

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	1253	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0850	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								84,35
<b>BDI:29,63%</b>								24,99
<b>Preço Unitário Total</b>								109,34

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40422 Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,8000	9,00
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,5000	13,89
<b>(B)Total:</b>						26,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,34
<b>(C)Total:</b>						1,34

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,33
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,40m MF	10211	M	34,50	1,0000	34,50
<b>(F)Total:</b>					34,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0060	2,27
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0800	3,28
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	1,2500	10,18
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,1240	31,04
<b>(G)Total:</b>					46,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,40m MF	1254	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	0,1500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								109,60
<b>BDI:29,63%</b>								32,47
<b>Preço Unitário Total</b>								142,07

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40423 Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,8000	9,00
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,5000	13,89
<b>(B)Total:</b>						26,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,34
<b>(C)Total:</b>						1,34

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,33
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,40m PB	10215	m	30,35	1,0000	30,35
<b>(F)Total:</b>					30,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0060	2,27
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0800	3,28
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	1,2500	10,18
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,1240	31,04
<b>(G)Total:</b>					46,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,40m PB	1255	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								105,45
<b>BDI:29,63%</b>								31,24
<b>Preço Unitário Total</b>								136,69

Descrições:

Serviço: 40424 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,8000	9,00
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,5000	13,89
<b>(B)Total:</b>						26,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,34
<b>(C)Total:</b>						1,34

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,33
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,40m CA-1 MF	10218	M	42,50	1,0000	42,50
<b>(F)Total:</b>					42,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0060	2,27
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0800	3,28
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	1,2500	10,18
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,1240	31,04
<b>(G)Total:</b>					46,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40m CA-1 MF	1256	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1530	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							117,60
<b>BDI:29,63%</b>							34,84
<b>Preço Unitário Total</b>							152,44

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40425 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,8000	9,00
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,5000	13,89
<b>(B)Total:</b>						26,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,34
<b>(C)Total:</b>						1,34

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,33
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF	10229	M	48,00	1,0000	48,00
<b>(F)Total:</b>					48,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0060	2,27
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0800	3,28
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	1,2500	10,18
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,1240	31,04
<b>(G)Total:</b>					46,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF	1257	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							123,10
<b>BDI:29,63%</b>							36,47
<b>Preço Unitário Total</b>							159,57

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40426 Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,2000	13,51
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						38,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						40,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,60m MF	10212	M	62,47	1,0000	62,47
<b>(F)Total:</b>					62,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0150	5,67
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1200	4,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	2,0000	16,30
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,8000	49,71
<b>(G)Total:</b>					76,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,60m MF	1258	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								179,15
<b>BDI:29,63%</b>								53,08
<b>Preço Unitário Total</b>								232,23

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40427 Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,2000	13,51
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						38,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						40,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,60m PB	10216	m	56,22	1,0000	56,22
<b>(F)Total:</b>					56,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0150	5,67
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1200	4,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	2,0000	16,30
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,8000	49,71
<b>(G)Total:</b>					76,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,60m PB	1259	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								172,90
<b>BDI:29,63%</b>								51,23
<b>Preço Unitário Total</b>								224,13

Descrições:

Serviço: 40428 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,2000	13,51
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						38,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						40,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	72,50	1,0000	72,50
<b>(F)Total:</b>					72,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0150	5,67
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1200	4,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	2,0000	16,30
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,8000	49,71
<b>(G)Total:</b>					76,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								189,18
<b>BDI:29,63%</b>								56,05
<b>Preço Unitário Total</b>								245,23

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40429 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,2000	13,51
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						38,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						40,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	74,02	1,0000	74,02
<b>(F)Total:</b>					74,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0150	5,67
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1200	4,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	2,0000	16,30
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,8000	49,71
<b>(G)Total:</b>					76,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>190,70</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>56,50</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>247,20</b>

Descrições:



Serviço: 40430 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,2000	13,51
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						38,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						40,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	67,47	1,0000	67,47
<b>(F)Total:</b>					67,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0150	5,67
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1200	4,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	2,0000	16,30
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,8000	49,71
<b>(G)Total:</b>					76,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								184,15
<b>BDI:29,63%</b>								54,56
<b>Preço Unitário Total</b>								238,71

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40431 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,2000	13,51
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						38,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						40,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	70,17	1,0000	70,17
<b>(F)Total:</b>					70,17

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0150	5,67
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1200	4,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	2,0000	16,30
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,8000	49,71
<b>(G)Total:</b>					76,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3250	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								186,85
<b>BDI:29,63%</b>								55,36
<b>Preço Unitário Total</b>								242,21

Descrições:

Serviço: 40432 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,8000	20,26	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78	
<b>(B)Total:</b>							58,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,91	
<b>(C)Total:</b>							2,91

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						124,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						124,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	132,50	1,0000	132,50
<b>(F)Total:</b>					132,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0250	9,46
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1600	6,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	3,0000	24,45
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	2,5000	69,05
<b>(G)Total:</b>					109,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							366,92
<b>BDI:29,63%</b>							108,71
<b>Preço Unitário Total</b>							475,63

Descrições:

Serviço: 40433 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,8000	20,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						58,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,91
<b>(C)Total:</b>						2,91

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						124,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						124,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	134,33	1,0000	134,33
<b>(F)Total:</b>					134,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0250	9,46
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1600	6,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	3,0000	24,45
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	2,5000	69,05
<b>(G)Total:</b>					109,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							368,75
<b>BDI:29,63%</b>							109,26
<b>Preço Unitário Total</b>							478,01

Descrições:

Serviço: 40434 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,8000	20,26	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78	
<b>(B)Total:</b>							58,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,91	
<b>(C)Total:</b>							2,91

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						124,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						124,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	127,40	1,0000	127,40
<b>(F)Total:</b>					127,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0250	9,46
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1600	6,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	3,0000	24,45
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	2,5000	69,05
<b>(G)Total:</b>					109,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							361,82
<b>BDI:29,63%</b>							107,20
<b>Preço Unitário Total</b>							469,02

Descrições:

Serviço: 40435 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,8000	20,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						58,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,91
<b>(C)Total:</b>						2,91

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						124,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						124,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	143,66	1,0000	143,66
<b>(F)Total:</b>					143,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0250	9,46
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1600	6,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	3,0000	24,45
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	2,5000	69,05
<b>(G)Total:</b>					109,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>378,08</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>112,02</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>490,10</b>

Descrições:

Serviço: 40436 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04	
<b>(B)Total:</b>							69,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,49	
<b>(C)Total:</b>							3,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						137,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	180,00	1,0000	180,00
<b>(F)Total:</b>					180,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0320	12,10
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,2000	8,20
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	5,2200	42,54
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	4,0000	110,48
<b>(G)Total:</b>					173,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							490,32
<b>BDI:29,63%</b>							145,28
<b>Preço Unitário Total</b>							635,60

Descrições:

Serviço: 40437 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04	
<b>(B)Total:</b>							69,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,49	
<b>(C)Total:</b>							3,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						137,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	179,03	1,0000	179,03
<b>(F)Total:</b>					179,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0320	12,10
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,2000	8,20
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	5,2200	42,54
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	4,0000	110,48
<b>(G)Total:</b>					173,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>489,35</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>144,99</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>634,34</b>

Descrições:



Serviço: 40438 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							<b>63,69</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04	
<b>(B)Total:</b>							<b>69,82</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,49	
<b>(C)Total:</b>							<b>3,49</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>137,00</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>1,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>137,00</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	210,00	1,0000	210,00
<b>(F)Total:</b>					<b>210,00</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0320	12,10
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,2000	8,20
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	5,2200	42,54
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	4,0000	110,48
<b>(G)Total:</b>					<b>173,32</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9150	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>520,32</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>154,17</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>674,49</b>

Descrições:

Serviço: 40439 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04	
<b>(B)Total:</b>							69,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,49	
<b>(C)Total:</b>							3,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						137,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	196,84	1,0000	196,84
<b>(F)Total:</b>					196,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0320	12,10
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,2000	8,20
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	5,2200	42,54
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	4,0000	110,48
<b>(G)Total:</b>					173,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							507,16
<b>BDI:29,63%</b>							150,27
<b>Preço Unitário Total</b>							657,43

Descrições:

Serviço: 40440 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	154,34	53,63	68,73
<b>(A)Total:</b>							68,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,0000	33,78	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30	
<b>(B)Total:</b>							92,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,61	
<b>(C)Total:</b>							4,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						165,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						165,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	10222	M	285,00	1,0000	285,00
<b>(F)Total:</b>					285,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,2400	9,84
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	7,2600	59,16
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	5,4000	149,14
<b>(G)Total:</b>					235,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	1272	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,6000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							685,89
<b>BDI:29,63%</b>							203,22
<b>Preço Unitário Total</b>							889,11

Descrições:

Serviço: 40441 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	154,34	53,63	68,73
<b>(A)Total:</b>							68,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,0000	33,78	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30	
<b>(B)Total:</b>							92,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,61	
<b>(C)Total:</b>							4,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						165,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						165,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	297,83	1,0000	297,83
<b>(F)Total:</b>					297,83

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,2400	9,84
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	7,2600	59,16
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	5,4000	149,14
<b>(G)Total:</b>					235,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							698,72
<b>BDI:29,63%</b>							207,03
<b>Preço Unitário Total</b>							905,75

Descrições:

Serviço: 40442 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	154,34	53,63	68,73
<b>(A)Total:</b>							68,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,0000	33,78	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30	
<b>(B)Total:</b>							92,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,61	
<b>(C)Total:</b>							4,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						165,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						165,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	289,87	1,0000	289,87
<b>(F)Total:</b>					289,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,2400	9,84
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	7,2600	59,16
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	5,4000	149,14
<b>(G)Total:</b>					235,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,6700	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							690,76
<b>BDI:29,63%</b>							204,67
<b>Preço Unitário Total</b>							895,43

Descrições:

Serviço: 40443 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	154,34	53,63	68,73
<b>(A)Total:</b>							68,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,0000	33,78	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30	
<b>(B)Total:</b>							92,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,61	
<b>(C)Total:</b>							4,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						165,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						165,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	322,43	1,0000	322,43
<b>(F)Total:</b>					322,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,2400	9,84
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	7,2600	59,16
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	5,4000	149,14
<b>(G)Total:</b>					235,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							723,32
<b>BDI:29,63%</b>							214,31
<b>Preço Unitário Total</b>							937,63

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40444 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,2000	13,51
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						38,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						40,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	72,50	1,0000	72,50
<b>(F)Total:</b>					72,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0150	5,67
<b>(G)Total:</b>					5,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							118,25
<b>BDI:29,63%</b>							35,03
<b>Preço Unitário Total</b>							153,28

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40445 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26		13,51
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						38,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						40,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	74,02	1,0000	74,02
<b>(F)Total:</b>					74,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0150	5,67
<b>(G)Total:</b>					5,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							119,77
<b>BDI:29,63%</b>							35,48
<b>Preço Unitário Total</b>							155,25

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40446 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,2000	13,51
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						38,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						40,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	67,47	1,0000	67,47
<b>(F)Total:</b>					67,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0150	5,67
<b>(G)Total:</b>					5,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							113,22
<b>BDI:29,63%</b>							33,54
<b>Preço Unitário Total</b>							146,76

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40447 Corpo BSTC (gropa) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,2000	13,51
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						38,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						40,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	70,17	1,0000	70,17
<b>(F)Total:</b>					70,17

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0150	5,67
<b>(G)Total:</b>					5,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3250	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							115,92
<b>BDI:29,63%</b>							34,34
<b>Preço Unitário Total</b>							150,26

Descrições:

Serviço: 40448 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,8000	20,26	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78	
<b>(B)Total:</b>							58,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,91	
<b>(C)Total:</b>							2,91

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						124,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						124,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	132,50	1,0000	132,50
<b>(F)Total:</b>					132,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0250	9,46
<b>(G)Total:</b>					9,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								266,86
<b>BDI: 29,63%</b>								79,07
<b>Preço Unitário Total</b>								345,93

Descrições:

Serviço: 40449 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,8000	20,26	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78	
<b>(B)Total:</b>							58,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,91	
<b>(C)Total:</b>							2,91

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						124,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						124,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	134,33	1,0000	134,33
<b>(F)Total:</b>					134,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0250	9,46
<b>(G)Total:</b>					9,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								268,69
<b>BDI: 29,63%</b>								79,61
<b>Preço Unitário Total</b>								348,30

Descrições:

Serviço: 40450 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,8000	20,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						58,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,91
<b>(C)Total:</b>						2,91

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						124,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						124,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	127,40	1,0000	127,40
<b>(F)Total:</b>					127,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0250	9,46
<b>(G)Total:</b>					9,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								261,76
<b>BDI: 29,63%</b>								77,55
<b>Preço Unitário Total</b>								339,31

Descrições:

Serviço: 40451 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,8000	20,26	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78	
<b>(B)Total:</b>							58,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,91	
<b>(C)Total:</b>							2,91

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						124,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						124,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	143,66	1,0000	143,66
<b>(F)Total:</b>					143,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0250	9,46
<b>(G)Total:</b>					9,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								278,02
<b>BDI: 29,63%</b>								82,37
<b>Preço Unitário Total</b>								360,39

Descrições:

Serviço: 40452 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04	
<b>(B)Total:</b>							69,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,49	
<b>(C)Total:</b>							3,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						137,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	180,00	1,0000	180,00
<b>(F)Total:</b>					180,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0320	12,10
<b>(G)Total:</b>					12,10

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								329,10
<b>BDI:29,63%</b>								97,51
<b>Preço Unitário Total</b>								426,61

Descrições:

Serviço: 40453 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04	
<b>(B)Total:</b>							69,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,49	
<b>(C)Total:</b>							3,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						137,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	179,03	1,0000	179,03
<b>(F)Total:</b>					179,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0320	12,10
<b>(G)Total:</b>					12,10

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								328,13
<b>BDI:29,63%</b>								97,22
<b>Preço Unitário Total</b>								425,35

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40454 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04	
<b>(B)Total:</b>							69,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,49	
<b>(C)Total:</b>							3,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						137,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	210,00	1,0000	210,00
<b>(F)Total:</b>					210,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0320	12,10
<b>(G)Total:</b>					12,10

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9150	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							359,10
<b>BDI:29,63%</b>							106,40
<b>Preço Unitário Total</b>							465,50

Descrições:

Serviço: 40455 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						69,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,49
<b>(C)Total:</b>						3,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						137,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	196,84	1,0000	196,84
<b>(F)Total:</b>					196,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0320	12,10
<b>(G)Total:</b>					12,10

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							345,94
<b>BDI:29,63%</b>							102,50
<b>Preço Unitário Total</b>							448,44

Descrições:

Serviço: 40456 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04	
<b>(B)Total:</b>							69,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,49	
<b>(C)Total:</b>							3,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						137,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	10240	M	209,90	1,0000	209,90
<b>(F)Total:</b>					209,90

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0320	12,10
<b>(G)Total:</b>					12,10

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	1288	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								359,00
<b>BDI:29,63%</b>								106,37
<b>Preço Unitário Total</b>								465,37

Descrições:

Serviço: 40457 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	154,34	53,63	68,73
<b>(A)Total:</b>							68,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,0000	33,78	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30	
<b>(B)Total:</b>							92,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,61	
<b>(C)Total:</b>							4,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						165,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						165,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	10222	M	285,00	1,0000	285,00
<b>(F)Total:</b>					285,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
<b>(G)Total:</b>					17,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	1272	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,6000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								467,75
<b>BDI: 29,63%</b>								138,59
<b>Preço Unitário Total</b>								606,34

Descrições:

Serviço: 40458 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	154,34	53,63	68,73
<b>(A)Total:</b>							68,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,0000	33,78	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30	
<b>(B)Total:</b>							92,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,61	
<b>(C)Total:</b>							4,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						165,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						165,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	297,83	1,0000	297,83
<b>(F)Total:</b>					297,83

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
<b>(G)Total:</b>					17,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								480,58
<b>BDI:29,63%</b>								142,39
<b>Preço Unitário Total</b>								622,97

Descrições:

Serviço: 40459 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	154,34	53,63	68,73
<b>(A)Total:</b>							68,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,0000	33,78	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30	
<b>(B)Total:</b>							92,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,61	
<b>(C)Total:</b>							4,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						165,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						165,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	289,87	1,0000	289,87
<b>(F)Total:</b>					289,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
<b>(G)Total:</b>					17,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,6700	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							472,62
<b>BDI:29,63%</b>							140,03
<b>Preço Unitário Total</b>							612,65

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40460 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	154,34	53,63	68,73
<b>(A)Total:</b>							68,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,0000	33,78	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30	
<b>(B)Total:</b>							92,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,61	
<b>(C)Total:</b>							4,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						165,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						165,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	322,43	1,0000	322,43
<b>(F)Total:</b>					322,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
<b>(G)Total:</b>					17,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							505,18
<b>BDI: 29,63%</b>							149,68
<b>Preço Unitário Total</b>							654,86

Descrições:

Serviço: 40461 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	154,34	53,63	68,73
<b>(A)Total:</b>							68,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,0000	33,78	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30	
<b>(B)Total:</b>							92,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,61	
<b>(C)Total:</b>							4,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						165,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						165,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	10241	M	310,00	1,0000	310,00
<b>(F)Total:</b>					310,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
<b>(G)Total:</b>					17,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	1293	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,7300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								492,75
<b>BDI: 29,63%</b>								146,00
<b>Preço Unitário Total</b>								638,75

Descrições:



Serviço: 40462 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,8000	16,42	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56	
<b>(B)Total:</b>							117,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,85	
<b>(C)Total:</b>							5,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						196,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						196,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	10223	M	549,75	1,0000	549,75
<b>(F)Total:</b>					549,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0600	22,70
<b>(G)Total:</b>					22,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	1294	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,0500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								769,08
<b>BDI:29,63%</b>								227,87
<b>Preço Unitário Total</b>								996,95

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40463 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,8000	16,42	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56	
<b>(B)Total:</b>							117,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,85	
<b>(C)Total:</b>							5,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						196,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						196,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	10228	M	446,06	1,0000	446,06
<b>(F)Total:</b>					446,06

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0600	22,70
<b>(G)Total:</b>					22,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	1295	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,1500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								665,39
<b>BDI:29,63%</b>								197,15
<b>Preço Unitário Total</b>								862,54

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40464 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,8000	16,42	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56	
<b>(B)Total:</b>							117,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,85	
<b>(C)Total:</b>							5,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						196,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						196,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	10234	M	550,00	1,0000	550,00
<b>(F)Total:</b>					550,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0600	22,70
<b>(G)Total:</b>					22,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	1296	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,1100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								769,33
<b>BDI:29,63%</b>								227,95
<b>Preço Unitário Total</b>								997,28

Descrições:

Serviço: 40465 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,8000	16,42	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56	
<b>(B)Total:</b>							117,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,85	
<b>(C)Total:</b>							5,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						196,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						196,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	10239	M	479,56	1,0000	479,56
<b>(F)Total:</b>					479,56

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0600	22,70
<b>(G)Total:</b>					22,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	1297	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,2500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							698,89
<b>BDI:29,63%</b>							207,08
<b>Preço Unitário Total</b>							905,97

Descrições:

Serviço: 40466 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,8000	16,42	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56	
<b>(B)Total:</b>							117,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,85	
<b>(C)Total:</b>							5,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						196,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						196,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	10242	M	379,71	1,0000	379,71
<b>(F)Total:</b>					379,71

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0600	22,70
<b>(G)Total:</b>					22,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	1298	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,3500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							599,04
<b>BDI:29,63%</b>							177,49
<b>Preço Unitário Total</b>							776,53

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40467 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,4000	27,02
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						74,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,71
<b>(C)Total:</b>						3,71

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						78,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						78,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	72,50	2,0000	145,00
<b>(F)Total:</b>					145,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0300	11,35
<b>(G)Total:</b>					11,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								234,38
<b>BDI:29,63%</b>								69,44
<b>Preço Unitário Total</b>								303,82

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40468 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,4000	27,02
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						74,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,71
<b>(C)Total:</b>						3,71

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						78,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						78,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	74,02	2,0000	148,04
<b>(F)Total:</b>					148,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0300	11,35
<b>(G)Total:</b>					11,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							237,42
<b>BDI:29,63%</b>							70,34
<b>Preço Unitário Total</b>							307,76

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40469 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,4000	27,02
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						74,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,71
<b>(C)Total:</b>						3,71

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						78,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						78,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	67,47	2,0000	134,94
<b>(F)Total:</b>					134,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0300	11,35
<b>(G)Total:</b>					11,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							224,32
<b>BDI:29,63%</b>							66,46
<b>Preço Unitário Total</b>							290,78

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40470 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,4000	27,02
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						74,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,71
<b>(C)Total:</b>						3,71

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						78,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						78,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	70,17	2,0000	140,34
<b>(F)Total:</b>					140,34

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0300	11,35
<b>(G)Total:</b>					11,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								229,72
<b>BDI:29,63%</b>								68,06
<b>Preço Unitário Total</b>								297,78

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40471 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,5000	39,41
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						115,50

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,77
<b>(C)Total:</b>						5,77

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						195,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						195,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	132,50	2,0000	265,00
<b>(F)Total:</b>					265,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0500	18,92
<b>(G)Total:</b>					18,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,2000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								478,95
<b>BDI:29,63%</b>								141,91
<b>Preço Unitário Total</b>								620,86

Descrições:

Serviço: 40472 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,5000	39,41
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						115,50

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,77
<b>(C)Total:</b>						5,77

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						195,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						195,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	134,33	2,0000	268,66
<b>(F)Total:</b>					268,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0500	18,92
<b>(G)Total:</b>					18,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							482,61
<b>BDI: 29,63%</b>							142,99
<b>Preço Unitário Total</b>							625,60

Descrições:

Serviço: 40473 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,5000	39,41
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						115,50

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,77
<b>(C)Total:</b>						5,77

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						195,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						195,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	127,40	2,0000	254,80
<b>(F)Total:</b>					254,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0500	18,92
<b>(G)Total:</b>					18,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,2800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							468,75
<b>BDI:29,63%</b>							138,89
<b>Preço Unitário Total</b>							607,64

Descrições:

Serviço: 40474 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,5000	39,41
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						115,50

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,77
<b>(C)Total:</b>						5,77

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						195,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						195,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	143,66	2,0000	287,32
<b>(F)Total:</b>					287,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0500	18,92
<b>(G)Total:</b>					18,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,3200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							501,27
<b>BDI: 29,63%</b>							148,52
<b>Preço Unitário Total</b>							649,79

Descrições:

Serviço: 40475 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						139,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,98
<b>(C)Total:</b>						6,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						220,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						220,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	180,00	2,0000	360,00
<b>(F)Total:</b>					360,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0640	24,21
<b>(G)Total:</b>					24,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,8000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								604,60
<b>BDI:29,63%</b>								179,14
<b>Preço Unitário Total</b>								783,74

Descrições:

Serviço: 40476 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						139,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,98
<b>(C)Total:</b>						6,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						220,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						220,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	179,03	2,0000	358,06
<b>(F)Total:</b>					358,06

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0640	24,21
<b>(G)Total:</b>					24,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,8400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								602,66
<b>BDI:29,63%</b>								178,56
<b>Preço Unitário Total</b>								781,22

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40477 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						139,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,98
<b>(C)Total:</b>						6,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						220,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						220,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	210,00	2,0000	420,00
<b>(F)Total:</b>					420,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0640	24,21
<b>(G)Total:</b>					24,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,8300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								664,60
<b>BDI: 29,63%</b>								196,92
<b>Preço Unitário Total</b>								861,52

Descrições:



Serviço: 40478 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						139,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,98
<b>(C)Total:</b>						6,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						220,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						220,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	196,84	2,0000	393,68
<b>(F)Total:</b>					393,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0640	24,21
<b>(G)Total:</b>					24,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,8800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								638,28
<b>BDI: 29,63%</b>								189,12
<b>Preço Unitário Total</b>								827,40

Descrições:

Serviço: 40479 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						139,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,98
<b>(C)Total:</b>						6,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						220,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						220,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	10240	M	209,90	2,0000	419,80
<b>(F)Total:</b>					419,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0640	24,21
<b>(G)Total:</b>					24,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	1288	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,9000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								664,40
<b>BDI: 29,63%</b>								196,86
<b>Preço Unitário Total</b>								861,26

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40480 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60	
<b>(B)Total:</b>							180,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03	
<b>(C)Total:</b>							9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						273,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						273,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	10222	M	285,00	2,0000	570,00
<b>(F)Total:</b>					570,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0900	34,05
<b>(G)Total:</b>					34,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	1272	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	3,2000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							877,61
<b>BDI:29,63%</b>							260,03
<b>Preço Unitário Total</b>							1.137,64

Descrições:

Serviço: 40481 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						180,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						273,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						273,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	297,83	2,0000	595,66
<b>(F)Total:</b>					595,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0900	34,05
<b>(G)Total:</b>					34,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	3,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							903,27
<b>BDI:29,63%</b>							267,63
<b>Preço Unitário Total</b>							1.170,90

Descrições:

Serviço: 40482 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60	
<b>(B)Total:</b>							180,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03	
<b>(C)Total:</b>							9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						273,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						273,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	289,87	2,0000	579,74
<b>(F)Total:</b>					579,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0900	34,05
<b>(G)Total:</b>					34,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	3,3400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							887,35
<b>BDI:29,63%</b>							262,92
<b>Preço Unitário Total</b>							1.150,27

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40483 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						180,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						273,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						273,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	322,43	2,0000	644,86
<b>(F)Total:</b>					644,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0900	34,05
<b>(G)Total:</b>					34,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,8800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							952,47
<b>BDI: 29,63%</b>							282,21
<b>Preço Unitário Total</b>							1.234,68

Descrições:

Serviço: 40484 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60	
<b>(B)Total:</b>							180,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03	
<b>(C)Total:</b>							9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						273,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						273,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	10241	M	310,00	2,0000	620,00
<b>(F)Total:</b>					620,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0900	34,05
<b>(G)Total:</b>					34,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	1293	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	3,4600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								927,61
<b>BDI: 29,63%</b>								274,85
<b>Preço Unitário Total</b>								1.202,46

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40485 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	154,34	53,63	93,90
<b>(A)Total:</b>							93,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,6000	32,84	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	8,0000	90,08	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12	
<b>(B)Total:</b>							234,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,70	
<b>(C)Total:</b>							11,70

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						339,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						339,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	10223	M	549,75	2,0000	1.099,50
<b>(F)Total:</b>					1.099,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1200	45,41
<b>(G)Total:</b>					45,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	1294	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	4,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.484,55
<b>BDI: 29,63%</b>								439,87
<b>Preço Unitário Total</b>								1.924,42

Descrições:



Serviço: 40486 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	154,34	53,63	93,90
<b>(A)Total:</b>							93,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,6000	32,84
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	8,0000	90,08
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12
<b>(B)Total:</b>						234,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,70
<b>(C)Total:</b>						11,70

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						339,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						339,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	10228	M	446,06	2,0000	892,12
<b>(F)Total:</b>					892,12

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1200	45,41
<b>(G)Total:</b>					45,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	1295	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	4,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.277,17
<b>BDI: 29,63%</b>							378,42
<b>Preço Unitário Total</b>							1.655,59

Descrições:

Serviço: 40487 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	154,34	53,63	93,90
<b>(A)Total:</b>							93,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,6000	32,84
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	8,0000	90,08
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12
<b>(B)Total:</b>						234,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,70
<b>(C)Total:</b>						11,70

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						339,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						339,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	10234	M	550,00	2,0000	1.100,00
<b>(F)Total:</b>					1.100,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1200	45,41
<b>(G)Total:</b>					45,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	1296	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	4,2200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.485,05
<b>BDI: 29,63%</b>								440,02
<b>Preço Unitário Total</b>								1.925,07

Descrições:

Serviço: 40488 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	154,34	53,63	93,90
<b>(A)Total:</b>							93,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,6000	32,84
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	8,0000	90,08
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12
<b>(B)Total:</b>						234,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,70
<b>(C)Total:</b>						11,70

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						339,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						339,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	10239	M	479,56	2,0000	959,12
<b>(F)Total:</b>					959,12

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1200	45,41
<b>(G)Total:</b>					45,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	1297	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	4,5000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.344,17
<b>BDI: 29,63%</b>							398,27
<b>Preço Unitário Total</b>							1.742,44

Descrições:

Serviço: 40489 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	154,34	53,63	93,90
<b>(A)Total:</b>							93,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,6000	32,84
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	8,0000	90,08
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12
<b>(B)Total:</b>						234,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,70
<b>(C)Total:</b>						11,70

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						339,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						339,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	10242	M	379,71	2,0000	759,42
<b>(F)Total:</b>					759,42

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1200	45,41
<b>(G)Total:</b>					45,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	1298	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	4,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.144,47
<b>BDI: 29,63%</b>							339,10
<b>Preço Unitário Total</b>							1.483,57

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40490 Corpo BTTC (grotá) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,8000	16,42
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,6000	40,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						112,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,62
<b>(C)Total:</b>						5,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						118,13
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						118,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	72,50	3,0000	217,50
<b>(F)Total:</b>					217,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
<b>(G)Total:</b>					17,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							352,65
<b>BDI:29,63%</b>							104,49
<b>Preço Unitário Total</b>							457,14

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40491 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,8000	16,42
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,6000	40,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						112,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,62
<b>(C)Total:</b>						5,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						118,13
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						118,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	74,02	3,0000	222,06
<b>(F)Total:</b>					222,06

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
<b>(G)Total:</b>					17,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								357,21
<b>BDI:29,63%</b>								105,84
<b>Preço Unitário Total</b>								463,05

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40492 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,8000	16,42
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26		40,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						112,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,62
<b>(C)Total:</b>						5,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						118,13
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						118,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	67,47	3,0000	202,41
<b>(F)Total:</b>					202,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
<b>(G)Total:</b>					17,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								337,56
<b>BDI:29,63%</b>								100,01
<b>Preço Unitário Total</b>								437,57

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40493 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,8000	16,42
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,6000	40,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						112,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,62
<b>(C)Total:</b>						5,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						118,13
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						118,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	70,17	3,0000	210,51
<b>(F)Total:</b>					210,51

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
<b>(G)Total:</b>					17,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								345,66
<b>BDI:29,63%</b>								102,41
<b>Preço Unitário Total</b>								448,07

Descrições:



Serviço: 40494 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,5000	30,79
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	5,4000	60,80
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	9,0000	83,34
<b>(B)Total:</b>						174,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,74
<b>(C)Total:</b>						8,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						267,51
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						267,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	132,50	3,0000	397,50
<b>(F)Total:</b>					397,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0750	28,38
<b>(G)Total:</b>					28,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,8900	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							693,39
<b>BDI:29,63%</b>							205,45
<b>Preço Unitário Total</b>							898,84

Descrições:

Serviço: 40495 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,5000	30,79	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	5,4000	60,80	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	9,0000	83,34	
<b>(B)Total:</b>							174,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,74	
<b>(C)Total:</b>							8,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						267,51
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						267,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	134,33	3,0000	402,99
<b>(F)Total:</b>					402,99

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0750	28,38
<b>(G)Total:</b>					28,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,9500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								698,88
<b>BDI: 29,63%</b>								207,07
<b>Preço Unitário Total</b>								905,95

Descrições:

Serviço: 40496 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,5000	30,79
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	5,4000	60,80
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	9,0000	83,34
<b>(B)Total:</b>						174,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,74
<b>(C)Total:</b>						8,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						267,51
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						267,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	127,40	3,0000	382,20
<b>(F)Total:</b>					382,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0750	28,38
<b>(G)Total:</b>					28,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,9200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							678,09
<b>BDI: 29,63%</b>							200,91
<b>Preço Unitário Total</b>							879,00

Descrições:

Serviço: 40497 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,5000	30,79
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	5,4000	60,80
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	9,0000	83,34
<b>(B)Total:</b>						174,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,74
<b>(C)Total:</b>						8,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						267,51
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						267,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	143,66	3,0000	430,98
<b>(F)Total:</b>					430,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0750	28,38
<b>(G)Total:</b>					28,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,9800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								726,87
<b>BDI: 29,63%</b>								215,37
<b>Preço Unitário Total</b>								942,24

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40498 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,5000	30,79	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12	
<b>(B)Total:</b>							209,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,47	
<b>(C)Total:</b>							10,47

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						303,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						303,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	180,00	3,0000	540,00
<b>(F)Total:</b>					540,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0960	36,32
<b>(G)Total:</b>					36,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								880,10
<b>BDI:29,63%</b>								260,77
<b>Preço Unitário Total</b>								1.140,87

Descrições:

Serviço: 40499 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,5000	30,79	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12	
<b>(B)Total:</b>							209,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,47	
<b>(C)Total:</b>							10,47

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						303,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						303,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	179,03	3,0000	537,09
<b>(F)Total:</b>					537,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0960	36,32
<b>(G)Total:</b>					36,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,7600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								877,19
<b>BDI:29,63%</b>								259,91
<b>Preço Unitário Total</b>								1.137,10

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40500 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,5000	30,79	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12	
<b>(B)Total:</b>							209,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,47	
<b>(C)Total:</b>							10,47

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						303,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						303,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	210,00	3,0000	630,00
<b>(F)Total:</b>					630,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0960	36,32
<b>(G)Total:</b>					36,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,7450	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								970,10
<b>BDI: 29,63%</b>								287,44
<b>Preço Unitário Total</b>								1.257,54

Descrições:

Serviço: 40501 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,5000	30,79
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12
<b>(B)Total:</b>						209,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,47
<b>(C)Total:</b>						10,47

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						303,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						303,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	196,84	3,0000	590,52
<b>(F)Total:</b>					590,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0960	36,32
<b>(G)Total:</b>					36,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,8200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								930,62
<b>BDI: 29,63%</b>								275,74
<b>Preço Unitário Total</b>								1.206,36

Descrições:



Serviço: 40502 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,5000	30,79
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12
<b>(B)Total:</b>						209,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,47
<b>(C)Total:</b>						10,47

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						303,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						303,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	10240	M	209,90	3,0000	629,70
<b>(F)Total:</b>					629,70

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0960	36,32
<b>(G)Total:</b>					36,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	1288	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,8500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							969,80
<b>BDI: 29,63%</b>							287,35
<b>Preço Unitário Total</b>							1.257,15

Descrições:

Serviço: 40503 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	154,34	53,63	98,94
<b>(A)Total:</b>							98,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,8000	36,95
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	9,0000	101,34
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	15,0000	138,90
<b>(B)Total:</b>						277,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,85
<b>(C)Total:</b>						13,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						389,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						389,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	10222	M	285,00	3,0000	855,00
<b>(F)Total:</b>					855,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1350	51,08
<b>(G)Total:</b>					51,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	1272	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	4,8000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.296,06
<b>BDI: 29,63%</b>							384,02
<b>Preço Unitário Total</b>							1.680,08

Descrições:

Serviço: 40504 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	154,34	53,63	98,94
<b>(A)Total:</b>							98,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,8000	36,95
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	9,0000	101,34
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	15,0000	138,90
<b>(B)Total:</b>						277,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,85
<b>(C)Total:</b>						13,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						389,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						389,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	297,83	3,0000	893,49
<b>(F)Total:</b>					893,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1350	51,08
<b>(G)Total:</b>					51,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	4,9500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.334,55
<b>BDI: 29,63%</b>							395,42
<b>Preço Unitário Total</b>							1.729,97

Descrições:

Serviço: 40505 Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	154,34	53,63	98,94
<b>(A)Total:</b>							98,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,8000	36,95	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	9,0000	101,34	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	15,0000	138,90	
<b>(B)Total:</b>							277,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,85	
<b>(C)Total:</b>							13,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						389,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						389,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	289,87	3,0000	869,61
<b>(F)Total:</b>					869,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1350	51,08
<b>(G)Total:</b>					51,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	5,0100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.310,67
<b>BDI: 29,63%</b>							388,35
<b>Preço Unitário Total</b>							1.699,02

Descrições:

Serviço: 40506 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	154,34	53,63	98,94
<b>(A)Total:</b>							98,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,8000	36,95
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	9,0000	101,34
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	15,0000	138,90
<b>(B)Total:</b>						277,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,85
<b>(C)Total:</b>						13,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						389,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						389,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	322,43	3,0000	967,29
<b>(F)Total:</b>					967,29

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1350	51,08
<b>(G)Total:</b>					51,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	5,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.408,35
<b>BDI: 29,63%</b>							417,29
<b>Preço Unitário Total</b>							1.825,64

Descrições:

Serviço: 40507 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	154,34	53,63	98,94
<b>(A)Total:</b>							98,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,8000	36,95	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	9,0000	101,34	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	15,0000	138,90	
<b>(B)Total:</b>							277,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,85	
<b>(C)Total:</b>							13,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						389,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						389,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	10241	M	310,00	3,0000	930,00
<b>(F)Total:</b>					930,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1350	51,08
<b>(G)Total:</b>					51,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	1293	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	5,1900	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.371,06
<b>BDI: 29,63%</b>							406,24
<b>Preço Unitário Total</b>							1.777,30

Descrições:

Serviço: 40508 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	154,34	53,63	114,05
<b>(A)Total:</b>							114,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	2,4000	49,27	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	12,0000	135,12	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	18,0000	166,68	
<b>(B)Total:</b>							351,07

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,55	
<b>(C)Total:</b>							17,55

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						482,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						482,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	10223	M	549,75	3,0000	1.649,25
<b>(F)Total:</b>					1.649,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1800	68,11
<b>(G)Total:</b>					68,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	1294	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	6,1500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.200,03
<b>BDI:29,63%</b>							651,86
<b>Preço Unitário Total</b>							2.851,89

Descrições:

Serviço: 40509 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	154,34	53,63	114,05
<b>(A)Total:</b>							114,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	2,4000	49,27	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	12,0000	135,12	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	18,0000	166,68	
<b>(B)Total:</b>							351,07

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,55	
<b>(C)Total:</b>							17,55

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						482,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						482,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	10228	M	446,06	3,0000	1.338,18
<b>(F)Total:</b>					1.338,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1800	68,11
<b>(G)Total:</b>					68,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	1295	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	6,4500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.888,96
<b>BDI:29,63%</b>							559,69
<b>Preço Unitário Total</b>							2.448,65

Descrições:



Serviço: 40510 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	154,34	53,63	114,05
<b>(A)Total:</b>							114,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	2,4000	49,27
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	12,0000	135,12
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	18,0000	166,68
<b>(B)Total:</b>						351,07

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,55
<b>(C)Total:</b>						17,55

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						482,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						482,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	10234	M	550,00	3,0000	1.650,00
<b>(F)Total:</b>					1.650,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1800	68,11
<b>(G)Total:</b>					68,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	1296	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	6,3300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.200,78
<b>BDI: 29,63%</b>							652,09
<b>Preço Unitário Total</b>							2.852,87

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40511 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	154,34	53,63	114,05
<b>(A)Total:</b>							114,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	2,4000	49,27	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	12,0000	135,12	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	18,0000	166,68	
<b>(B)Total:</b>							351,07

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,55	
<b>(C)Total:</b>							17,55

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						482,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						482,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	10239	M	479,56	3,0000	1.438,68
<b>(F)Total:</b>					1.438,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1800	68,11
<b>(G)Total:</b>					68,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	1297	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	6,7500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.989,46
<b>BDI: 29,63%</b>								589,47
<b>Preço Unitário Total</b>								2.578,93

Descrições:

Serviço: 40512 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	154,34	53,63	114,05
<b>(A)Total:</b>							114,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	2,4000	49,27
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	12,0000	135,12
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	18,0000	166,68
<b>(B)Total:</b>						351,07

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,55
<b>(C)Total:</b>						17,55

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						482,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						482,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	10242	M	379,71	3,0000	1.139,13
<b>(F)Total:</b>					1.139,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1800	68,11
<b>(G)Total:</b>					68,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	1298	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	7,0500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.689,91
<b>BDI:29,63%</b>							500,72
<b>Preço Unitário Total</b>							2.190,63

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40513 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	0,1240	41,62
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	0,5120	27,20
<b>(G)Total:</b>					68,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						68,82
<b>BDI:29,63%</b>						20,39
<b>Preço Unitário Total</b>						89,21

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40514 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	0,2380	79,88
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	0,6800	36,13
<b>(G)Total:</b>					116,01

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								116,01
<b>BDI:29,63%</b>								34,37
<b>Preço Unitário Total</b>								150,38

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40515 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	0,3860	129,56
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	0,9000	47,82
<b>(G)Total:</b>					177,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								177,38
<b>BDI:29,63%</b>								52,55
<b>Preço Unitário Total</b>								229,93

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40516 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	0,5700	191,32
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	1,1200	59,51
<b>(G)Total:</b>					250,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								250,83
<b>BDI:29,63%</b>								74,32
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>325,15</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40517 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	0,7850	263,48
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	1,3400	71,20
<b>(G)Total:</b>					334,68

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								334,68
<b>BDI:29,63%</b>								99,16
<b>Preço Unitário Total</b>								433,84

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40518 Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,50 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	1,1570	388,34
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	1,6600	88,21
<b>(G)Total:</b>					476,55

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>476,55</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>141,20</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>617,75</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40519 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	0,4760	159,76
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	0,6800	36,13
<b>(G)Total:</b>					195,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>195,89</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>58,04</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>253,93</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40520 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,80 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	0,7720	259,12
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	0,9000	47,82
<b>(G)Total:</b>					306,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>306,94</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>90,94</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>397,88</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40521 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	1,1410	382,97
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	1,1200	59,51
<b>(G)Total:</b>					442,48

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>442,48</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>131,10</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>573,58</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40522 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	1,5700	526,97
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	1,3400	71,20
<b>(G)Total:</b>					598,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>598,17</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>177,23</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>775,40</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40523 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,50 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	2,3140	776,69
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	1,6600	88,21
<b>(G)Total:</b>					864,90

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								864,90
<b>BDI:29,63%</b>								256,26
<b>Preço Unitário Total</b>								1.121,16

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40524 Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,60 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	0,7100	238,31
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	0,6800	36,13
<b>(G)Total:</b>					274,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								274,44
<b>BDI:29,63%</b>								81,31
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>355,75</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40525 Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,80 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	1,1600	389,35
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	0,9000	47,82
<b>(G)Total:</b>					437,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								437,17
<b>BDI:29,63%</b>								129,53
<b>Preço Unitário Total</b>								566,70

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40526 Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	1,7110	574,29
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	1,1200	59,51
<b>(G)Total:</b>					633,80

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>633,80</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>187,79</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>821,59</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40527 Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	2,3550	790,45
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	1,3400	71,20
<b>(G)Total:</b>					861,65

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>861,65</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>255,30</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>1.116,95</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40528 Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,50 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	3,4710	1.165,04
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	1,6600	88,21
<b>(G)Total:</b>					1.253,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.253,25
<b>BDI:29,63%</b>								371,33
<b>Preço Unitário Total</b>								1.624,58

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40529 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	0,4250	142,65
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	2,2500	141,81
<b>(G)Total:</b>					284,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>284,46</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>84,28</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>368,74</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40530 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	1,1530	387,00
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	7,4500	469,57
<b>(G)Total:</b>					856,57

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>856,57</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>253,80</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>1.110,37</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40531 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	2,1400	718,29
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	11,1700	704,04
<b>(G)Total:</b>					1.422,33

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.422,33
<b>BDI:29,63%</b>								421,43
<b>Preço Unitário Total</b>								1.843,76

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40532 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	3,5670	1.197,26
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	15,6800	988,31
<b>(G)Total:</b>					2.185,57

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>2.185,57</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>647,58</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>2.833,15</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40533 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	5,5060	1.848,08
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	20,6500	1.301,56
<b>(G)Total:</b>					3.149,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>3.149,64</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>933,23</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>4.082,87</b>

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40534 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,50 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	10,8100	3.628,37
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	32,5400	2.050,99
<b>(G)Total:</b>					5.679,36

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>5.679,36</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>1.682,79</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>7.362,15</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40535 Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	1,9110	641,42
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	5,6000	352,96
<b>(G)Total:</b>					994,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								994,38
<b>BDI:29,63%</b>								294,63
<b>Preço Unitário Total</b>								1.289,01

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40536 Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,80 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	3,3190	1.114,02
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	8,4900	535,12
<b>(G)Total:</b>					1.649,14

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.649,14
<b>BDI:29,63%</b>								488,64
<b>Preço Unitário Total</b>								2.137,78

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40537 Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	5,1060	1.713,82
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	21,0800	1.328,67
<b>(G)Total:</b>					3.042,49

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>3.042,49</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>901,48</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>3.943,97</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40538 Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	7,8890	2.647,94
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	27,7500	1.749,08
<b>(G)Total:</b>					4.397,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>4.397,02</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>1.302,83</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>5.699,85</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40539 Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,50 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	15,1380	5.081,06
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	42,1400	2.656,08
<b>(G)Total:</b>					7.737,14

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								7.737,14
<b>BDI:29,63%</b>								2.292,51
<b>Preço Unitário Total</b>								10.029,65

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40540 Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,60 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	2,4980	838,45
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	6,4000	403,39
<b>(G)Total:</b>					1.241,84

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.241,84
<b>BDI:29,63%</b>								367,95
<b>Preço Unitário Total</b>								1.609,79

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40541 Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,80 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	4,2440	1.424,49
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	9,5400	601,30
<b>(G)Total:</b>					2.025,79

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>2.025,79</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>600,24</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>2.626,03</b>

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40542 Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	6,6450	2.230,39
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	26,4800	1.669,03
<b>(G)Total:</b>					3.899,42

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>3.899,42</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>1.155,39</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>5.054,81</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40543 Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	10,2720	3.447,79
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	34,8400	2.195,96
<b>(G)Total:</b>					5.643,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>5.643,75</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>1.672,24</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>7.315,99</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40544 Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,50 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	19,5160	6.550,54
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	52,0700	3.281,97
<b>(G)Total:</b>					9.832,51

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>9.832,51</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>2.913,37</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>12.745,88</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40545 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,40 m H=1,60 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						11,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,56
<b>(C)Total:</b>						0,56

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						11,87
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	4,0000	133,88
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	1,5050	505,15
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1440	5,90
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	12,0000	107,52
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	12,0300	758,25
<b>(G)Total:</b>					1.510,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.522,57
<b>BDI:29,63%</b>							451,13
<b>Preço Unitário Total</b>							1.973,70

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40546 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60 m H=2,00 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1500	3,07
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,5000	13,89
<b>(B)Total:</b>						16,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
<b>(C)Total:</b>						0,84

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,80

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	5,0000	167,35
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	2,2600	758,56
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1440	5,90
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	15,0000	134,40
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	20,3000	1.279,50
<b>(G)Total:</b>					2.345,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>2.363,51</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>700,30</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>3.063,81</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40547 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,80 m H=2,50 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						22,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,13
<b>(C)Total:</b>						1,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	6,0000	200,82
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	2,7100	909,61
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1440	5,90
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	19,9000	178,30
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	25,6000	1.613,56
<b>(G)Total:</b>					2.908,19

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.931,94
<b>BDI:29,63%</b>						868,73
<b>Preço Unitário Total</b>						3.800,67

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40548 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 1,00 m H=3,00 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						22,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,13
<b>(C)Total:</b>						1,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	7,0000	234,29
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	3,1700	1.064,01
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1440	5,90
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	23,0000	206,08
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	30,9000	1.947,62
<b>(G)Total:</b>					3.457,90

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.481,65
<b>BDI:29,63%</b>						1.031,61
<b>Preço Unitário Total</b>						4.513,26

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40549 Caixa de passagem para tubos de D=0,40 m H=1,10 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						11,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,56
<b>(C)Total:</b>						0,56

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						11,87
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	4,7190	30,95
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	0,7380	247,70
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,0600	19,81
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,2920	129,87
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	2,4750	101,57
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	6,7850	427,65
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,6240	44,85
<b>(G)Total:</b>					1.002,40

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.014,27
<b>BDI:29,63%</b>							300,52
<b>Preço Unitário Total</b>							1.314,79

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40550 Caixa de passagem para tubos de D=0,60 m H=1,30 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1500	3,07
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,5000	13,89
<b>(B)Total:</b>						16,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
<b>(C)Total:</b>						0,84

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,80

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	5,5500	36,40
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	0,9880	331,62
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,0710	23,44
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,2860	127,20
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	3,3150	136,04
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	8,6760	546,84
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	2,1700	59,93
<b>(G)Total:</b>					1.261,47

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.279,27
<b>BDI:29,63%</b>							379,04
<b>Preço Unitário Total</b>							1.658,31

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40551 Caixa de passagem para tubos de D=0,80 m H=1,50 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1500	3,07
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,5000	13,89
<b>(B)Total:</b>						16,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
<b>(C)Total:</b>						0,84

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,80

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	6,3800	41,85
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	1,2660	424,93
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,0820	27,08
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,3300	146,77
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	4,7250	193,91
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	10,6370	670,45
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	3,1000	85,62
<b>(G)Total:</b>					1.590,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.608,41
<b>BDI:29,63%</b>							476,57
<b>Preço Unitário Total</b>							2.084,98

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40552 Caixa de passagem para tubos de D=1,00 m H=1,80 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						22,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,13
<b>(C)Total:</b>						1,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	10,7190	70,31
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	1,8600	624,30
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,1620	53,50
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,4860	216,16
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	9,7920	401,86
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	16,5980	1.046,17
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	4,2840	118,32
<b>(G)Total:</b>					2.530,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.554,37
<b>BDI:29,63%</b>							756,85
<b>Preço Unitário Total</b>							3.311,22

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40553 Poço de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						28,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						30,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					238,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	8,2500	54,12
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,9056	847,57
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	3,7845	155,31
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	8,8305	71,96
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	16,8400	1.061,42
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	8,2800	228,69
<b>(G)Total:</b>					2.419,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>2.687,36</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>796,26</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>3.483,62</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40554 Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						28,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						30,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					238,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	8,2500	54,12
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,0916	930,30
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	4,2891	176,02
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	10,0079	81,56
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	19,3200	1.217,73
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	9,3840	259,18
<b>(G)Total:</b>					2.718,91

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>2.987,20</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>885,10</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>3.872,30</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40555 Poço de visita (tubo D=0,80 m) H=1,90 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						28,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						30,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					238,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	8,2500	54,12
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,2776	1.013,03
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	4,7937	196,73
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	11,1853	91,16
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	21,8000	1.374,05
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	10,4880	289,67
<b>(G)Total:</b>					3.018,76

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>3.287,05</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>973,95</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>4.261,00</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40556 Poço de visita (tubo D=1,00 m) H=2,10 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						28,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						30,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					238,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	8,2500	54,12
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,4636	1.095,76
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	5,2983	217,44
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	12,3627	100,75
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	24,2800	1.530,36
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	11,5920	320,17
<b>(G)Total:</b>					3.318,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>3.586,89</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>1.062,79</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>4.649,68</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40557 Pescoço de poço de visita H=0,30 m, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						24,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,23
<b>(C)Total:</b>						1,23

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						25,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pescoço p/ PV H= 0,30 m diâm= 0,60 m (anel de concreto pré-moldado)	10257	Ud	71,25	1,0000	71,25
<b>(F)Total:</b>					71,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0060	2,27
<b>(G)Total:</b>					2,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pescoço p/ PV H= 0.30 m diâm= 0.60 m	1349	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1406	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							99,37
<b>BDI:29,63%</b>							29,44
<b>Preço Unitário Total</b>							128,81

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40558 Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2500	2,81
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,7500	6,94
<b>(B)Total:</b>						9,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,48
<b>(C)Total:</b>						0,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						10,23
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					238,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							248,31
<b>BDI:29,63%</b>							73,57
<b>Preço Unitário Total</b>							321,88

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40559 Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P.

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,5000	4,63
<b>(B)Total:</b>						6,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,33
<b>(C)Total:</b>						0,33

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						7,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					238,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	13,2000	86,59
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,1600	71,16
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	0,6000	37,81
<b>(G)Total:</b>					195,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>440,65</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>130,56</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>571,21</b>

Descrições:

Serviço: 40560 Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2500		2,81			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,2000		1,85			
							(B)Total:	4,66		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,23				
							(C)Total:	0,23		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							4,89			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							4,89			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	10255	CJ	165,00		1,0000		165,00			
							(F)Total:	165,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42		0,0240		9,08			
							(G)Total:	9,08		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	1352	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1000	0,00	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							178,97			
<b>BDI:29,63%</b>							53,02			
<b>Preço Unitário Total</b>							231,99			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40561 Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						35,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,79
<b>(C)Total:</b>						1,79

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						37,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caixa ralo sup e inf p/ carga média	10256	CJ	260,00	1,0000	260,00
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	10255	CJ	165,00	1,0000	165,00
<b>(F)Total:</b>					425,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0500	18,92
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	402,86	0,0330	13,29
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	1,3000	53,35
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	40302	M3	43,19	0,5800	25,05
<b>(G)Total:</b>					110,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caixa ralo sup e inf p/ carga média	1354	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3510	0,00
Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	1352	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>573,33</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>169,87</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>743,20</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40563 Caixa coletora concreto armado H= 2,00 m, inclusive escavação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						22,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,13
<b>(C)Total:</b>						1,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	1,4000	9,18
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	7,0000	234,29
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,6900	1.196,45
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	6,6000	270,86
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	15,4000	137,98
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	22,4000	1.411,87
<b>(G)Total:</b>					3.260,63

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.284,38
<b>BDI:29,63%</b>						973,16
<b>Preço Unitário Total</b>						4.257,54

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40564 Caixa coletora concreto armado H= 2,50 m, inclusive escavação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						22,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,13
<b>(C)Total:</b>						1,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	1,4000	9,18
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	8,0000	267,76
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	3,2700	1.454,43
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	8,1000	332,42
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	18,9000	169,34
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	28,2000	1.777,44
<b>(G)Total:</b>					4.010,57

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4.034,32
<b>BDI:29,63%</b>						1.195,36
<b>Preço Unitário Total</b>						5.229,68

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40565 Boca de lobo simples

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						15,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,77
<b>(C)Total:</b>						0,77

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						16,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,18

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	10,7260	70,36
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	1,6125	541,23
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,2228	73,58
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,1167	51,90
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	3,1760	130,34
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	7,4107	66,39
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	12,9000	813,08
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	62,64	7,7520	485,58
<b>(G)Total:</b>					2.232,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.248,64
<b>BDI:29,63%</b>						666,27
<b>Preço Unitário Total</b>						2.914,91

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40567 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,5000	4,63
<b>(B)Total:</b>						10,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,51
<b>(C)Total:</b>						0,51

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						10,77
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC de 100mm para esgoto	10813	M	10,58	1,0500	11,10
<b>(F)Total:</b>					11,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	60,49	0,2500	15,12
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	62,64	0,2420	15,15
<b>(G)Total:</b>					30,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								52,14
<b>BDI: 29,63%</b>								15,44
<b>Preço Unitário Total</b>								67,58

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40570 Poço de visita para BDTC diam. 1,00 m - tudo incluído

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,7000	14,37
<b>(B)Total:</b>						14,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						14,37
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	289,0000	1.895,84
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	5,4000	2.514,51
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	2,1250	87,21
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	22,3400	182,07
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	13,4000	120,06
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	38,7600	2.059,70
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	11,1500	307,96
Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte	40558	Ud	248,31	1,0000	248,31
<b>(G)Total:</b>					7.415,66

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>7.430,03</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>2.201,51</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>9.631,54</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40572 Poço de visita para BTTC diam. 1,20 m - tudo incluído

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,7000	14,37
<b>(B)Total:</b>						14,37

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						14,37
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	471,2200	3.091,20
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	8,2900	3.860,23
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	7,1000	291,38
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	23,6500	192,74
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	20,7200	185,65
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	61,7700	3.282,45
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	37,9000	1.046,79
Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte	40558	Ud	248,31	1,0000	248,31
<b>(G)Total:</b>					12.198,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								12.213,12
<b>BDI:29,63%</b>								3.618,74
<b>Preço Unitário Total</b>								15.831,86

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40573 Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H &lt;= 2,50 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
<b>(A)Total:</b>							69,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						69,22
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						69,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	64,0000	419,84	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,2100	69,35	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,0100	449,22	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	2,2500	191,54	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	8,1000	613,65	
<b>(G)Total:</b>						1.743,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.812,82
<b>BDI: 29,63%</b>								537,13
<b>Preço Unitário Total</b>								2.349,95

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40574 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H &lt;= 2,50 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						106,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	98,0000	642,88	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,2600	85,87	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,3100	582,66	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	4,0000	340,52	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	10,6000	803,05	
<b>(G)Total:</b>						2.454,98

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								2.561,84
<b>BDI: 29,63%</b>								759,07
<b>Preço Unitário Total</b>								3.320,91

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40575 Corpo de BSCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H &lt;= 2,50 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						106,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	141,5000	928,24	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,2600	85,87	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,3100	1.027,44	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	6,0000	510,78	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	14,0000	1.060,64	
<b>(G)Total:</b>						3.612,97

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3.719,83
<b>BDI: 29,63%</b>								1.102,18
<b>Preço Unitário Total</b>								4.822,01

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40576 Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H &lt;= 2,50 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						106,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	140,0000	918,40
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,3200	105,68
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,2100	982,96
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	6,2500	532,06
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	13,2000	1.000,03
<b>(G)Total:</b>					3.539,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3.645,99
<b>BDI: 29,63%</b>							1.080,30
<b>Preço Unitário Total</b>							4.726,29

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40577 Corpo de BSCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H &lt;= 2,50 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	180,0000	1.180,80
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,3200	105,68
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	3,0100	1.338,78
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	7,5000	638,47
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	14,5500	1.102,30
<b>(G)Total:</b>					4.366,03

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4.579,75
<b>BDI: 29,63%</b>							1.356,97
<b>Preço Unitário Total</b>							5.936,72

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40578 Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H &lt;= 2,50 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	185,0000	1.213,60	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,3800	125,50	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	3,2950	1.465,55	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	9,0000	766,17	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	15,9000	1.204,58	
<b>(G)Total:</b>						4.775,40

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								4.989,12
<b>BDI: 29,63%</b>								1.478,27
<b>Preço Unitário Total</b>								6.467,39

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40579 Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
<b>(A)Total:</b>							69,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							69,22
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							69,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	79,0000	518,24	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,2100	69,35	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,0100	449,22	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	2,2500	191,54	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	8,1000	613,65	
<b>(G)Total:</b>						1.842,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.911,22
<b>BDI: 29,63%</b>								566,29
<b>Preço Unitário Total</b>								2.477,51

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40580 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						106,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	111,0000	728,16	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,2700	89,17	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,8100	805,05	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	4,0000	340,52	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	10,8000	818,20	
<b>(G)Total:</b>						2.781,10

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								2.887,96
<b>BDI: 29,63%</b>								855,70
<b>Preço Unitário Total</b>								3.743,66

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40581 Corpo de BSCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						106,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	207,0000	1.357,92	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,2700	89,17	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	3,4900	1.552,28	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	6,0000	510,78	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	14,2000	1.075,79	
<b>(G)Total:</b>						4.585,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								4.692,80
<b>BDI: 29,63%</b>								1.390,47
<b>Preço Unitário Total</b>								6.083,27

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40582 Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						106,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	193,0000	1.266,08
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,3200	105,68
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,2100	982,96
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	6,2500	532,06
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	13,2000	1.000,03
<b>(G)Total:</b>					3.886,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3.993,67
<b>BDI: 29,63%</b>								1.183,32
<b>Preço Unitário Total</b>								5.176,99

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40583 Corpo de BSCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	260,0000	1.705,60
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,3200	105,68
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	3,7900	1.685,71
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	7,5000	638,47
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	14,7000	1.113,67
<b>(G)Total:</b>					5.249,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							5.462,85
<b>BDI: 29,63%</b>							1.618,64
<b>Preço Unitário Total</b>							7.081,49

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40584 Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	238,0000	1.561,28	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,3900	128,80	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	4,0900	1.819,15	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	9,0000	766,17	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	16,1000	1.219,73	
<b>(G)Total:</b>						5.495,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								5.708,85
<b>BDI: 29,63%</b>								1.691,53
<b>Preço Unitário Total</b>								7.400,38

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40586 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H &lt;= 2,50 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						106,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	99,0000	649,44	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,3800	125,50	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,7900	796,15	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	4,5000	383,08	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	12,2000	924,27	
<b>(G)Total:</b>						2.878,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								2.985,30
<b>BDI: 29,63%</b>								884,54
<b>Preço Unitário Total</b>								3.869,84

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40587 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H &lt;= 2,50 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						106,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	161,0000	1.056,16	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,4800	158,52	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,3200	1.031,88	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	8,0000	681,04	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	16,6000	1.257,61	
<b>(G)Total:</b>						4.185,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								4.292,07
<b>BDI: 29,63%</b>								1.271,74
<b>Preço Unitário Total</b>								5.563,81

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40588 Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H &lt;= 2,50 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	203,0000	1.331,68
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,4800	158,52
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	3,7300	1.659,02
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	12,0000	1.021,56
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	22,8000	1.727,32
<b>(G)Total:</b>					5.898,10

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								6.111,82
<b>BDI: 29,63%</b>								1.810,93
<b>Preço Unitário Total</b>								7.922,75

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40589 Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H &lt;= 2,50 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	224,0000	1.469,44
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,5800	191,55
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,9400	1.307,65
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	12,5000	1.064,12
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	20,0000	1.515,20
<b>(G)Total:</b>					5.547,96

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							5.761,68
<b>BDI: 29,63%</b>							1.707,18
<b>Preço Unitário Total</b>							7.468,86

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40590 Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H &lt;= 2,50 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	254,0000	1.666,24
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,5800	191,55
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	4,1300	1.836,94
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	15,0000	1.276,95
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	23,8000	1.803,08
<b>(G)Total:</b>					6.774,76

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								6.988,48
<b>BDI: 29,63%</b>								2.070,68
<b>Preço Unitário Total</b>								9.059,16

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40591 Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H &lt;= 2,50 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	276,0000	1.810,56
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,6900	227,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	4,6200	2.054,88
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	18,0000	1.532,34
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	24,2000	1.833,39
<b>(G)Total:</b>					7.459,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								7.672,77
<b>BDI: 29,63%</b>								2.273,44
<b>Preço Unitário Total</b>								9.946,21

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40592 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						106,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	119,0000	780,64
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,3800	125,50
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,7900	796,15
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	4,5000	383,08
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	12,2000	924,27
<b>(G)Total:</b>					3.009,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3.116,50
<b>BDI: 29,63%</b>								923,41
<b>Preço Unitário Total</b>								4.039,91

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40593 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	213,0000	1.397,28
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,4800	158,52
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,3200	1.031,88
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	8,0000	681,04
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	16,6000	1.257,61
<b>(G)Total:</b>					4.526,33

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								4.740,05
<b>BDI: 29,63%</b>								1.404,47
<b>Preço Unitário Total</b>								6.144,52

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40594 Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	290,0000	1.902,40
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,4800	158,52
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	4,7100	2.094,91
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	12,0000	1.021,56
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	23,0000	1.742,48
<b>(G)Total:</b>					6.919,87

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							7.133,59
<b>BDI: 29,63%</b>							2.113,68
<b>Preço Unitário Total</b>							9.247,27

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40595 Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	259,0000	1.699,04
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,5900	194,85
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	3,9200	1.743,53
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	12,5000	1.064,12
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	20,2000	1.530,35
<b>(G)Total:</b>					6.231,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							6.445,61
<b>BDI: 29,63%</b>							1.909,83
<b>Preço Unitário Total</b>							8.355,44

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40596 Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	293,0000	1.922,08
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,5900	194,85
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	5,2150	2.319,52
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	15,0000	1.276,95
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	24,0000	1.818,24
<b>(G)Total:</b>					7.531,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								7.745,36
<b>BDI: 29,63%</b>								2.294,95
<b>Preço Unitário Total</b>								10.040,31

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40597 Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	286,0000	1.876,16
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,7100	234,49
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	5,8100	2.584,17
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	18,0000	1.532,34
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	24,4000	1.848,54
<b>(G)Total:</b>					8.075,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								8.289,42
<b>BDI: 29,63%</b>								2.456,15
<b>Preço Unitário Total</b>								10.745,57

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40598 Corpo de BDCC 2,00 x 1,20 m - tudo incluído conforme projeto

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						106,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	218,8000	1.435,32
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	1,3000	429,35
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	487,83	2,4300	1.185,42
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	4,8000	408,62
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	12,5000	787,87
<b>(G)Total:</b>					4.246,58

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4.353,44
<b>BDI: 29,63%</b>						1.289,92
<b>Preço Unitário Total</b>						5.643,36

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40599 Corpo de BDCC 2,50 x 2,00 m - tudo incluído conforme projeto

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						106,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	309,6000	2.030,97
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	1,5500	511,91
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	487,83	3,4400	1.678,13
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	10,0000	851,30
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	17,5000	1.103,02
<b>(G)Total:</b>					6.175,33

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6.282,19
<b>BDI: 29,63%</b>						1.861,41
<b>Preço Unitário Total</b>						8.143,60

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40601 Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H &lt; = 2,50 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						106,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	143,0000	938,08
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,5400	178,34
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,5700	1.143,08
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	6,7500	574,62
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	16,5000	1.250,04
<b>(G)Total:</b>					4.084,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								4.191,02
<b>BDI: 29,63%</b>								1.241,79
<b>Preço Unitário Total</b>								5.432,81

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40602 Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H &lt; = 2,50 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	227,0000	1.489,12
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,6900	227,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	3,3200	1.476,66
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	12,0000	1.021,56
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	22,0000	1.666,72
<b>(G)Total:</b>					5.881,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							6.095,66
<b>BDI: 29,63%</b>							1.806,14
<b>Preço Unitário Total</b>							7.901,80

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40603 Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H &lt; = 2,50 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	330,0000	2.164,80
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,6900	227,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	5,3900	2.397,36
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	18,0000	1.532,34
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	30,8000	2.333,40
<b>(G)Total:</b>					8.655,78

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								8.869,50
<b>BDI: 29,63%</b>								2.628,03
<b>Preço Unitário Total</b>								11.497,53

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40604 Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H &lt; = 2,50 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	297,0000	1.948,32
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,8400	277,42
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	4,2500	1.890,31
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	18,7500	1.596,18
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	27,2000	2.060,67
<b>(G)Total:</b>					7.772,90

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								7.986,62
<b>BDI: 29,63%</b>								2.366,43
<b>Preço Unitário Total</b>								10.353,05

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40605 Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H &lt; = 2,50 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	367,0000	2.407,52
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,8400	277,42
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	5,9900	2.664,23
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	22,5000	1.915,42
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	32,3000	2.447,04
<b>(G)Total:</b>					9.711,63

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							9.925,35
<b>BDI: 29,63%</b>							2.940,88
<b>Preço Unitário Total</b>							12.866,23

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40606 Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H &lt; = 2,50 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	364,0000	2.387,84
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	1,0100	333,57
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	6,6400	2.953,33
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	27,0000	2.298,51
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	32,9000	2.492,50
<b>(G)Total:</b>					10.465,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							10.679,47
<b>BDI: 29,63%</b>							3.164,32
<b>Preço Unitário Total</b>							13.843,79

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40607 Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						106,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	180,0000	1.180,80
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,5400	178,34
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,5700	1.143,08
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	6,7500	574,62
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	16,5000	1.250,04
<b>(G)Total:</b>					4.326,88

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4.433,74
<b>BDI: 29,63%</b>							1.313,71
<b>Preço Unitário Total</b>							5.747,45

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40608 Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						106,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	307,0000	2.013,92	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,6900	227,88	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	3,3200	1.476,66	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	12,0000	1.021,56	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	22,0000	1.666,72	
<b>(G)Total:</b>						6.406,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								6.513,60
<b>BDI: 29,63%</b>								1.929,97
<b>Preço Unitário Total</b>								8.443,57

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40609 Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	414,0000	2.715,84
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,6900	227,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	6,7700	3.011,16
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	18,0000	1.532,34
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	31,0000	2.348,56
<b>(G)Total:</b>					9.835,78

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								10.049,50
<b>BDI: 29,63%</b>								2.977,66
<b>Preço Unitário Total</b>								13.027,16

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40610 Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	348,0000	2.282,88
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,8600	284,03
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	5,6400	2.508,55
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	18,7500	1.596,18
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	27,4000	2.075,82
<b>(G)Total:</b>					8.747,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							8.961,18
<b>BDI: 29,63%</b>							2.655,19
<b>Preço Unitário Total</b>							11.616,37

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40611 Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	461,0000	3.024,16
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,8600	284,03
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	7,5200	3.344,74
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	22,5000	1.915,42
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	32,5000	2.462,20
<b>(G)Total:</b>					11.030,55

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							11.244,27
<b>BDI: 29,63%</b>							3.331,67
<b>Preço Unitário Total</b>							14.575,94

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40612 Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	443,0000	2.906,08
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	1,0300	340,17
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	8,3200	3.700,56
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	27,0000	2.298,51
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	33,1000	2.507,65
<b>(G)Total:</b>					11.752,97

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							11.966,69
<b>BDI: 29,63%</b>							3.545,73
<b>Preço Unitário Total</b>							15.512,42

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40613 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	381,5000	2.502,64
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	2,1600	713,38
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	5,4250	2.412,93
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	41,7500	3.162,98
<b>(G)Total:</b>					8.791,93

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							9.005,65
<b>BDI:29,63%</b>							2.668,37
<b>Preço Unitário Total</b>							11.674,02

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40614 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	3,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	320,58
<b>(A)Total:</b>							320,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						320,58
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						320,58

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	637,5000	4.182,00	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	3,1500	1.040,35	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	8,9300	3.971,88	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	56,5000	4.280,44	
<b>(G)Total:</b>						13.474,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								13.795,25
<b>BDI:29,63%</b>								4.087,53
<b>Preço Unitário Total</b>								17.882,78

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40615 Boca de BSCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	4,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	427,44
<b>(A)Total:</b>							427,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						427,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						427,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	1.082,0000	7.097,92	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	4,4700	1.476,30	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	13,6000	6.049,00	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	73,5000	5.568,36	
<b>(G)Total:</b>						20.191,58

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								20.619,02
<b>BDI:29,63%</b>								6.109,41
<b>Preço Unitário Total</b>								26.728,43

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40616 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						106,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	878,0000	5.759,68	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	4,3500	1.436,67	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	12,1750	5.415,19	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	72,0000	5.454,72	
<b>(G)Total:</b>						18.066,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								18.173,12
<b>BDI:29,63%</b>								5.384,69
<b>Preço Unitário Total</b>								23.557,81

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40617 Boca de BSCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	4,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	427,44
<b>(A)Total:</b>							427,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						427,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						427,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	1.222,0000	8.016,32
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	5,0600	1.671,16
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	15,2200	6.769,55
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	81,2500	6.155,50
<b>(G)Total:</b>					22.612,53

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							23.039,97
<b>BDI:29,63%</b>							6.826,74
<b>Preço Unitário Total</b>							29.866,71

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40618 Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	4,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	427,44
<b>(A)Total:</b>							427,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						427,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						427,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	1.302,0000	8.541,12	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	5,8750	1.940,33	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	18,2650	8.123,90	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	90,5000	6.856,28	
<b>(G)Total:</b>						25.461,63

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								25.889,07
<b>BDI:29,63%</b>								7.670,93
<b>Preço Unitário Total</b>								33.560,00

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40620 Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	486,0000	3.188,16	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	1,9650	648,98	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	6,1750	2.746,51	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	46,0000	3.484,96	
<b>(G)Total:</b>						10.068,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>10.282,33</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>3.046,65</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>13.328,98</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40621 Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	3,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	320,58
<b>(A)Total:</b>							320,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						320,58
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						320,58

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	777,0000	5.097,12	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	3,2250	1.065,12	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	10,4300	4.639,05	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	60,4000	4.575,90	
<b>(G)Total:</b>						15.377,19

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								15.697,77
<b>BDI:29,63%</b>								4.651,24
<b>Preço Unitário Total</b>								20.349,01

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40622 Boca de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	4,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	427,44
<b>(A)Total:</b>							427,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						427,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						427,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	1.370,0000	8.987,20	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	5,0200	1.657,95	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	16,3300	7.263,25	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	78,4500	5.943,37	
<b>(G)Total:</b>						23.851,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								24.279,21
<b>BDI:29,63%</b>								7.193,92
<b>Preço Unitário Total</b>								31.473,13

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40623 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	4,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	427,44
<b>(A)Total:</b>							427,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						427,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						427,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	1.099,5000	7.212,72	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	4,8750	1.610,06	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	15,0250	6.682,81	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	77,5000	5.871,40	
<b>(G)Total:</b>						21.376,99

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								21.804,43
<b>BDI:29,63%</b>								6.460,65
<b>Preço Unitário Total</b>								28.265,08

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40624 Boca de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	5,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	534,30
<b>(A)Total:</b>							534,30

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						534,30
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						534,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	1.551,0000	10.174,56
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	5,8500	1.932,07
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	18,6200	8.281,80
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	87,0000	6.591,12
<b>(G)Total:</b>					26.979,55

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							27.513,85
<b>BDI:29,63%</b>							8.152,35
<b>Preço Unitário Total</b>							35.666,20

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40625 Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	5,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	534,30
<b>(A)Total:</b>							534,30

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						534,30
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						534,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	1.676,0000	10.994,56	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	6,8250	2.254,09	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	22,2150	9.880,78	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	96,5000	7.310,84	
<b>(G)Total:</b>						30.440,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								30.974,57
<b>BDI:29,63%</b>								9.177,76
<b>Preço Unitário Total</b>								40.152,33

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40626 Boca de BDCC 2,00 x 1,20 m conforme projeto

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	486,0000	3.188,16
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	1,9700	650,63
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	487,83	6,1800	3.014,78
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	46,0000	2.899,38
<b>(G)Total:</b>					9.752,95

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							9.966,67
<b>BDI:29,63%</b>							2.953,12
<b>Preço Unitário Total</b>							12.919,79

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40627 Boca de BDCC 2,50 x 2,00 m conforme projeto

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	3,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	320,58
<b>(A)Total:</b>							320,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						320,58
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						320,58

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	938,2500	6.154,92
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	4,0500	1.337,59
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	487,83	12,7300	6.210,07
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	68,9500	4.345,91
<b>(G)Total:</b>					18.048,49

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								18.369,07
<b>BDI:29,63%</b>								5.442,75
<b>Preço Unitário Total</b>								23.811,82

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40629 Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	614,5000	4.031,12	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	2,7000	891,72	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	8,2000	3.647,19	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	52,0000	3.939,52	
<b>(G)Total:</b>						12.509,55

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								12.723,27
<b>BDI:29,63%</b>								3.769,90
<b>Preço Unitário Total</b>								16.493,17

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40630 Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	4,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	427,44
<b>(A)Total:</b>							427,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							427,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							427,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	959,5000	6.294,32	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	4,4250	1.461,44	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	13,1300	5.839,96	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	68,0000	5.151,68	
<b>(G)Total:</b>						18.747,40

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								19.174,84
<b>BDI:29,63%</b>								5.681,50
<b>Preço Unitário Total</b>								24.856,34

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40631 Boca de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	5,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	534,30
<b>(A)Total:</b>							534,30

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						534,30
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						534,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	1.617,0000	10.607,52
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	6,8300	2.255,74
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	19,6700	8.748,82
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	88,2500	6.685,82
<b>(G)Total:</b>					28.297,90

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								28.832,20
<b>BDI:29,63%</b>								8.542,98
<b>Preço Unitário Total</b>								37.375,18

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40632 Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	5,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	534,30
<b>(A)Total:</b>							534,30

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						534,30
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						534,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	1.428,0000	9.367,68	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	6,6000	2.179,78	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	17,8750	7.950,44	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	87,0000	6.591,12	
<b>(G)Total:</b>						26.089,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>26.623,32</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>7.888,48</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>34.511,80</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40633 Boca de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	6,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	641,16
<b>(A)Total:</b>							641,16

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						641,16
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						641,16

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	1.876,0000	12.306,56	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	7,9100	2.612,43	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	22,0500	9.807,39	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	97,7500	7.405,54	
<b>(G)Total:</b>						32.131,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>32.773,08</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>9.710,66</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>42.483,74</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40634 Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	6,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	641,16
<b>(A)Total:</b>							641,16

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						641,16
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						641,16

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	2.076,5000	13.621,84	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	9,2250	3.046,74	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	26,2150	11.659,90	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	108,5000	8.219,96	
<b>(G)Total:</b>						36.548,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								37.189,60
<b>BDI:29,63%</b>								11.019,27
<b>Preço Unitário Total</b>								48.208,87

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40635 Bueiro Metálico BSTM - D = 3,00 m - T.L. com tratamento epóxi e = 2,7 mm - método não destrutivo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	0,2000	0,8000	20,43	15,73	16,66
Bomba de concreto BSF 1406 D (diesel) 60m3/h	30072	1,0000	0,2000	0,8000	112,74	40,11	54,62
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	231,40	91,57	161,48
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,2000	0,8000	86,89	20,47	33,74
<b>(A)Total:</b>							266,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Montador	20096	1,96	128,33	17,81	2,0000	35,62
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						102,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,12
<b>(C)Total:</b>						5,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					374,07
<b>(D) Produção da Equipe</b>					0,1700
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					2.200,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARMCO BSTM D=3,00 m - T.L. esp. 2,7 mm	10604	M	4.309,00	1,0000	4.309,00
<b>(F)Total:</b>					4.309,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,7200	272,46
Carga de material de 1ª categoria	40224	M3	1,91	5,4600	10,42
Carga de material de 2ª categoria (solo, areia, brita, excl. rocha escavada)	40225	M3	2,47	2,3400	5,77
Concreto projetado com cimento especial	40382	M3	496,11	0,3600	178,59
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	2,7300	112,03
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40259	M3	60,49	2,7300	165,13
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m sem detonação	40264	M3	92,53	1,1700	108,26
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m sem detonação	40265	M3	115,15	1,1700	134,72
<b>(G)Total:</b>					987,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de ARMCO BSTM	1356	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,2930	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					7.496,79
<b>BDI:29,63%</b>					2.221,29
<b>Preço Unitário Total</b>					9.718,08

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40636 Dreno de PVC D = 50 mm

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	9,17	0,3000	2,75
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,3000	3,37
<b>(B)Total:</b>						6,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,30
<b>(C)Total:</b>						0,30

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						6,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	42,52	0,1667	7,08
<b>(F)Total:</b>					7,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								13,50
<b>BDI:29,63%</b>								4,00
<b>Preço Unitário Total</b>								17,50

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40637 Dreno de PVC D = 100 mm

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	9,17	0,5000	4,58
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
<b>(B)Total:</b>						10,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,51
<b>(C)Total:</b>						0,51

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						10,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	69,00	0,1667	11,50
<b>(F)Total:</b>					11,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								22,22
<b>BDI:29,63%</b>								6,58
<b>Preço Unitário Total</b>								28,80

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40638 Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC, com geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba hidraulica tipo MT 200	30088	1,0000	1,0000	0,0000	52,91	31,28	52,91
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	117,59	35,84	52,18
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
Sonda rotativa tipo Mach 700 ou equivalente	30086	1,0000	1,0000	0,0000	68,26	33,62	68,26
<b>(A)Total:</b>							<b>247,11</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						<b>33,88</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,69
<b>(C)Total:</b>						<b>1,69</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>282,68</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>1,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>282,68</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	5,94	0,2000	1,18
Sapata impregnada NW	10165	Ud	990,00	0,0100	9,90
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	42,52	0,1750	7,44
<b>(F)Total:</b>					<b>18,52</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>301,20</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>89,24</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>390,44</b>

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40639 Dreno vertical D = 75 mm em PVC, com geotêxtil não tecido resistência longitudinal 16 kn/m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba hidraulica tipo MT 200	30088	1,0000	1,0000	0,0000	52,91	31,28	52,91
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	117,59	35,84	52,18
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
Sonda rotativa tipo Mach 700 ou equivalente	30086	1,0000	1,0000	0,0000	68,26	33,62	68,26
<b>(A)Total:</b>							247,11

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						33,88

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,69
<b>(C)Total:</b>						1,69

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						282,68
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						282,68

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	5,94	0,2800	1,66
Sapata impregnada HW	10164	Ud	1.298,00	0,0100	12,98
Tube de PVC rígido D= 75mm (dreno) - vara 6m	10307	vr	43,52	0,1750	7,61
<b>(F)Total:</b>					22,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								304,93
<b>BDI: 29,63%</b>								90,35
<b>Preço Unitário Total</b>								395,28

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40640 Dreno profundo com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						22,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,13
<b>(C)Total:</b>						1,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,6500	44,68
<b>(F)Total:</b>					44,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,7500	6,11
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,1000	2,76
<b>(G)Total:</b>					8,87

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,9750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								77,30
<b>BDI:29,63%</b>								22,90
<b>Preço Unitário Total</b>								100,20

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40641 Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,5000	23,15
<b>(B)Total:</b>						27,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,6500	35,82
<b>(F)Total:</b>					35,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,7500	6,11
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,1000	2,76
<b>(G)Total:</b>					8,87

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,9750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						73,30
<b>BDI:29,63%</b>						21,71
<b>Preço Unitário Total</b>						95,01

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40642 Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,5000	23,15
<b>(B)Total:</b>						27,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,3300	22,68
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,3200	17,63
<b>(F)Total:</b>					40,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,7500	6,11
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,1000	2,76
<b>(G)Total:</b>					8,87

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4950	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						77,79
<b>BDI:29,63%</b>						23,04
<b>Preço Unitário Total</b>						100,83

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40643 Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 2ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,5000	23,15
<b>(B)Total:</b>						27,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,3300	22,68
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,3200	17,63
<b>(F)Total:</b>					40,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40288	M3	14,94	0,7500	11,20
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,1000	2,76
<b>(G)Total:</b>					13,96

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4950	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>82,88</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>24,55</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>107,43</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40644 Dreno profundo D = 0,10 m c/enchim. brita e areia (1:1) escav.mat. 1º categ., inclus.transp.areia, brita,c/ geotêxtil não tecido res.long. mín 16 kn/m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,3000	3,37
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,5000	23,15
<b>(B)Total:</b>						30,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,53
<b>(C)Total:</b>						1,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						32,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						32,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,3940	27,08
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,3940	20,64
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	5,94	0,3450	2,04
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	69,00	0,1667	11,50
<b>(F)Total:</b>					61,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,7500	6,11
<b>(G)Total:</b>					6,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,5910	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,5910	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							99,52
<b>BDI:29,63%</b>							29,48
<b>Preço Unitário Total</b>							129,00

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40645 Dreno profundo D = 0,10 m c/ enchim. brita, areia (1:1) escav. mat. 3º categ.incl. transp. areia, brita c/ geotêxtil não tecido res.long. mín 16kn/m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,3000	3,37
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,5000	23,15
<b>(B)Total:</b>						30,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,53
<b>(C)Total:</b>						1,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						32,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						32,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,3940	27,08
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,3940	20,64
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	5,94	0,3450	2,04
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	69,00	0,1667	11,50
<b>(F)Total:</b>					61,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40294	M3	79,14	0,7500	59,35
<b>(G)Total:</b>					59,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,5910	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,5910	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								152,76
<b>BDI:29,63%</b>								45,26
<b>Preço Unitário Total</b>								198,02

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40646 Dreno profundo D = 0,20 m com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria (DPS-01), inclusive transporte da areia e do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,4500	5,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,2000	11,11
<b>(B)Total:</b>						22,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,11
<b>(C)Total:</b>						1,11

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,43

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,5900	40,56
Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	10249	M	20,00	1,0000	20,00
<b>(F)Total:</b>					60,56

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,7500	6,11
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,1000	2,76
<b>(G)Total:</b>					8,87

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,8850	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	1083	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							92,86
<b>BDI:29,63%</b>							27,51
<b>Preço Unitário Total</b>							120,37

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40647 Dreno profundo D = 0,20 m com enchimento de brita e areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita e da areia

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,4500	5,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,2000	11,11
<b>(B)Total:</b>						22,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,11
<b>(C)Total:</b>						1,11

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,43

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,3200	22,00
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,2700	14,87
Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	10249	M	20,00	1,0000	20,00
<b>(F)Total:</b>					56,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,7500	6,11
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,1000	2,76
<b>(G)Total:</b>					8,87

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4800	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4050	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	1083	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							89,17
<b>BDI: 29,63%</b>							26,42
<b>Preço Unitário Total</b>							115,59

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40648 Dreno profundo com tubo poroso, D = 0,20 m com enchimento de brita e areia, escavação em material 2ª categoria, inclusive transp.da areia, brita, tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,4500	5,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,2000	11,11
<b>(B)Total:</b>						22,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,11
<b>(C)Total:</b>						1,11

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,43

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,3200	22,00
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,2700	14,87
Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	10249	M	20,00	1,0000	20,00
<b>(F)Total:</b>					56,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40288	M3	14,94	0,7500	11,20
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,1000	2,76
<b>(G)Total:</b>					13,96

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4800	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4050	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0.20 m (média D.P.)	1372	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							94,26
<b>BDI:29,63%</b>							27,92
<b>Preço Unitário Total</b>							122,18

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40649 Dreno profundo com tubo poroso, D = 0,20 m com enchimento de brita, escavação em material 3ª categoria (DPR-01), inclusive transporte da brita, tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,4500	5,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,2000	11,11
<b>(B)Total:</b>						22,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,11
<b>(C)Total:</b>						1,11

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,43

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,1400	8,56
Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	10249	M	20,00	1,0000	20,00
<b>(F)Total:</b>					28,56

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40294	M3	79,14	0,2000	15,82
<b>(G)Total:</b>					15,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,2100	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0,20 m - comp= 1.00 m	1375	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							67,81
<b>BDI: 29,63%</b>							20,09
<b>Preço Unitário Total</b>							87,90

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40650 Dreno de alívio de pavimento (DP - DAP - 01), com utilização de geotêxtil não tecido RT 07 kn/m, inclusive transporte da brita

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						13,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,66
<b>(C)Total:</b>						0,66

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						14,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,1600	8,81
Manta Geotêxtil não tecida RT- 07 (07 kN/m)	10323	M2	3,19	2,1500	6,85
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	42,52	0,1667	7,08
<b>(F)Total:</b>					22,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,1600	1,30
<b>(G)Total:</b>					1,30

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,2400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								38,06
<b>BDI:29,63%</b>								11,27
<b>Preço Unitário Total</b>								49,33

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40651 Trincheira drenante cega (0,50 x 1,70) m, inclusive transporte da brita c/ geotêxtil não tecido res. long. mín 16 kn/m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	154,34	53,63	154,34
<b>(A)Total:</b>							154,34

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						18,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,94
<b>(C)Total:</b>						0,94

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						174,27
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						174,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	51,21	0,8500	43,52
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	5,94	4,5500	27,02
<b>(F)Total:</b>					70,54

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,7500	6,11
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	0,1000	0,89
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,2000	5,52
<b>(G)Total:</b>					12,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,2750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							257,33
<b>BDI:29,63%</b>							76,24
<b>Preço Unitário Total</b>							333,57

Descrições:

Serviço: 40652 Coleta drenante (1,00x1,00) m c/ geotêxtil não tecido RT 16kn/m, inclusive transporte da brita

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	154,34	53,63	154,34
<b>(A)Total:</b>							154,34

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						18,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,94
<b>(C)Total:</b>						0,94

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						174,27
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						174,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	51,21	0,5000	25,60
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kn/m)	10163	M2	5,94	3,1500	18,71
<b>(F)Total:</b>					44,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	1,0000	8,15
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	0,5000	13,81
<b>(G)Total:</b>					21,96

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,7500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							240,54
<b>BDI:29,63%</b>							71,27
<b>Preço Unitário Total</b>							311,81

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40653 Muro de testa em concreto para saída de dreno profundo em solo, inclusive transporte do tubo

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	8,0000	90,08
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	16,0000	148,16
<b>(B)Total:</b>						238,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,91
<b>(C)Total:</b>						11,91

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						250,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						250,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,20m PB	10213	M	21,50	1,0000	21,50
<b>(F)Total:</b>					21,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,2040	90,73
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	2,1600	114,78
<b>(G)Total:</b>					205,51

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0, 20m PB	1250	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>477,16</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>141,38</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>618,54</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40654 Muro de testa em concreto para saída de dreno profundo em rocha, inclusive transporte do tubo

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	8,0000	90,08
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	16,0000	148,16
<b>(B)Total:</b>						238,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,91
<b>(C)Total:</b>						11,91

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						250,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						250,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,20m PB	10213	M	21,50	1,0000	21,50
<b>(F)Total:</b>					21,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,1500	66,71
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	1,7600	93,52
<b>(G)Total:</b>					160,23

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,20m PB	1250	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1560	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							431,88
<b>BDI:29,63%</b>							127,96
<b>Preço Unitário Total</b>							559,84

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40655 Terminal de dreno de alívio de pavimento (DP - TDA - 01)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						119,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,95
<b>(C)Total:</b>						5,95

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						125,07
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						125,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	42,52	0,0700	2,97
<b>(F)Total:</b>					2,97

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0960	42,69
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	1,3500	71,73
<b>(G)Total:</b>					114,42

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								242,46
<b>BDI:29,63%</b>								71,84
<b>Preço Unitário Total</b>								314,30

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40656 Boca de saída de dreno profundo BSD-01

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,1560	69,38
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	1,7600	110,93
<b>(G)Total:</b>					180,31

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							180,31
<b>BDI:29,63%</b>							53,42
<b>Preço Unitário Total</b>							233,73

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40657 Mureta de corte em rocha

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						29,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,48
<b>(C)Total:</b>						1,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 (granel) diam. 1/2"	10127	kg	4,02	0,1500	0,60
<b>(F)Total:</b>					0,60

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,1125	50,03
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	1,0000	53,14
Perfuração de rocha para fixação de chumbadores	40394	M	14,81	0,1500	2,22
<b>(G)Total:</b>					105,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						137,25
<b>BDI:29,63%</b>						40,66
<b>Preço Unitário Total</b>						177,91

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40658 Caição de meio fios, sarjetas, etc

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pintor	20111	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
<b>(B)Total:</b>						65,57

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,27
<b>(C)Total:</b>						3,27

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						68,84
<b>(D) Produção da Equipe</b>						20,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cal (saco de 7 kg)	10312	kg	1,02	0,1000	0,10
Oleo de linhaça	10309	L	11,28	0,0100	0,11
<b>(F)Total:</b>					0,21

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3,65
<b>BDI:29,63%</b>						1,08
<b>Preço Unitário Total</b>						4,73

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40659 Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive caiação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000		2,05			
							(B)Total:	2,05		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
						(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							<b>2,05</b>			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							<b>1,0000</b>			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							<b>2,05</b>			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65		0,5200		1,89			
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78		0,0350		15,56			
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04		0,0300		1,23			
Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40316	M2	53,26		0,3100		16,51			
							(G)Total:	35,19		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>37,24</b>			
<b>BDI:29,63%</b>							<b>11,03</b>			
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>48,27</b>			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40660 Meio fio de concreto DP-1, inclusive caiação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
<b>(B)Total:</b>						2,05

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2,05
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,05

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	0,3000	1,09
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0350	15,56
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0200	0,82
Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40316	M2	53,26	0,4000	21,30
<b>(G)Total:</b>					38,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								40,82
<b>BDI:29,63%</b>								12,09
<b>Preço Unitário Total</b>								52,91

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40661 Meio fio de concreto MFC 01, inclusive caiação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000		2,05				
							(B)Total:	2,05			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							2,05				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							2,05				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(F)Total:	0,00			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65		0,8100		2,95				
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78		0,1030		45,81				
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04		0,1000		4,10				
Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40316	M2	53,26		0,5100		27,16				
							(G)Total:	80,02			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							82,07				
<b>BDI:29,63%</b>							24,31				
<b>Preço Unitário Total</b>							106,38				

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40662 Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000		2,05				
							(B)Total:	2,05			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							<b>2,05</b>				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							<b>1,0000</b>				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							<b>2,05</b>				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(F)Total:	0,00			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65		0,2500		0,91				
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78		0,0340		15,12				
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04		0,0180		0,73				
Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40316	M2	53,26		0,4600		24,49				
							(G)Total:	41,25			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>43,30</b>				
<b>BDI:29,63%</b>							<b>12,82</b>				
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>56,12</b>				

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40663 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						16,94

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
<b>(C)Total:</b>						0,84

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m	10263	PÇ	14,88	1,0000	14,88
<b>(F)Total:</b>					14,88

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0065	2,45
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	0,2800	1,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0225	0,92
<b>(G)Total:</b>					4,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m	1081	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0970	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								37,05
<b>BDI:29,63%</b>								10,97
<b>Preço Unitário Total</b>								48,02

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40665 Meio fio de pedra (fornecimento e assentamento), inclusive caiação e transporte do meio fio

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	0,6000	6,75
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						18,06

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,90
<b>(C)Total:</b>						0,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						18,96
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Meio fio de pedra (compr= 0,80 m)	10299	M	13,75	1,2500	17,18
<b>(F)Total:</b>					17,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0065	2,45
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	0,3000	1,09
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0225	0,92
<b>(G)Total:</b>					4,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Meio fio de pedra (compr= 0.80 m)	1384	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1180	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								40,60
<b>BDI:29,63%</b>								12,02
<b>Preço Unitário Total</b>								52,62

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40666 Sarjeta de concreto DP-1 (0,081 m³/m) calha triangular, inclusive caiação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						11,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,57
<b>(C)Total:</b>						0,57

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0031	4,28
<b>(F)Total:</b>					4,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	1,0500	3,83
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0810	36,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1620	6,64
<b>(G)Total:</b>					46,49

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								62,85
<b>BDI:29,63%</b>								18,62
<b>Preço Unitário Total</b>								81,47

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40667 Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						11,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,57
<b>(C)Total:</b>						0,57

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0031	4,28
<b>(F)Total:</b>					4,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	1,0800	3,94
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0850	37,80
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1850	7,59
<b>(G)Total:</b>					49,33

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								65,69
<b>BDI: 29,63%</b>								19,46
<b>Preço Unitário Total</b>								85,15

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40668 Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive caiação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						11,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,57
<b>(C)Total:</b>						0,57

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0031	4,28
<b>(F)Total:</b>					4,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	0,9780	3,56
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0840	37,36
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1070	4,39
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	45,84	0,2510	11,50
<b>(G)Total:</b>					56,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								73,17
<b>BDI:29,63%</b>								21,68
<b>Preço Unitário Total</b>								94,85

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40669 Sarjeta de concreto (STC - 02) calha triangular em corte/aterro, inclusive caiação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						11,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,57
<b>(C)Total:</b>						0,57

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	2.031,84	0,0015	3,04
<b>(F)Total:</b>					3,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	1,2600	4,59
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0750	33,35
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,2016	8,27
<b>(G)Total:</b>					46,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								61,33
<b>BDI:29,63%</b>								18,17
<b>Preço Unitário Total</b>								79,50

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40670 Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						11,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,57
<b>(C)Total:</b>						0,57

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	2.031,84	0,0008	1,62
<b>(F)Total:</b>					1,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	0,9000	3,28
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0540	24,01
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1066	4,37
<b>(G)Total:</b>					31,66

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								45,36
<b>BDI:29,63%</b>								13,44
<b>Preço Unitário Total</b>								58,80

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40671 Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	1,6500	6,02
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,0150	4,95
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,1300	57,82
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1250	5,13
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	1,8000	113,45
<b>(G)Total:</b>					187,37

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>187,37</b>
<b>BDI: 29,63%</b>								<b>55,51</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>242,88</b>

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40672 Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						20,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						21,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	10255	CJ	165,00	1,0000	165,00
<b>(F)Total:</b>					165,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0500	18,92
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,0300	9,90
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,2170	96,51
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	0,7300	29,95
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	2,1000	132,36
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	40302	M3	43,19	0,3260	14,07
<b>(G)Total:</b>					301,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	1352	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						488,25
<b>BDI:29,63%</b>						144,66
<b>Preço Unitário Total</b>						632,91

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40673 Entrada para descida d'água EDA-01

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	1,0800	3,94
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,1100	48,92
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0720	2,95
<b>(G)Total:</b>					55,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>55,81</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>16,53</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>72,34</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40674 Entrada para descida d'água EDA-02

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	1,1400	4,16
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,1140	50,70
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1140	4,67
<b>(G)Total:</b>					59,53

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>59,53</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>17,63</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>77,16</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40675 Entrada para descida d'agua DP-1 (calha/degraus) inclusive caiação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	7,1000	46,57
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	0,3900	1,42
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,1400	62,26
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0780	3,20
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	0,6300	39,70
<b>(G)Total:</b>					153,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>153,15</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>45,37</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>198,52</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40676 Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	1,5000	5,47
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,2250	100,07
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,4370	17,93
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	1,5000	94,54
<b>(G)Total:</b>					218,01

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>218,01</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>64,59</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>282,60</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40677 Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) dispersor

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	3,8700	14,12
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,6600	293,55
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,8300	34,06
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	2,1000	132,36
<b>(G)Total:</b>					474,09

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>474,09</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>140,47</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>614,56</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40678 Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	7,0000	45,92
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	1,5000	5,47
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,2250	100,07
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,4370	17,93
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	1,5000	94,54
<b>(G)Total:</b>					263,93

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>263,93</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>78,20</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>342,13</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40679 Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) dispersor

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	8,0000	52,48
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	3,8700	14,12
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,6600	293,55
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,8300	34,06
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	2,1000	132,36
<b>(G)Total:</b>					526,57

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>526,57</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>156,02</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>682,59</b>

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40680 Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	2,4400	8,90
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,3300	146,77
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	1,1800	48,42
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	0,9700	61,13
<b>(G)Total:</b>					265,22

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>265,22</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>78,58</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>343,80</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40681 Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	3,5000	12,77
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,9600	426,98
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,7830	32,13
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	1,1000	69,33
<b>(G)Total:</b>					541,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>541,21</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>160,36</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>701,57</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40682 Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) dispersor

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	4,5000	16,42
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,6600	293,55
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	1,2310	50,52
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	1,7500	110,30
<b>(G)Total:</b>					470,79

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>470,79</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>139,49</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>610,28</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40683 Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	2,0000	13,12
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	2,4400	8,90
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,3300	146,77
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	1,1800	48,42
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	0,9700	61,13
<b>(G)Total:</b>					278,34

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>278,34</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>82,47</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>360,81</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40684 Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) apoio

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	5,8500	38,37
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	3,5000	12,77
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,9600	426,98
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,7830	32,13
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	1,1000	69,33
<b>(G)Total:</b>					579,58

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>579,58</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>171,72</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>751,30</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40685 Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) dispersor

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	5,0000	32,80
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	4,5000	16,42
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,6600	293,55
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	1,2310	50,52
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	1,7500	110,30
<b>(G)Total:</b>					503,59

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>503,59</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>149,21</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>652,80</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40686 Descida d'água concreto armado DP-1 (calha) c/ caiação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	7,2000	47,23
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	2,4000	8,76
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,2200	97,85
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,4000	16,41
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	3,0000	189,09
<b>(G)Total:</b>					359,34

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>359,34</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>106,47</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>465,81</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40687 Descida d'água concreto armado DP-1 (degraus) c/ caiação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	7,2000	47,23
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	2,4100	8,79
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,3300	146,77
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,5000	20,52
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	1,9200	121,01
<b>(G)Total:</b>					344,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>344,32</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>102,02</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>446,34</b>

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40688 Saída d'água concreto armado DP-1 c/ caiação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	4,8000	31,48
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	1,6000	5,84
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,1480	65,82
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,4740	19,45
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	1,4200	89,50
<b>(G)Total:</b>					212,09

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>212,09</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>62,84</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>274,93</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40689 Saída d'água concreto p/ corte c/ caiação (SDC-01)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	2,9400	10,73
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,4640	206,37
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	1,0500	43,09
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	4,4160	278,34
<b>(G)Total:</b>					538,53

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>538,53</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>159,56</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>698,09</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40690 Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-01)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	5,1100	18,65
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,3400	596,00
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	2,7900	114,50
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	5,1100	322,08
<b>(G)Total:</b>					1.051,23

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>1.051,23</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>311,47</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>1.362,70</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40691 Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-02)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	5,8810	21,46
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,5300	680,51
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	4,3220	177,37
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	5,8810	370,67
<b>(G)Total:</b>					1.250,01

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>1.250,01</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>370,37</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>1.620,38</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40692 Valeta de proteção de corte - desobstrução e limpeza

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						113,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,65
<b>(C)Total:</b>						5,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						118,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						50,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								2,37
<b>BDI:29,63%</b>								0,70
<b>Preço Unitário Total</b>								3,07

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40693 Valeta de proteção de corte VPC-01 (escavação)

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,5620	23,06
<b>(G)Total:</b>					23,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>23,06</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>6,83</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>29,89</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40694 Valeta de proteção de corte VPC-02 (revestida em grama)

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,5620	23,06
Gramma em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas)	42206	M2	11,19	2,0310	22,72
<b>(G)Total:</b>					45,78

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								45,78
<b>BDI:29,63%</b>								13,56
<b>Preço Unitário Total</b>								59,34

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40695 Valeta de proteção de aterro VPA-01 (escavação)

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>									0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>									1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>									0,00
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04		1,0380		42,59		
							(G)Total:	42,59	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>									<b>42,59</b>
<b>BDI:29,63%</b>									<b>12,61</b>
<b>Preço Unitário Total</b>									<b>55,20</b>

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40696 Valeta de proteção de aterro VPA 02 (revestida em concreto)

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	2.031,84	0,0024	4,87
<b>(F)Total:</b>					4,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,1890	84,06
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	1,0380	42,59
<b>(G)Total:</b>					126,65

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								131,52
<b>BDI:29,63%</b>								38,96
<b>Preço Unitário Total</b>								170,48

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40697 Valeta de proteção de corte enleivada (VPC-01 DNIT)

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,3900	16,00
Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas)	42206	M2	11,19	3,4000	38,04
<b>(G)Total:</b>					54,04

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>54,04</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>16,01</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>70,05</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40698 Valeta de proteção de aterro enleivada (VPA-01 DNIT)

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,3900	16,00
Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas)	42206	M2	11,19	3,5000	39,16
<b>(G)Total:</b>					55,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>55,16</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>16,34</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>71,50</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40699 Valeta de proteção de corte revestida em concreto VPC-03

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,1510	67,16
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,7140	29,30
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	1,0310	54,78
<b>(G)Total:</b>					151,24

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>151,24</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>44,81</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>196,05</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40700 Valeta de proteção de aterro revestida em concreto (VPA-03 DNIT)

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	2.031,84	0,0016	3,25
<b>(F)Total:</b>					3,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,1100	48,92
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,3900	16,00
<b>(G)Total:</b>					64,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>68,17</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>20,19</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>88,36</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40701 Valeta de pedra jogada VPJ, inclusive transporte da pedra

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						56,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,82
<b>(C)Total:</b>						2,82

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						59,38
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						59,38

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	1,0000	50,02
<b>(F)Total:</b>					50,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	1,5000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							109,40
<b>BDI:29,63%</b>							32,41
<b>Preço Unitário Total</b>							141,81

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40702 Valeta de pedra argamassada VPAR

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	255,13		1,0000		255,13		
							(G)Total:	255,13	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							255,13		
<b>BDI:29,63%</b>							75,59		
<b>Preço Unitário Total</b>							330,72		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40703 Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
<b>(B)Total:</b>						20,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						20,53
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,05

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	1,6500	6,02
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,1968	87,53
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,3938	3,20
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	1,0000	53,14
<b>(G)Total:</b>					149,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>151,94</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>45,01</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>196,95</b>

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

 Serviço: 40704 Dreno profundo em solo com tubo PEAD perfur. D=100 mm, envolto por geotêxtil não tecido RT16  
 kn/m, preenchim. c/ brita, incl. transporte

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,3000	3,37
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,3000	2,77
<b>(B)Total:</b>						8,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						8,19
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,3500	18,34
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	5,94	2,4000	14,25
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD ( polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	8,61	1,0000	8,61
<b>(F)Total:</b>					41,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,5400	4,40
Reaterro de cavas c/ compactação manual ( apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	62,64	0,1800	11,27
<b>(G)Total:</b>					15,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,5250	0,00
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotextil	1387	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0037	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>65,06</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>19,27</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>84,33</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40705 Dreno sub-superficial rocha (h=0,55m) c/ tubo PEAD perfur. d=100mm, env. por geotêxtil16kn/m, preenc.c/ brita, inclus.transp. tubo, exclusive transp.brita

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,3000	3,37
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,3000	2,77
<b>(B)Total:</b>						8,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						8,19
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,19

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,1400	7,33
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kn/m)	10163	M2	5,94	0,6000	3,56
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD ( polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	8,61	1,0000	8,61
<b>(F)Total:</b>					19,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40294	M3	79,14	0,2000	15,82
Reaterro de cavas c/ compactação manual ( apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	62,64	0,1400	8,76
<b>(G)Total:</b>					24,58

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotextil	1387	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0037	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								52,27
<b>BDI:29,63%</b>								15,48
<b>Preço Unitário Total</b>								67,75

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40706 Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						39,05

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						39,05
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						39,05

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	10217	M	31,00	1,0000	31,00
<b>(F)Total:</b>					31,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,2800	130,38
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,3800	15,59
<b>(G)Total:</b>					145,97

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	1253	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								216,02
<b>BDI:29,63%</b>								64,00
<b>Preço Unitário Total</b>								280,02

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40707 Tubos de ferro fundido diâmetro 0,90 m, assentamento

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,8000	0,2000	154,34	53,63	134,19
<b>(A)Total:</b>							134,19

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						70,83

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,54
<b>(C)Total:</b>						3,54

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						208,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						24,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1600	6,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	3,0000	26,88
Reaterro com areia, tudo incluído	40304	M3	55,49	2,5000	138,72
<b>(G)Total:</b>					172,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								180,85
<b>BDI:29,63%</b>								53,58
<b>Preço Unitário Total</b>								234,43

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40708 Cerca em tela revestida em PVC com mourões de concreto, 10 x 10 x 2,40 m, fornecimento e execução

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t)	30005	0,0500	1,0000	0,0000	113,29	33,42	5,66
<b>(A)Total:</b>							5,66

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2500	2,81
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,2000	11,11
<b>(B)Total:</b>						13,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						19,58
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,58

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	63,13	0,0100	0,63
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	51,21	0,0100	0,51
Cimento CP III	10092	kg	0,48	3,5000	1,68
Mourao quadrado (tipo DNIT) 10 X 10 cm X 2,20 m	10260	PÇ	38,00	0,4000	15,20
Tela losangular fio 12, revestido em PVC, malha 3"	10172	M2	19,00	1,0000	19,00
<b>(F)Total:</b>					37,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								56,60
<b>BDI: 29,63%</b>								16,77
<b>Preço Unitário Total</b>								73,37

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40709 Geogrelha tecida bidirecional de polipropileno de alto módulo inicial c/ módulo de rigidez nominal = 400KN/m nas duas direções, fornecimento/aplicação

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						38,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						38,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						250,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha em polipropileno (PP) módulo de rigidez nominal 400KN/m nas duas direções	10334	M2	16,38	1,0000	16,38
<b>(F)Total:</b>					16,38

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								16,53
<b>BDI:29,63%</b>								4,89
<b>Preço Unitário Total</b>								21,42

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40712 Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD de diâm = 100 mm, incluindo esc. em mat. 1ª cat. e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,4500	5,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,2000	11,11
<b>(B)Total:</b>						22,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	55,33	0,3510	19,42
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	4,34	2,9000	12,58
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD ( polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	8,61	1,0000	8,61
<b>(F)Total:</b>					40,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,3900	3,17
<b>(G)Total:</b>					3,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotextil	1387	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0037	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						66,10
<b>BDI:29,63%</b>						19,58
<b>Preço Unitário Total</b>						85,68

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40713 Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD de diâm = 100 mm, incluindo esc. mat. 3ª cat. e transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,4500	5,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,1200	1,11
<b>(B)Total:</b>						10,27

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						10,27
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	55,33	0,3510	19,42
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	4,34	2,9000	12,58
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD ( polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	8,61	1,0000	8,61
<b>(F)Total:</b>					40,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40294	M3	79,14	0,3900	30,86
<b>(G)Total:</b>					30,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotêxtil	1387	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0370	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>81,74</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>24,21</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>105,95</b>

Descrições:



Serviço: 40714 Manta Geotêxtil não tecida RT - 16 kn/m, fornecimento e aplicação

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	11,26	0,0200		0,22				
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	0,0200		0,29				
							(B)Total:	0,51			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,51				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,51				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	5,94		1,0500		6,23				
							(F)Total:	6,23			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							6,74				
<b>BDI:29,63%</b>							1,99				
<b>Preço Unitário Total</b>							8,73				

Descrições:

Serviço: 40715 Colchão drenante de areia para fundação de aterros, inclusive fornecimento e transporte da areia

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	264,13	111,48	264,13
<b>(A)Total:</b>							264,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,3300	7,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						25,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						289,69
<b>(D) Produção da Equipe</b>						90,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	1,0000	68,75
<b>(F)Total:</b>					68,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,5000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							71,96
<b>BDI:29,63%</b>							21,32
<b>Preço Unitário Total</b>							93,28

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40716 Colchão drenante de brita 1 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	79,13	41,59	60,35
<b>(A)Total:</b>							255,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						38,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,92
<b>(C)Total:</b>						1,92

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						295,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						80,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	1,4000	73,37
<b>(F)Total:</b>					73,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	2,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						77,06
<b>BDI:29,63%</b>						22,83
<b>Preço Unitário Total</b>						99,89

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40717 Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	79,13	41,59	60,35
<b>(A)Total:</b>							255,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						38,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,92
<b>(C)Total:</b>						1,92

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						295,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						80,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	51,21	1,4000	71,69
<b>(F)Total:</b>					71,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	2,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						75,38
<b>BDI:29,63%</b>						22,33
<b>Preço Unitário Total</b>						97,71

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40718 Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	79,13	41,59	60,35
<b>(A)Total:</b>							255,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						38,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,92
<b>(C)Total:</b>						1,92

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						295,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						80,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	55,33	1,4000	77,46
<b>(F)Total:</b>					77,46

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 3 (incl. 0% IUM) s/ frete	1393	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	2,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						81,15
<b>BDI:29,63%</b>						24,04
<b>Preço Unitário Total</b>						105,19

Descrições:

Serviço: 40719 Pedra de mão para (concreto ciclópico ou alvenaria) rocha paga em medição

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	86,89	20,47	86,89
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	4,0000	1,0000	0,0000	13,17	12,42	52,68
<b>(A)Total:</b>							213,33

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,2000	4,27
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						77,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						290,97
<b>(D) Produção da Equipe</b>						15,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Espoleta simples	10043	Ud	1,58	3,0000	4,74
Estopim simples	10042	M	1,72	4,0000	6,88
Gelatina a 75%	10041	kg	7,70	0,2500	1,92
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	5,254,09	0,0004	2,10
<b>(F)Total:</b>					15,64

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							35,03
<b>BDI:29,63%</b>							10,37
<b>Preço Unitário Total</b>							45,40

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40721 Lastro de brita, inclusive transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000		27,78			
							(B)Total:	27,78		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,38				
							(C)Total:	1,38		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							29,16			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							29,16			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	51,21		1,0000		51,21			
							(F)Total:	51,21		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,5000	0,00	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							80,37			
<b>BDI:29,63%</b>							23,81			
<b>Preço Unitário Total</b>							104,18			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40722 Enrocamento de pedra jogada exclusive fornecimento e transporte (utilização de material considerado em medição)

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	231,40	91,57	231,40
<b>(A)Total:</b>							231,40

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,3000	6,40
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						15,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						247,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>						40,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,17
<b>BDI:29,63%</b>						1,82
<b>Preço Unitário Total</b>						7,99

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40723 Enrocamento de pedra jogada inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	231,40	91,57	231,40
<b>(A)Total:</b>							231,40

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,3000	6,40
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						15,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						247,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>						40,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra p/ enrocamento	10124	M3	43,23	1,0000	43,23
<b>(F)Total:</b>					43,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							49,40
<b>BDI:29,63%</b>							14,63
<b>Preço Unitário Total</b>							64,03

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40724 Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						113,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,65
<b>(C)Total:</b>						5,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						118,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						59,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	1,0000	50,02
<b>(F)Total:</b>					50,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								109,41
<b>BDI:29,63%</b>								32,41
<b>Preço Unitário Total</b>								141,82

Descrições:

Serviço: 40725 Gabiões com caixas galvanizadas, sem manta

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,0500	0,9500	154,34	53,63	58,65
<b>(A)Total:</b>							58,65

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						80,81

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,04
<b>(C)Total:</b>						4,04

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						143,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	8,17	0,2310	1,88
Gabião malha hex. 8X10mm ZN/AL, e= 2,7mm, h =1,00m	10156	M3	179,70	1,0500	188,68
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	1,1000	55,02
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,0189	0,16
<b>(F)Total:</b>					245,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm	1087	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0012	0,00
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	1,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							274,44
<b>BDI:29,63%</b>							81,31
<b>Preço Unitário Total</b>							355,75

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40726 Gabiões com caixas galvanizadas com utilização de geotêxtil não tecido RT 07 kN/m, inclus. transp. madeira e pedra mão

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,0500	0,9500	154,34	53,63	58,65
<b>(A)Total:</b>							58,65

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						80,81

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,04
<b>(C)Total:</b>						4,04

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						143,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	8,17	0,2310	1,88
Gabião malha hex. 8X10mm ZN/AL, e= 2,7mm, h =1,00m	10156	M3	179,70	1,0500	188,68
Manta Geotêxtil não tecida RT- 07 (07 kN/m)	10323	M2	3,19	0,8700	2,77
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	1,1000	55,02
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,0189	0,16
<b>(F)Total:</b>					248,51

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaletes p/ escoramento)	1008	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0012	0,00
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	1,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							277,21
<b>BDI:29,63%</b>							82,13
<b>Preço Unitário Total</b>							359,34

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40727 Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						47,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,36
<b>(C)Total:</b>						2,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						49,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						49,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	63,13	0,9140	57,70
Cimento CP III	10092	kg	0,48	229,0000	109,92
Saco de propileno (RIP RAP)	10320	Ud	1,26	32,0000	40,32
<b>(F)Total:</b>					207,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecânico	1077	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,3710	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,2290	0,00
Transp. de Saco de propileno (RIP RAP)	1401	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0160	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							257,60
<b>BDI:29,63%</b>							76,32
<b>Preço Unitário Total</b>							333,92

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40728 Dissipador de energia aplicado a saída d'água tipo DP-1

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	255,13	0,9400	239,82
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	0,3900	16,00
<b>(G)Total:</b>					255,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						255,82
<b>BDI:29,63%</b>						75,79
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>331,61</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40729 Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-01)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	255,13	0,7900	201,55
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	0,3300	13,54
<b>(G)Total:</b>					215,09

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>215,09</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>63,73</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>278,82</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40730 Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-02)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	255,13	0,9400	239,82
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	0,3900	16,00
<b>(G)Total:</b>					255,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								255,82
<b>BDI:29,63%</b>								75,79
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>331,61</b>

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40731 Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-03)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	255,13	1,1200	285,74
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	0,4700	19,28
<b>(G)Total:</b>					305,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>305,02</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>90,37</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>395,39</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40732 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-01)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	255,13	0,2900	73,98
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	0,2000	6,69
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,3060	136,10
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	0,5700	23,39
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	3,8700	205,65
<b>(G)Total:</b>					445,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						445,81
<b>BDI:29,63%</b>						132,09
<b>Preço Unitário Total</b>						577,90

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40733 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-02)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	255,13	1,5300	390,34
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	0,3000	10,04
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,7990	355,37
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	1,9700	80,84
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	5,1500	273,67
<b>(G)Total:</b>					1.110,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1.110,26
<b>BDI:29,63%</b>						328,97
<b>Preço Unitário Total</b>						1.439,23

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40734 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-03)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	255,13	2,5300	645,47
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	0,4000	13,38
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,2580	559,53
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	3,0900	126,81
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	7,4200	394,29
<b>(G)Total:</b>					1.739,48

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.739,48
<b>BDI:29,63%</b>								515,40
<b>Preço Unitário Total</b>								2.254,88

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40735 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-04)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	255,13	3,8000	969,49
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	0,5000	16,73
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,8200	809,49
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	4,4900	184,26
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	10,0500	534,05
<b>(G)Total:</b>					2.514,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.514,02
<b>BDI:29,63%</b>						744,90
<b>Preço Unitário Total</b>						3.258,92

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40736 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-05)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	255,13	5,2300	1.334,32
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	0,6000	20,08
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,4450	1.087,48
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	6,0400	247,88
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	13,0300	692,41
<b>(G)Total:</b>					3.382,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.382,17
<b>BDI:29,63%</b>						1.002,13
<b>Preço Unitário Total</b>						4.384,30

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40737 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-06)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	255,13	8,8900	2.268,10
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	0,7000	23,42
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	3,9200	1.743,53
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	9,9200	407,11
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	17,6300	936,85
<b>(G)Total:</b>					5.379,01

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5.379,01
<b>BDI:29,63%</b>						1.593,80
<b>Preço Unitário Total</b>						6.972,81

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40738 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-07)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	255,13	5,5900	1.426,17
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	0,5000	16,73
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,5090	1.115,95
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	6,3700	261,42
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	11,7500	624,39
<b>(G)Total:</b>					3.444,66

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>3.444,66</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>1.020,65</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>4.465,31</b>

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40739 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-08)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	255,13	7,7000	1.964,50
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	0,6000	20,08
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	3,3820	1.504,24
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	8,6100	353,35
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	14,9700	795,50
<b>(G)Total:</b>					4.637,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>4.637,67</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>1.374,14</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>6.011,81</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40740 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-09)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	255,13	12,5500	3.201,88
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	0,8000	26,77
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	5,2680	2.343,10
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	13,7100	562,65
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	19,9700	1.061,20
<b>(G)Total:</b>					7.195,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								7.195,60
<b>BDI:29,63%</b>								2.132,05
<b>Preço Unitário Total</b>								9.327,65

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40741 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-10)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	255,13	7,3800	1.882,85
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	0,6000	20,08
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	3,1980	1.422,40
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	8,2500	338,58
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	13,4800	716,32
<b>(G)Total:</b>					4.380,23

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>4.380,23</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>1.297,86</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>5.678,09</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40742 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-12)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	255,13	16,2100	4.135,65
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	0,9000	30,12
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	6,6150	2.942,21
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	17,4900	717,78
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	22,3000	1.185,02
<b>(G)Total:</b>					9.010,78

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>9.010,78</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>2.669,89</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>11.680,67</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40743 Limpeza e desobstrução de BSTC e BSCC

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0500		1,02			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000		9,26			
							(B)Total:	10,28		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,51				
							(C)Total:	0,51		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							<b>10,79</b>			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							<b>1,0000</b>			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							<b>10,79</b>			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>10,79</b>			
							<b>BDI:29,63%</b>			
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>13,98</b>			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40744 Limpeza e desobstrução de BDTC e BDCC

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0500		1,02			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000		18,52			
							(B)Total:	19,54		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,97				
							(C)Total:	0,97		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							<b>20,51</b>			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							<b>1,0000</b>			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							<b>20,51</b>			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>20,51</b>			
<b>BDI:29,63%</b>							<b>6,07</b>			
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>26,58</b>			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40745 Limpeza e desobstrução de BTTC e BTCC

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0500		1,02			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000		27,78			
							(B)Total:	28,80		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,44				
							(C)Total:	1,44		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							30,24			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							30,24			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							30,24			
<b>BDI:29,63%</b>							8,96			
<b>Preço Unitário Total</b>							39,20			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40746 Limpeza e desobstrução de BQTC

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0500		1,02			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000		37,04			
							(B)Total:	38,06		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90				
							(C)Total:	1,90		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							39,96			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							39,96			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							39,96			
<b>BDI:29,63%</b>							11,84			
<b>Preço Unitário Total</b>							51,80			

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40747 Remoção de bueiros existentes

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,0500	0,9500	80,03	32,61	34,97
<b>(A)Total:</b>							34,97

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						46,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						81,74
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						81,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						81,74
<b>BDI:29,63%</b>						24,21
<b>Preço Unitário Total</b>						105,95

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40748 Gabião manta/colchão, malha hex 6x8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm,h=0,23m, inclus.aquis./assentam. pedra mão, exclus. transp. p/ revestim. canal

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	154,34	53,63	103,98
<b>(A)Total:</b>							103,98

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						77,08

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						181,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Gabião manta hex. 6X8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm, h=0,23m, para revestimento de canal	10176	M2	110,75	1,0000	110,75
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	0,2300	11,50
<b>(F)Total:</b>					122,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								158,46
<b>BDI:29,63%</b>								46,95
<b>Preço Unitário Total</b>								205,41

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40951 Eletroduto para rede de lógica, inclusive conexões

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						33,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,68
<b>(C)Total:</b>						1,68

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						35,46
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de PVC rígido roscável diâm.50mm	10685	M	6,74	1,1000	7,41
<b>(F)Total:</b>					7,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								14,50
<b>BDI:29,63%</b>								4,29
<b>Preço Unitário Total</b>								18,79

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40952 Cerca de tela de arame galvanizado h = 1,20 m

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						28,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame nº 10 galvanizado	10639	Kg	8,17	0,2100	1,71
Arame nº 12 galvanizado	10640	Kg	8,41	0,1400	1,17
Tela losangular fio 12 galvanizado, malha 3"	10637	M2	10,96	1,2500	13,70
<b>(F)Total:</b>					16,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						22,62
<b>BDI: 29,63%</b>						6,70
<b>Preço Unitário Total</b>						29,32

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40953 Cerca de tela galvanizada fio 12 malha 3"x3", com altura de 1,80 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						28,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame nº 10 galvanizado	10639	Kg	8,17	0,3300	2,69
Arame nº 16 galvanizado	10641	Kg	9,93	0,1800	1,78
Esticador com catraca	10078	Ud	4,85	0,1000	0,48
Mourão de concreto 2,50m "T"	10623	Ud	31,14	0,1320	4,11
Tela losangular fio 12 galvanizado, malha 3"	10637	M2	10,96	2,0000	21,92
<b>(F)Total:</b>					30,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,0470	15,52
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0500	2,05
<b>(G)Total:</b>					17,57

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								54,59
<b>BDI:29,63%</b>								16,17
<b>Preço Unitário Total</b>								70,76

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40982 Sarjeta de concreto (SCA 90/10) calha triangular, inclusive caiação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2500	2,81
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,2000	11,11
<b>(B)Total:</b>						13,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,69
<b>(C)Total:</b>						0,69

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						14,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0031	4,28
<b>(F)Total:</b>					4,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	0,9780	3,56
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,1000	44,47
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1070	4,39
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	45,84	1,2785	58,60
<b>(G)Total:</b>					111,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								129,91
<b>BDI:29,63%</b>								38,49
<b>Preço Unitário Total</b>								168,40

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40997 Enrocamento de pedra arrumada com pá carregadeira e escavadeira, inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,8000	0,2000	231,40	91,57	203,43
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	176,56	54,09	176,56
<b>(A)Total:</b>							<b>379,99</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	1,0000	21,35
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						<b>95,43</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>475,42</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>20,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>23,77</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra p/ enrocamento	10124	M3	43,23	1,0000	43,23
<b>(F)Total:</b>					<b>43,23</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>67,00</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>19,85</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>86,85</b>

Descrições:

Serviço: 40998 Enrocamento de pedra jogada exclusive o fornecimento e transporte da pedra

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	1,0000	1,0000	0,0000	262,29	104,04	262,29
<b>(A)Total:</b>							262,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,3000	6,40
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						15,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						277,95
<b>(D) Produção da Equipe</b>						40,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,94
<b>BDI:29,63%</b>						2,05
<b>Preço Unitário Total</b>						8,99

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41016 Canaleta de concreto (0,130m³/m) forma trapezoidal inclusive caiação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000		10,26				
							(B)Total:	10,26			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							10,26				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							10,0000				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							1,02				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(F)Total:	0,00			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65		1,6500		6,02				
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	402,86		0,1300		52,37				
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14		1,4700		78,11				
							(G)Total:	136,50			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							137,52				
<b>BDI:29,63%</b>							40,74				
<b>Preço Unitário Total</b>							178,26				

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41018 Meio fio de concreto pré-moldado (1,20m x 0,12m x 0,15m x 0,30m), exclusive transporte

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						16,94

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
<b>(C)Total:</b>						0,84

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Meio fio pré-moldado 1,20m x 0,12m x 0,15m x 0,30m	10612	M	14,31	1,0000	14,31
<b>(F)Total:</b>					14,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0065	2,45
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	0,2800	1,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0225	0,92
<b>(G)Total:</b>					4,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								36,48
<b>BDI:29,63%</b>								10,80
<b>Preço Unitário Total</b>								47,28

Descrições:

Serviço: 41019 Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	1,0000	0,0000	20,20	12,17	20,20
Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de 30HP, Maquesonda ou equivalente	30114	1,0000	1,0000	0,0000	50,44	30,07	50,44
<b>(A)Total:</b>							70,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de fundação	20059	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
Sondador	20006	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
<b>(B)Total:</b>						56,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						127,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,4000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						318,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Coroa para diamante NX	10644	Ud	1.009,47	0,1400	141,32
<b>(F)Total:</b>					141,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						460,07
<b>BDI:29,63%</b>						136,31
<b>Preço Unitário Total</b>						596,38

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41021 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto raspagem até 25cm de profundidade e afastamento lateral do material excedente

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,6000		5,55				
							(B)Total:	5,55			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							5,55				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							5,55				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(F)Total:	0,00			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							5,55				
<b>BDI:29,63%</b>							1,64				
<b>Preço Unitário Total</b>							7,19				

Descrições:

Serviço: 41023 Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>									0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>									1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>									0,00
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Aluguel de tubo equipado completo para andaime com h=10,0 m	10634	Mes	147,50		0,6660		98,23		
							(F)Total:	98,23	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>									<b>98,23</b>
<b>BDI:29,63%</b>									<b>29,10</b>
<b>Preço Unitário Total</b>									<b>127,33</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

 Serviço: 41024 Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m<sup>3</sup> de escoramento

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t)	30005	0,0300	1,0000	0,0000	113,29	33,42	3,39
<b>(A)Total:</b>							3,39

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,8000	7,40
<b>(B)Total:</b>						9,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,04
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						13,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						13,04
<b>BDI:29,63%</b>						3,86
<b>Preço Unitário Total</b>						16,90

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41027 Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	0,4500	5,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,4560	4,22
<b>(B)Total:</b>						9,28

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,46
<b>(C)Total:</b>						0,46

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						9,74
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pontaletes de Pinho de 1ª de 3" x 3", sem aparelhamento	10621	M	3,59	0,7300	2,62
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,0300	0,26
Tábua de pinho de 1ª de 1" x 12"	10620	M	5,24	0,4000	2,09
<b>(F)Total:</b>					4,97

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								14,71
<b>BDI:29,63%</b>								4,35
<b>Preço Unitário Total</b>								19,06

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41028 Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12"

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	0,1000	1,12
<b>(B)Total:</b>						1,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1,12
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tábua de pinho de 1ª de 1" x 12"	10620	M	5,24	0,1500	0,78
<b>(F)Total:</b>					0,78

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1,90
<b>BDI:29,63%</b>								0,56
<b>Preço Unitário Total</b>								2,46

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41029 Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6mm de espessura, exclusive pintura

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	0,8000	9,00
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,8000	7,40
<b>(B)Total:</b>						16,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						16,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 06mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10622	M2	10,11	0,5500	5,56
Pontaletes de Pinho de 3ª ou similar de 3" x 3", sem aparelhamento	10624	M	3,04	1,2500	3,80
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,0700	0,61
<b>(F)Total:</b>					9,97

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								26,37
<b>BDI: 29,63%</b>								7,81
<b>Preço Unitário Total</b>								34,18

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41037 Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, com 80 cm de largura mínima

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						41,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,05
<b>(C)Total:</b>						2,05

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						43,09
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,3200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						32,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pontaletes de Pinho de 3ª ou similar de 3" x 3", sem aparelhamento	10624	M	3,04	3,3000	10,03
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
<b>(F)Total:</b>					11,79

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						44,43
<b>BDI:29,63%</b>						13,16
<b>Preço Unitário Total</b>						57,59

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41040 Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento.

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						9,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						9,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar	10635	kg	5,13	2,4200	12,41
<b>(F)Total:</b>					12,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								21,67
<b>BDI:29,63%</b>								6,42
<b>Preço Unitário Total</b>								28,09

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41049 Corte e esmerilhamento de pontas de tubo de ferro fundido DN 500 a 200mm

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Esmerilhadeira Angular 7" marca de referência BOSCH - 1755 ou equivalente	30098	1,5000	1,0000	0,0000	19,21	17,87	28,81
Máquina de cortar ferro	30074	0,2000	1,0000	0,0000	13,96	11,32	2,79
<b>(A)Total:</b>							31,60

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Serralheiro	20115	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						33,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						65,11
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						13,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								13,02
<b>BDI:29,63%</b>								3,85
<b>Preço Unitário Total</b>								16,87

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41059 Religação de rede de água em PVC PBA CL 15 DN 100mm, inclusive conexões

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						24,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,21
<b>(C)Total:</b>						1,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,46
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anéis de borracha para PVC PBA 100mm	10659	Ud	4,90	0,6600	3,23
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	10,30	0,0250	0,25
Tubo de PVC PBA CL 15 DN 100mm	10658	M	41,31	1,2500	51,63
<b>(F)Total:</b>					55,11

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						67,84
<b>BDI:29,63%</b>						20,10
<b>Preço Unitário Total</b>						87,94

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41060 Religação de rede de água em PVC DN 75mm, inclusive conexões

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						24,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,21
<b>(C)Total:</b>						1,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,46
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anéis de borracha para PVC PBA 75mm	10662	Ud	3,71	0,6600	2,44
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	10,30	0,0250	0,25
Tubo de PVC PBA CL 15 DN 75mm	10661	M	19,19	1,3000	24,94
<b>(F)Total:</b>					27,63

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						40,36
<b>BDI:29,63%</b>						11,95
<b>Preço Unitário Total</b>						52,31

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41086 Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de prof. e afastamento lateral

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0500	1,02
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,6000	5,55
<b>(B)Total:</b>						6,57

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,32
<b>(C)Total:</b>						0,32

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						6,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,89
<b>BDI:29,63%</b>						2,04
<b>Preço Unitário Total</b>						8,93

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41090 Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60kg aço CA-50A, mão de obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	11,26	6,1500	69,24
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,1500	56,94
<b>(B)Total:</b>						126,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						126,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						126,18

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 (granel) - (preço médio)	10129	kg	4,05	61,0000	247,05
Arame recozido 18	10134	kg	8,32	1,8000	14,97
Concreto pronto - 20 MPa - DT = 50 km	11428	M3	242,05	1,0000	242,05
<b>(F)Total:</b>					504,07

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						630,25
<b>BDI:29,63%</b>						186,74
<b>Preço Unitário Total</b>						816,99

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41091 Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga

Unidade: t dam

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,3000		21,29			
							(B)Total:	21,29		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
						(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							21,29			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							21,29			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							21,29			
<b>BDI:29,63%</b>							6,30			
<b>Preço Unitário Total</b>							27,59			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41092 Transporte de materiais encosta abaixo, serviço manual, inclusive carga e descarga

Unidade: t dam

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,7000		15,74			
							(B)Total:	15,74		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
						(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							15,74			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							15,74			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							15,74			
<b>BDI:29,63%</b>							4,66			
<b>Preço Unitário Total</b>							20,40			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41102 BSCC (pré-moldado) 1,50 x 1,50 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte do Anel de Bueiro Celular Pré-moldado

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente	30028	1,0000	0,9000	0,1000	367,15	191,51	349,58
<b>(A)Total:</b>							349,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,7000	43,52
<b>(B)Total:</b>						53,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						403,36
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						403,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anel pré moldado para bueiro celular 1,50 x 1,50 x 1,00m CL45, duas peças	10675	Ud	2.715,91	1,0000	2.715,91
<b>(F)Total:</b>					2.715,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,1500	49,54
<b>(G)Total:</b>					49,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transporte de Anel de Bueiro Celular Pré - moldado	1686	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,5840	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3.168,81
<b>BDI:29,63%</b>								938,91
<b>Preço Unitário Total</b>								4.107,72

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41103 BSCC (pré-moldado) 2,00 x 2,00 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré -moldado

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente	30028	1,0000	0,9000	0,1000	367,15	191,51	349,58
<b>(A)Total:</b>							349,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,7000	43,52
<b>(B)Total:</b>						53,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						403,36
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						403,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anel pré moldado para bueiro celular 2,00 x 2,00 x 1,00m CL 45, duas peças	10676	Ud	3.588,20	1,0000	3.588,20
<b>(F)Total:</b>					3.588,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,2700	89,17
<b>(G)Total:</b>					89,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transporte de Anel de Bueiro Celular Pré -moldado	1686	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	3,8720	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4.080,73
<b>BDI:29,63%</b>							1.209,12
<b>Preço Unitário Total</b>							5.289,85

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41104 BSCC (pré-moldado) 2,50 x 2,50 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré -moldado

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente	30028	1,0000	0,9000	0,1000	367,15	191,51	349,58
<b>(A)Total:</b>							349,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,7000	43,52
<b>(B)Total:</b>						53,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						403,36
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						403,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anel pré moldado para bueiro celular 2,50 x 2,50 x 1,00m CL 45, duas peças	10677	Ud	4.209,01	1,0000	4.209,01
<b>(F)Total:</b>					4.209,01

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,3200	105,68
<b>(G)Total:</b>					105,68

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transporte de Anel de Bueiro Celular Pré -moldado	1686	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	5,8600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								4.718,05
<b>BDI:29,63%</b>								1.397,95
<b>Preço Unitário Total</b>								6.116,00

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

 Serviço: 41107 Dreno profundo para corte em solo, com enchimento em brita revestido com geotêxtil não tecido RT  
 16 kn/m, inclusive transporte da brita

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,5000	23,15
<b>(B)Total:</b>						27,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,6500	35,82
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kn/m)	10163	M2	5,94	3,0000	17,82
<b>(F)Total:</b>					53,64

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,7500	6,11
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,1000	2,76
<b>(G)Total:</b>					8,87

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,9750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								91,12
<b>BDI:29,63%</b>								26,99
<b>Preço Unitário Total</b>								118,11

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41113 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 5,00 &lt; H &lt; 7,50 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						106,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	146,0000	957,76	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,2700	89,17	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,8100	805,05	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	4,0000	340,52	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	10,8000	818,20	
<b>(G)Total:</b>						3.010,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3.117,56
<b>BDI:29,63%</b>								923,73
<b>Preço Unitário Total</b>								4.041,29

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41114 Tubo para irrigação linha fixa PN40 50 mm, fornecimento e assentamento

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo para irrigação linha fixa PN40, diâm. 50mm	10682	M	3,59	1,0000	3,59
<b>(F)Total:</b>					3,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								6,10
<b>BDI:29,63%</b>								1,80
<b>Preço Unitário Total</b>								7,90

Descrições:



Serviço: 41115 Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40m em blocos de concreto

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	1,0000	0,0000	80,03	32,61	80,03
<b>(A)Total:</b>							80,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	9,17	1,0000	9,17
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						20,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						101,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						101,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	2,56	34,0000	87,04
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					325,12

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	16,0000	104,96
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1500	56,76
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	40377	M2	4,19	2,5600	10,72
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,5400	240,18
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	487,83	0,2200	107,32
<b>(G)Total:</b>					519,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							946,54
<b>BDI:29,63%</b>							280,45
<b>Preço Unitário Total</b>							1.226,99

Descrições:

Serviço: 41116 Poço de visita para BSTC diâm. 0,60m em blocos de concreto

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	1,0000	0,0000	80,03	32,61	80,03
<b>(A)Total:</b>							80,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	9,17	1,0000	9,17
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						20,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						101,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						101,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	2,56	53,0000	135,68
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					373,76

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	25,0000	164,00
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1800	68,11
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	40377	M2	4,19	4,0000	16,76
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,7900	351,37
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	487,83	0,3800	185,37
<b>(G)Total:</b>					785,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.260,85
<b>BDI:29,63%</b>							373,58
<b>Preço Unitário Total</b>							1.634,43

Descrições:

Serviço: 41117 Poço de visita para BSTC diâm. 0,80m em blocos de concreto

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	1,0000	0,0000	80,03	32,61	80,03
<b>(A)Total:</b>							80,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	9,17	1,0000	9,17
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						20,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						101,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						101,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	2,56	70,0000	179,20
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					417,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	37,0000	242,72
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,2100	79,46
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	40377	M2	4,19	5,7600	24,13
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,0400	462,57
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	487,83	0,4900	239,03
<b>(G)Total:</b>					1.047,91

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.566,67
<b>BDI:29,63%</b>							464,20
<b>Preço Unitário Total</b>							2.030,87

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41118 Tubos para irrigação Linha fixa PN40, diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo para irrigação linha fixa PN40, diam. 75mm	10683	M	6,26	1,0000	6,26
<b>(F)Total:</b>					6,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								8,77
<b>BDI:29,63%</b>								2,59
<b>Preço Unitário Total</b>								11,36

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41119 Tubo irrifort agropecuário diâmetro 32 mm, fornecimento e assentamento

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo IRRIFORT agropecuário diâmetro 32	10684	M	2,21	1,0000	2,21
<b>(F)Total:</b>					2,21

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4,72
<b>BDI:29,63%</b>							1,39
<b>Preço Unitário Total</b>							6,11

Descrições:

Serviço: 41120 Eletroduto PVC rígido roscável diâm. 50mm, fornecimento e assentamento

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de PVC rígido roscável diâm.50mm	10685	M	6,74	1,0000	6,74
<b>(F)Total:</b>					6,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								9,25
<b>BDI:29,63%</b>								2,74
<b>Preço Unitário Total</b>								11,99

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41121 Eletroduto PVC diâmetro 75mm, fornecimento e assentamento

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de PVC rígido roscável diâm.75mm	10686	M	17,29	1,0000	17,29
<b>(F)Total:</b>					17,29

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								19,80
<b>BDI:29,63%</b>								5,86
<b>Preço Unitário Total</b>								25,66

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41122 Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 50 mm, fornecimento e assentamento

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC PBA, junta elástica marron NBR5648 diâm. 50mm	10687	M	10,13	1,0000	10,13
<b>(F)Total:</b>					10,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								12,64
<b>BDI:29,63%</b>								3,74
<b>Preço Unitário Total</b>								16,38

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41123 Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC PBA junta elástica marron NBR 5648, diam. 75mm	10688	M	16,72	1,0000	16,72
<b>(F)Total:</b>					16,72

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								19,23
<b>BDI:29,63%</b>								5,69
<b>Preço Unitário Total</b>								24,92

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41124 Curva 90° de PVC, junta elástica PBA, D=75mm, fornecimento e assentamento

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	9,17	0,3000	2,75
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,5000	4,63
<b>(B)Total:</b>						11,48

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						11,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Curva de 90° PVC junta elástica ponta e bolsa PBA, diam 75mm	10689	Ud	45,05	1,0000	45,05
<b>(F)Total:</b>					45,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						46,19
<b>BDI:29,63%</b>						13,68
<b>Preço Unitário Total</b>						59,87

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41125 Tubo de PVC rígido série R diâmetro 100 mm, fornecimento e assentamento

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido, série R NBR5688, diam. 100mm	10690	M	18,39	1,0000	18,39
<b>(F)Total:</b>					18,39

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								20,90
<b>BDI:29,63%</b>								6,19
<b>Preço Unitário Total</b>								27,09

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41126 Tubo de PVC PBA diâmetro 300 mm, fornecimento e assentamento

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC PBA, diâmetro 300 mm	10691	M	152,95	1,0000	152,95
<b>(F)Total:</b>					152,95

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								155,46
<b>BDI:29,63%</b>								46,06
<b>Preço Unitário Total</b>								201,52

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41127 Tubo PVC PBA diâmetro 150 mm, fornecimento e assentamento

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC PBA, diâmetro 150 mm	10692	M	25,26	1,0000	25,26
<b>(F)Total:</b>					25,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								27,77
<b>BDI:29,63%</b>								8,22
<b>Preço Unitário Total</b>								35,99

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41128 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/4", fornecimento e assentamento

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 1 1/4	10693	M	6,43	1,0000	6,43
<b>(F)Total:</b>					6,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								8,94
<b>BDI:29,63%</b>								2,64
<b>Preço Unitário Total</b>								11,58

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41129 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/2", fornecimento e assentamento

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 1 1/2	10694	M	8,66	1,0000	8,66
<b>(F)Total:</b>					8,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								11,17
<b>BDI:29,63%</b>								3,30
<b>Preço Unitário Total</b>								14,47

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41130 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 4", fornecimento e assentamento

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 4	10695	M	23,55	1,0000	23,55
<b>(F)Total:</b>					23,55

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								26,06
<b>BDI:29,63%</b>								7,72
<b>Preço Unitário Total</b>								33,78

Descrições:



Serviço: 41131 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 2", fornecimento e assentamento

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 2	10696	M	13,04	1,0000	13,04
<b>(F)Total:</b>					13,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								15,55
<b>BDI:29,63%</b>								4,60
<b>Preço Unitário Total</b>								20,15

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41155 BSCC (pré-moldado) 3,00 x 3,00 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré -moldado

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente	30028	1,0000	0,9000	0,1000	367,15	191,51	349,58
<b>(A)Total:</b>							349,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,7000	43,52
<b>(B)Total:</b>						53,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						403,36
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						403,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anel pré-moldado para bueiro celular 3,00 x 3,00 x 1,00m CL 45, duas peças	10670	M	5.956,75	1,0000	5.956,75
<b>(F)Total:</b>					5.956,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,3900	128,80
<b>(G)Total:</b>					128,80

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transporte de Anel de Bueiro Celular Pré -moldado	1686	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	6,8670	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							6.488,91
<b>BDI:29,63%</b>							1.922,66
<b>Preço Unitário Total</b>							8.411,57

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41161 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						21,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	53,23	1,0000	53,23
<b>(F)Total:</b>					53,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	49,2560	323,11
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	14,4000	890,35
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1980	74,92
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,0394	907,08
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,3375	157,15
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	19,4400	174,18
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	3,9900	206,92
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	12,1838	336,51
<b>(G)Total:</b>					3.070,22

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3.146,04
<b>BDI:29,63%</b>							932,17
<b>Preço Unitário Total</b>							4.078,21

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41167 Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40m (0,80x0,80m)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						32,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,63
<b>(C)Total:</b>						1,63

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						34,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						34,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					238,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	22,9340	150,44
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	6,4600	399,42
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0816	30,87
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,9851	438,15
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,1045	48,66
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	8,9930	80,57
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	2,1200	109,94
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	7,0598	194,99
<b>(G)Total:</b>					1.453,04

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1.725,53
<b>BDI:29,63%</b>						511,27
<b>Preço Unitário Total</b>						2.236,80

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41168 Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						32,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,63
<b>(C)Total:</b>						1,63

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						34,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						34,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					238,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	27,6870	181,62
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	7,8200	483,51
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1020	38,59
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,1887	528,70
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,1495	69,61
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	10,6250	95,20
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	2,5600	132,76
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	7,8593	217,07
<b>(G)Total:</b>					1.747,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.019,55
<b>BDI:29,63%</b>						598,39
<b>Preço Unitário Total</b>						2.617,94

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41172 Berço em concreto ciclópico para BSTC diâm. = 0,30m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
<b>(B)Total:</b>						4,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,20
<b>(C)Total:</b>						0,20

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4,30
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	0,0350	1,17
Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40350	M3	306,31	0,1190	36,45
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	0,3400	18,06
<b>(G)Total:</b>					55,68

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								59,98
<b>BDI:29,63%</b>								17,77
<b>Preço Unitário Total</b>								77,75

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41177 Berço em brita para BSTC diâm. = 1,00 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0500	1,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
<b>(B)Total:</b>						3,27

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,16
<b>(C)Total:</b>						0,16

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,43

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	80,37	0,3100	24,91
<b>(G)Total:</b>					24,91

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						28,34
<b>BDI:29,63%</b>						8,39
<b>Preço Unitário Total</b>						36,73

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41180 Sarjeta de concreto SCA 40/10

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						11,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,57
<b>(C)Total:</b>						0,57

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	0,0750	2,51
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0600	26,68
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	60,49	0,0750	4,53
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	45,84	0,2000	9,16
<b>(G)Total:</b>					42,88

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						54,96
<b>BDI:29,63%</b>						16,28
<b>Preço Unitário Total</b>						71,24

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41184 Caixa para rede de dutos, dimensões 100 x 100 x 100 cm

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						21,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	18,6000	122,01
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	4,8000	296,78
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0400	15,13
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,4100	182,35
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,1600	74,50
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	4,2000	37,63
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	2,2800	118,24
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	2,1400	59,10
<b>(G)Total:</b>					905,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							928,33
<b>BDI:29,63%</b>							275,06
<b>Preço Unitário Total</b>							1.203,39

Descrições:

Serviço: 41187 Dreno sub-horizontal D=50mm em PVC (escavação em rocha sã), inclusive geotêxtil não tecido RT  
 16 kn/m, exclusive transportes

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	117,59	35,84	52,18
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							125,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						24,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,23
<b>(C)Total:</b>						1,23

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						151,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						151,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	5,94	0,2000	1,18
Sapata impregnada NW	10165	Ud	990,00	0,0100	9,90
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	42,52	0,1800	7,65
<b>(F)Total:</b>					18,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	41019	M	460,07	1,0000	460,07
<b>(G)Total:</b>					460,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						630,59
<b>BDI:29,63%</b>						186,84
<b>Preço Unitário Total</b>						817,43

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41188 Dreno sub-horizontal D=50mm em PVC (escavação em alteração de rocha), inclusive geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	117,59	35,84	52,18
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							125,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						33,88

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,69
<b>(C)Total:</b>						1,69

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						161,51
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						161,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	5,94	0,2000	1,18
Sapata impregnada NW	10165	Ud	990,00	0,0100	9,90
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	42,52	0,1800	7,65
<b>(F)Total:</b>					18,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	41019	M	460,07	0,6500	299,04
<b>(G)Total:</b>					299,04

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								479,28
<b>BDI:29,63%</b>								142,01
<b>Preço Unitário Total</b>								621,29

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41189 Deslocamento de cerca de tela galvanizada fio 12 malha 3" x 3"

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						28,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						3,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,0470	15,52
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0500	2,05
<b>(G)Total:</b>					17,57

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								27,16
<b>BDI:29,63%</b>								8,04
<b>Preço Unitário Total</b>								35,20

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41192 Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria, 3,00 a 4,50m, com esgotamento, carga do material, transporte do material para bota-fora

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	0,4000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	5,49
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	0,5000	1,0000	0,0000	262,29	104,04	131,14
<b>(A)Total:</b>							136,63

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						136,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						136,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	40284	M3	10,54	1,0000	10,54
<b>(G)Total:</b>					10,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1º categoria	1003	t	0,686XP + 0,758XR + 1,203				0,00	1,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								147,17
<b>BDI:29,63%</b>								43,60
<b>Preço Unitário Total</b>								190,77

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41197 Geogrelha monodirecional 200KN, fornecimento e assentamento

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						20,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						21,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						20,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha de poliéster monodirecional com resistência de 200KN na longitudinal e 25kN na transversal	10719	M2	42,10	1,1000	46,31
<b>(F)Total:</b>					46,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						47,38
<b>BDI:29,63%</b>						14,03
<b>Preço Unitário Total</b>						61,41

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41198 Escavação mecânica de valas em 1ª categoria, profundidade de 4,50 a 6,00m com esgotamento, transp. DMT=20km, descarga e espalhamento

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	0,5000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	6,86
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	0,5000	1,0000	0,0000	262,29	104,04	131,14
<b>(A)Total:</b>							138,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						138,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						138,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	40284	M3	10,54	1,0000	10,54
<b>(G)Total:</b>					10,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1º categoria	1003	t	0,686XP + 0,758XR + 1,203				0,00	1,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								148,54
<b>BDI:29,63%</b>								44,01
<b>Preço Unitário Total</b>								192,55

Descrições:

Serviço: 41205 Conjunto Moto-bomba submersível de 15CV, fornecimento e assentamento

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante LK 2324/42 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t T.R.)	30003	0,3300	1,0000	0,0000	146,79	36,32	48,44
<b>(A)Total:</b>							48,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	2,0000	41,06	
Montador	20096	1,96	128,33	17,81	9,0000	160,29	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	15,0000	138,90	
<b>(B)Total:</b>							407,81

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			20,39	
<b>(C)Total:</b>							20,39

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						476,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						476,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Conjunto Moto Bomba submersível de 15 CV - Marca Flygt - Modelo 3153/LT622 ou similar	10765	Ud	25.898,09	1,0000	25.898,09
<b>(F)Total:</b>					25.898,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								26.374,73
<b>BDI:29,63%</b>								7.814,83
<b>Preço Unitário Total</b>								34.189,56

Descrições:



Serviço: 41221 Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocação

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,2000	1,85
<b>(B)Total:</b>						1,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,09
<b>(C)Total:</b>						0,09

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1,94
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo	10742	M2	0,72	1,1000	0,79
<b>(F)Total:</b>					0,79

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								2,73
<b>BDI:29,63%</b>								0,80
<b>Preço Unitário Total</b>								3,53

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41224 Religação de rede de água em PVC DN 20mm, inclusive conexões

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	0,3500	5,24
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,3500	3,24
<b>(B)Total:</b>						8,48

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,42
<b>(C)Total:</b>						0,42

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						8,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adesivo para PVC soldável	10762	Kg	41,44	0,0006	0,02
Tubo de PVC soldável DN 20mm	10752	M	1,94	1,4000	2,71
<b>(F)Total:</b>					2,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								11,63
<b>BDI:29,63%</b>								3,44
<b>Preço Unitário Total</b>								15,07

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41225 Religação de rede de água em PVC DN 25mm, inclusive conexões

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	0,4000	5,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,4000	3,70
<b>(B)Total:</b>						9,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,48
<b>(C)Total:</b>						0,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						10,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,17

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adesivo para PVC soldável	10762	Kg	41,44	0,0008	0,03
Tubo de PVC soldável DN 25mm	10753	M	2,90	1,4000	4,06
<b>(F)Total:</b>					4,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								14,26
<b>BDI:29,63%</b>								4,22
<b>Preço Unitário Total</b>								18,48

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41226 Religação de rede de água em PVC DN 32mm, inclusive conexões

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	0,4500	6,74
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,4500	4,16
<b>(B)Total:</b>						10,90

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,54
<b>(C)Total:</b>						0,54

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						11,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adesivo para PVC soldável	10762	Kg	41,44	0,0011	0,04
Tubo de PVC soldável DN 32mm	10754	M	5,42	1,0500	5,69
<b>(F)Total:</b>					5,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								17,17
<b>BDI:29,63%</b>								5,08
<b>Preço Unitário Total</b>								22,25

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41227 Eletroduto de ferro galvanizado DN 4", inclusive conexões, exclusive escavação e reaterro, fornecimento e assentamento

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	0,5000	7,49
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,5000	4,63
<b>(B)Total:</b>						12,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,60
<b>(C)Total:</b>						0,60

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de ferro galvanizado DN 4"	10763	M	39,90	1,0500	41,89
Luva DN 4" ferro galvanizado	10764	Ud	85,64	0,2500	21,41
<b>(F)Total:</b>					63,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						76,02
<b>BDI: 29,63%</b>						22,52
<b>Preço Unitário Total</b>						98,54

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41239 Rip-rap de solo e cimento (Traço 1:15)

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	0,8000	0,2000	147,94	42,69	126,88
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,1000	0,9000	80,03	32,61	37,34
<b>(A)Total:</b>							184,65

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	9,0000	83,34
<b>(B)Total:</b>						87,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,37
<b>(C)Total:</b>						4,37

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						276,46
<b>(D) Produção da Equipe</b>						23,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,48	50,0000	24,00
Saco de propileno (RIP RAP)	10320	Ud	1,26	15,0000	18,90
<b>(F)Total:</b>					42,90

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	40230	M3	2,08	1,2000	2,49
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,3000	12,31
<b>(G)Total:</b>					14,80

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								69,72
<b>BDI: 29,63%</b>								20,65
<b>Preço Unitário Total</b>								90,37

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41259 Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2"

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,5000		4,63			
							(B)Total:	4,63		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
						(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							4,63			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							4,63			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	55,33		0,0010		0,05			
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	42,52		0,1750		7,44			
							(F)Total:	7,49		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							12,12			
<b>BDI:29,63%</b>							3,59			
<b>Preço Unitário Total</b>							15,71			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41261 Aço CA-60 fina, diâmetro de 4.2 a 5.0 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	11,26	10,0000	112,60
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						205,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,26
<b>(C)Total:</b>						10,26

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						215,46
<b>(D) Produção da Equipe</b>						140,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-60 (granel) (preço médio)	10801	kg	4,28	1,1000	4,70
Arame recozido 18	10134	kg	8,32	0,0200	0,16
<b>(F)Total:</b>					4,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,39
<b>BDI:29,63%</b>						1,89
<b>Preço Unitário Total</b>						8,28

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41262 Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H=0,40m c/ tubo poroso tipo PEAD d=65mm, inclus. esc. em mat. 1ª cat.e geotêxtil não tecido RT 07 kN/m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,4500	5,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,2000	11,11
<b>(B)Total:</b>						22,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	55,33	0,3510	19,42
Manta Geotêxtil não tecida RT- 07 (07 kN/m)	10323	M2	3,19	1,5000	4,78
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD ( polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 65mm	10800	M	4,19	1,0000	4,19
<b>(F)Total:</b>					28,39

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,3900	3,17
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	0,3510	9,69
<b>(G)Total:</b>					12,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								63,57
<b>BDI:29,63%</b>								18,83
<b>Preço Unitário Total</b>								82,40

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41264 Rip-rap de areia inclusive escavação, transporte e fornecimento de materiais

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	0,0500	0,9500	147,94	42,69	47,94
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,1000	0,9000	80,03	32,61	37,34
<b>(A)Total:</b>							105,71

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	9,0000	83,34
<b>(B)Total:</b>						87,44

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,37
<b>(C)Total:</b>						4,37

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						197,52
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						197,52

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia suja jazida com carregamento mecânico	10111	m3	51,25	1,0000	51,25
Saco de propileno (RIP RAP)	10320	Ud	1,26	15,0000	18,90
<b>(F)Total:</b>					70,15

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	40230	M3	2,08	1,0000	2,08
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	0,3000	12,31
<b>(G)Total:</b>					14,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. mecânico	1093	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,3000	0,00
Transp. de Saco de propileno (RIP RAP)	1401	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0160	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							282,06
<b>BDI:29,63%</b>							83,57
<b>Preço Unitário Total</b>							365,63

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41320 Caixa de passagem (2,50 x 2,50m)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	5,0000	102,65
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	16,0000	180,16
<b>(B)Total:</b>						282,81

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			14,14
<b>(C)Total:</b>						14,14

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						296,95
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						296,95

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	42,9400	281,68
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	25,0000	1.545,75
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,3750	141,90
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	4,1600	1.850,28
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	1,1600	540,15
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	9,6000	497,85
Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte	40558	Ud	248,31	2,0000	496,62
<b>(G)Total:</b>					5.354,23

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5.651,18
<b>BDI: 29,63%</b>						1.674,44
<b>Preço Unitário Total</b>						7.325,62

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41332 Rede em PVC Vinilfort ou similar DN = 200mm

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						24,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,21
<b>(C)Total:</b>						1,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,46
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anéis de borracha para PVC PBA 200mm	10804	Ud	6,50	0,3000	1,95
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	10,30	0,5000	5,15
Luva de correr PVC PBA 200mm	10805	Ud	117,85	1,0000	117,85
Tubo de PVC PBA CL 15 DN 200mm	10803	M	50,97	1,0000	50,97
<b>(F)Total:</b>					175,92

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							188,65
<b>BDI:29,63%</b>							55,89
<b>Preço Unitário Total</b>							244,54

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41333 Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						21,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	8,2800	511,95
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1080	40,86
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,2347	549,16
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	11,2500	100,80
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	2,5600	132,76
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	8,3348	230,20
<b>(G)Total:</b>					1.565,73

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.588,32
<b>BDI:29,63%</b>							470,61
<b>Preço Unitário Total</b>							2.058,93

Descrições:

Serviço: 41336 Sarjeta de concreto SCC 40/15

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
<b>(B)Total:</b>						6,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,30
<b>(C)Total:</b>						0,30

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						6,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0600	26,68
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0900	3,69
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	45,84	0,6792	31,13
<b>(G)Total:</b>					61,50

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								67,95
<b>BDI:29,63%</b>								20,13
<b>Preço Unitário Total</b>								88,08

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41337 Passagem d'água 1,10 x 1,00 - Canteiro

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,4000	8,21
<b>(B)Total:</b>						8,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,41
<b>(C)Total:</b>						0,41

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						8,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,2360	109,89
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,4650	19,08
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	45,84	1,6240	74,44
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,1240	3,42
<b>(G)Total:</b>					206,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								215,45
<b>BDI:29,63%</b>								63,83
<b>Preço Unitário Total</b>								279,28

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41338 Caixa para rede de dutos, dimensões 60 x 60 x 60 cm

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						21,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	8,7400	57,33
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	1,6600	102,63
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0144	5,44
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,2100	93,40
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,0800	37,25
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	1,6600	14,87
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	1,2400	64,30
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,0100	27,89
<b>(G)Total:</b>					403,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								425,70
<b>BDI:29,63%</b>								126,13
<b>Preço Unitário Total</b>								551,83

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41339 Rede de dutos 65mm (duplo), envelopada com brita 3

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						16,94

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
<b>(C)Total:</b>						0,84

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	55,33	0,0616	3,40
Eletróduto de PVC diâmetro 65mm	10715	M	18,79	2,0000	37,58
<b>(F)Total:</b>					40,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	0,1680	1,50
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,1064	2,93
<b>(G)Total:</b>					4,43

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								63,19
<b>BDI:29,63%</b>								18,72
<b>Preço Unitário Total</b>								81,91

Descrições:

Serviço: 41389 Colchão drenante de areia para fundação de aterros, exclusive o fornecimento de areia

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	264,13	111,48	264,13
<b>(A)Total:</b>							264,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,3300	7,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						25,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						289,69
<b>(D) Produção da Equipe</b>						90,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3,21
<b>BDI:29,63%</b>						0,95
<b>Preço Unitário Total</b>						4,16

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41391 Geogrelha com resistência longitudinal a tração 300 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	7,0000	64,82
<b>(B)Total:</b>						66,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,34
<b>(C)Total:</b>						3,34

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						70,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						100,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha com resistência longit. a tração 300 kN, resist. transv. a tração 30 kN	10848	M2	53,87	1,0000	53,87
<b>(F)Total:</b>					53,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						54,57
<b>BDI: 29,63%</b>						16,16
<b>Preço Unitário Total</b>						70,73

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41392 Geogrelha com resistência longitudinal a tração 80 a 90 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000		2,05			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	7,0000		64,82			
							(B)Total:	66,87		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,34				
							(C)Total:	3,34		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							70,21			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							100,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,70			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Geogrelha com resistência longit. tração 80 a 90 kN, resist. transv. a tração de 25 a 30 kN e deformação 5%	10849	M2	26,09		1,0000		26,09			
							(F)Total:	26,09		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							26,79			
<b>BDI:29,63%</b>							7,93			
<b>Preço Unitário Total</b>							34,72			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41393 Geogrelha com resistência longitudinal a tração 55 a 60 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	7,0000	64,82
<b>(B)Total:</b>						66,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,34
<b>(C)Total:</b>						3,34

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						70,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						100,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha com resistência longit. tração 55 a 60 kN, resist. transv. a tração de 25 a 30 kN e deformação de 5%	10850	M2	16,48	1,0000	16,48
<b>(F)Total:</b>					16,48

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								17,18
<b>BDI:29,63%</b>								5,09
<b>Preço Unitário Total</b>								22,27

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41394 Geogrelha com resistência longitudinal a tração 35 a 40 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	7,0000	64,82
<b>(B)Total:</b>						66,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,34
<b>(C)Total:</b>						3,34

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						70,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						100,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Geogrelha com resistência longit. tração 35 a 40 kN, resist. transv. a tração de 25 a 30 kN e deformação de 5%	10851	M2	17,88	1,0000	17,88
<b>(F)Total:</b>					17,88

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								18,58
<b>BDI:29,63%</b>								5,50
<b>Preço Unitário Total</b>								24,08

Descrições:

Serviço: 41395 Muro com Terramesh System ou similar, altura H&lt;= 4,00 metros (4 cx 1x1x4m), tudo incluído

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	154,34	53,63	103,98
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,5000	0,5000	12,06	10,60	11,33
<b>(A)Total:</b>							<b>115,31</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						<b>80,81</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,04
<b>(C)Total:</b>						<b>4,04</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	<b>200,16</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>	<b>1,5000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	<b>133,44</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	4,34	1,6000	6,94
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	1,1500	57,52
Pedra p/ enrocamento	10124	M3	43,23	0,6250	27,01
Terramesh System malha hexagonal, 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x4,00m	10842	PÇ	558,42	0,5000	279,21
<b>(F)Total:</b>					<b>370,68</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	1,7250	0,00
Transporte de pedra para enrocamento	1164	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	0,9375	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	<b>504,12</b>
<b>BDI:29,63%</b>	<b>149,37</b>
<b>Preço Unitário Total</b>	<b>653,49</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41396 Muro com Terramesh System ou similar, altura 4,00 &lt; H &lt;= 5,00 metros (3 cx 1x1x4m e 4 cx 0,5x1x4m) , execução, tudo incluído

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	154,34	53,63	103,98
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,5000	0,5000	12,06	10,60	11,33
<b>(A)Total:</b>							115,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						80,81

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,04
<b>(C)Total:</b>						4,04

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						200,16
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						166,80

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	4,34	1,9000	8,24
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	1,1500	57,52
Pedra p/ enrocamento	10124	M3	43,23	0,5000	21,61
Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 0,50x1,00x4,00m	10844	PÇ	381,16	0,4000	152,46
Terramesh System malha hexagonal, 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x4,00m	10842	PÇ	558,42	0,3000	167,52
<b>(F)Total:</b>					407,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	1,7250	0,00
Transporte de pedra para enrocamento	1164	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	0,7500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							574,15
<b>BDI:29,63%</b>							170,12
<b>Preço Unitário Total</b>							744,27

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41397 Muro com Terramesh System ou similar, altura 5,00 &lt; H &lt;= 6,00 metros (4 cx 1x1x4m e 4 cx 0,5x1x4m) , tudo incluído

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	154,34	53,63	103,98
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,5000	0,5000	12,06	10,60	11,33
<b>(A)Total:</b>							115,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						80,81

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,04
<b>(C)Total:</b>						4,04

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						200,16
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						166,80

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	4,34	1,8000	7,81
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	1,1500	57,52
Pedra p/ enrocamento	10124	M3	43,23	0,4167	18,01
Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 0,50x1,00x4,00m	10844	PÇ	381,16	0,3333	127,04
Terramesh System malha hexagonal, 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x4,00m	10842	PÇ	558,42	0,3333	186,12
<b>(F)Total:</b>					396,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	1,7250	0,00
Transporte de pedra para enrocamento	1164	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	0,6250	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							563,30
<b>BDI: 29,63%</b>							166,90
<b>Preço Unitário Total</b>							730,20

Descrições:

Serviço: 41398 Muro com Terramesh System ou similar, altura 6,00 &lt; H &lt;= 7,50 metros (3cx 1x1x4m, 2cx 1x1x5 e 5cx 0,5x1x6m), tudo incluído

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	154,34	53,63	103,98
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,5000	0,5000	12,06	10,60	11,33
<b>(A)Total:</b>							115,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						80,81

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,04
<b>(C)Total:</b>						4,04

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						200,16
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						166,80

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	4,34	1,8000	7,81
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	1,1533	57,68
Pedra p/ enrocamento	10124	M3	43,23	0,4667	20,17
Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7 mm, 0,50x1,00x6,00m	10845	PÇ	608,84	0,3333	202,92
Terramesh System malha hexagonal, 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x4,00m	10842	PÇ	558,42	0,2000	111,68
Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x5,00m	10843	PÇ	542,64	0,1333	72,33
<b>(F)Total:</b>					472,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	1,7300	0,00
Transporte de pedra para enrocamento	1164	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	0,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						639,39
<b>BDI: 29,63%</b>						189,45
<b>Preço Unitário Total</b>						828,84

Descrições:

Serviço: 41399 Muro com Terramesh System ou similar, altura 7,50 &lt; H &lt;= 9,00 metros (4 cx 1x1x4m, 2 cx 1x1x5, 3 cx 0,5x1x6m e 3cx 0,5x1x7), tudo incluído

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	154,34	53,63	103,98
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,5000	0,5000	12,06	10,60	11,33
<b>(A)Total:</b>							115,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						80,81

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,04
<b>(C)Total:</b>						4,04

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						200,16
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						166,80

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	4,34	1,8000	7,81
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	1,1500	57,52
Pedra p/ enrocamento	10124	M3	43,23	0,4444	19,21
Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7 mm, 0,50x1,00x6,00m	10845	PÇ	608,84	0,1667	101,49
Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 0,50x1,00x7,00m	10846	PÇ	667,50	0,1667	111,27
Terramesh System malha hexagonal, 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x4,00m	10842	PÇ	558,42	0,2222	124,08
Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x5,00m	10843	PÇ	542,64	0,1111	60,28
<b>(F)Total:</b>					481,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	1,7250	0,00
Transporte de pedra para enrocamento	1164	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	0,6667	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						648,46
<b>BDI:29,63%</b>						192,13
<b>Preço Unitário Total</b>						840,59

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41400 Gabiões com caixas e sacos galvanizados, com geotêxtil não tecido RT 07 kN/m, inclusive transp. de madeira e pedra de mão

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,0500	0,9500	154,34	53,63	58,65
<b>(A)Total:</b>							58,65

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						80,81

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,04
<b>(C)Total:</b>						4,04

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						143,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	8,17	0,2310	1,88
Gabião malha hex. 8X10mm ZN/AL, e= 2,7mm, h =1,00m	10156	M3	179,70	0,6900	123,99
Gabião tipo saco malha hex. de dupla torção 8x10mm PVC e=2,7mm e diâmetro 0,65m	10853	M3	282,34	0,3600	101,64
Manta Geotêxtil não tecida RT- 07 (07 kN/m)	10323	M2	3,19	1,1000	3,50
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	1,1000	55,02
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,0189	0,16
<b>(F)Total:</b>					286,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaletes p/ escoramento)	1008	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0012	0,00
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	1,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						314,89
<b>BDI:29,63%</b>						93,30
<b>Preço Unitário Total</b>						408,19

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41401 Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
<b>(A)Total:</b>							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,1000		1,12		
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000		55,56		
<b>(B)Total:</b>							56,68		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,83			
<b>(C)Total:</b>							2,83		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							59,51		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							100,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,59		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	4,34		1,0000		4,34		
<b>(F)Total:</b>							4,34		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(G)Total:</b>							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4,93		
<b>BDI:29,63%</b>							1,46		
<b>Preço Unitário Total</b>							6,39		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41415 Argamassa de cimento e areia, traço 1:4, consumo de cimento 400 kg/m³

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carrinho de mão	30076	2,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,26
<b>(A)Total:</b>							0,26

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						113,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,65
<b>(C)Total:</b>						5,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						119,04
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						119,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	1,2070	82,98
Cimento CP III	10092	kg	0,48	400,0000	192,00
<b>(F)Total:</b>					274,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,8105	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,4000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>394,02</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>116,74</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>510,76</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41575 Alvenaria de bloco (39 x 19 x 09) cm espessura 09 cm, inclusive transporte da areia, cimento e bloco

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						24,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,23
<b>(C)Total:</b>						1,23

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0150	1,03
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 09 cm	10271	Ud	1,41	12,5000	17,62
Cimento CP III	10092	kg	0,48	2,0000	0,96
<b>(F)Total:</b>					19,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0040	0,00
Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm	1155	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,2000	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0043	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							36,84
<b>BDI:29,63%</b>							10,91
<b>Preço Unitário Total</b>							47,75

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42230 Bueiro Metálico BSTM - D=3,05m - MP-152 com tratamento epóxi e=2,7mm - método destrutivo, inclusive lastro de brita

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	231,40	91,57	161,48
<b>(A)Total:</b>							161,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Montador	20096	1,96	128,33	17,81	2,0000	35,62
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						102,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,12
<b>(C)Total:</b>						5,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						269,05
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,6300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						427,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARMCO STACO BSTM D=3,05 m - MPI52 esp.2, 7mm	11265	M	4.918,25	1,0000	4.918,25
<b>(F)Total:</b>					4.918,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto projetado com cimento especial	40382	M3	496,11	0,3600	178,59
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	80,37	0,9000	72,33
<b>(G)Total:</b>					250,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de ARMCO BSTM	1356	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3090	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								5.596,23
<b>BDI: 29,63%</b>								1.658,16
<b>Preço Unitário Total</b>								7.254,39

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42257 Aterro com areia, exceto fornecimento da areia

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2000	0,8000	80,03	32,61	42,08
<b>(A)Total:</b>							42,08

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,2000	4,27
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,2000	20,37
<b>(B)Total:</b>						24,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,23
<b>(C)Total:</b>						1,23

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						67,95
<b>(D) Produção da Equipe</b>						15,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,53
<b>BDI:29,63%</b>						1,34
<b>Preço Unitário Total</b>						5,87

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42658 Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar, fornecimento e assentamento.

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						9,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						9,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar	11493	Kg	4,68	3,4200	16,00
<b>(F)Total:</b>					16,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								25,26
<b>BDI:29,63%</b>								7,48
<b>Preço Unitário Total</b>								32,74

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43332 Esgotamento de escavações para rebaixamento do nível d'água nos serviços de bueiros, galerias e outros, com conj. moto bomba

Unidade: Mes

(A) Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
<b>(A) Total:</b>							13,73

(B) Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,5000	4,63
<b>(B) Total:</b>						4,63

(C) Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C) Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						18,36
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,0045
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4.080,00

(F) Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F) Total:</b>					0,00

(G) Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G) Total:</b>					0,00

(H) Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H) Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4.080,00
<b>BDI: 29,63%</b>						1.208,90
<b>Preço Unitário Total</b>						5.288,90

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43350 Aço CA-50 média, diâmetro de 6.3 a 10 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	11,26	10,0000	112,60
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						205,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,26
<b>(C)Total:</b>						10,26

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						215,46
<b>(D) Produção da Equipe</b>						125,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 diam. 6.3 a 10 mm	11569	kg	4,07	1,1000	4,47
Arame recozido 18	10134	kg	8,32	0,0200	0,16
<b>(F)Total:</b>					4,63

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,35
<b>BDI:29,63%</b>						1,88
<b>Preço Unitário Total</b>						8,23

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43351 Aço CA-50 grossa, diâmetro de 12.5 a 25 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	11,26	10,0000	112,60
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						205,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,26
<b>(C)Total:</b>						10,26

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						215,46
<b>(D) Produção da Equipe</b>						100,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 diam 12.5 a 25 mm	11570	kg	4,02	1,1000	4,42
Arame recozido 18	10134	kg	8,32	0,0200	0,16
<b>(F)Total:</b>					4,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,73
<b>BDI:29,63%</b>						1,99
<b>Preço Unitário Total</b>						8,72

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 100391 Berço em brita para BSTC diâm.=1,20 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0500	1,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
<b>(B)Total:</b>						3,27

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,16
<b>(C)Total:</b>						0,16

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,43

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	80,37	0,3500	28,12
<b>(G)Total:</b>					28,12

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						31,55
<b>BDI:29,63%</b>						9,34
<b>Preço Unitário Total</b>						40,89

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 100394 Aço CA-25, fornecimento, dobragem e colocação nas formas

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	11,26	13,0000	146,38
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						238,98

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,94
<b>(C)Total:</b>						11,94

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						250,92
<b>(D) Produção da Equipe</b>						110,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) - (preço médio)	10133	kg	3,74	1,1000	4,11
Arame recozido 18	10134	kg	8,32	0,0200	0,16
<b>(F)Total:</b>					4,27

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,55
<b>BDI:29,63%</b>						1,94
<b>Preço Unitário Total</b>						8,49

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40968 CM-30, fornecimento

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CM 30	10006	t	3.191,47	1,0000	3.191,47
<b>(F)Total:</b>					3.191,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3.191,47
<b>Preço Unitário Total</b>								3.191,47

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40969 Emulsão RR-2C, fornecimento

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RR 2C	10010	t	1.543,73	1,0000	1.543,73
<b>(F)Total:</b>					1.543,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.543,73
<b>Preço Unitário Total</b>								1.543,73

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

 Serviço: 40971 Emulsão RR-2C-FLEX (Emulflex RR-2C-E), fornecimento  
 Observações: Emulsão RR-2C-SBR(c/polimero)

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo Unitário		
Emulsão RR 2C-E	10021	t	1.858,79	1,0000			1.858,79		
							(F)Total:	1.858,79	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.858,79		
<b>Preço Unitário Total</b>							1.858,79		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40972 Bonificação de 20,93% sobre Materiais Betuminosos

Unidade: %

Observações: Calculado a partir do BDI diferenciado publicado na Resolução SETOP N°01/2016

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
							(B)Total:	0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,00			
<b>BDI:29,63%</b>							0,00			
<b>Preço Unitário Total</b>							0,00			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40974 Emulsão RM-1C, fornecimento

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RM 1C	10008	t	1.604,26	1,0000	1.604,26
<b>(F)Total:</b>					1.604,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.604,26
<b>Preço Unitário Total</b>								1.604,26

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40975 Emulsão RR-1C, fornecimento

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	1.390,33	1,0000	1.390,33
<b>(F)Total:</b>					1.390,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>1.390,33</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>1.390,33</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40976 Dope, fornecimento

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Dope AT	10028	t	33.260,00	1,0000	33.260,00
<b>(F)Total:</b>					33.260,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								33.260,00
<b>Preço Unitário Total</b>								33.260,00

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40978 Emulsão RR-1C FLEX (Emulflex RR-1C-E.) fornecimento

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C-E	10020	t	1.905,00	1,0000	1.905,00
<b>(F)Total:</b>					1.905,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.905,00
<b>Preço Unitário Total</b>								1.905,00

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41360 CAP-50/70, fornecimento

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CAP 50/70	10001	t	1.888,14	1,0000	1.888,14
<b>(F)Total:</b>					1.888,14

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.888,14
<b>Preço Unitário Total</b>								1.888,14

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41405 CAP FLEX 60/85, fornecimento

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
SBS 60 85 (CAP FLEX 60/85)	10005	t	2.544,63	1,0000	2.544,63
<b>(F)Total:</b>					2.544,63

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								2.544,63
<b>Preço Unitário Total</b>								2.544,63

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

 Serviço: 42545 Emulsão RL-1C- FLEX (Emulflex RL-1C-E), fornecimento  
 Observações: Emulsão RL-1C-SBR(c/polimero)

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RL 1C-E	10022	t	1.792,18	1,0000	1.792,18
<b>(F)Total:</b>					1.792,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.792,18
<b>Preço Unitário Total</b>								1.792,18

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40164 Demolição de edificações

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	2,0000	0,7000	0,3000	123,44	37,88	195,52
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,7000	0,3000	154,34	53,63	124,11
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	0,7000	0,3000	176,56	54,09	139,81
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	1,0000	1,0000	0,0000	262,29	104,04	262,29
<b>(A)Total:</b>							<b>721,73</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						<b>39,09</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,95
<b>(C)Total:</b>						<b>1,95</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					<b>762,77</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>					<b>27,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					<b>28,25</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					<b>0,00</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					<b>28,25</b>
<b>BDI:29,63%</b>					<b>8,37</b>
<b>Preço Unitário Total</b>					<b>36,62</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40899 Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado)

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,80
<b>(C)Total:</b>						3,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						79,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	241,12	0,0080	1,92
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	9,02	0,0100	0,09
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	111,16	0,0417	4,63
Mourão p/ cerca (2,50m - D=0,20m) madeira branca (estic.)	10075	DZ	771,40	0,0042	3,23
<b>(F)Total:</b>					9,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	60,49	0,0225	1,36
<b>(G)Total:</b>					1,36

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	1015	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0132	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,50m - D=0,20m) m. bran (estic.)	1000	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0034	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							12,56
<b>BDI:29,63%</b>							3,72
<b>Preço Unitário Total</b>							16,28

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40900 Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 1,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,80
<b>(C)Total:</b>						3,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						79,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	241,12	0,0080	1,92
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	9,02	0,0100	0,09
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	111,16	0,0833	9,25
Mourão p/ cerca (2,50m - D=0,20m) madeira branca (estic.)	10075	DZ	771,40	0,0042	3,23
<b>(F)Total:</b>					14,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	60,49	0,0225	1,36
<b>(G)Total:</b>					1,36

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	1015	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0264	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,50m - D=0,20m) m. bran (estic.)	1000	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0034	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>17,18</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>5,09</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>22,27</b>

Descrições:

Serviço: 40901 Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						66,83

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,34
<b>(C)Total:</b>						3,34

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						70,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,16

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame ovalado liso (cerca) 45 kg - 1.000m	10138	rl	416,64	0,0040	1,66
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	111,16	0,0417	4,63
Mourão p/ cerca (2,50m - D=0,20m) madeira branca (estic.)	10075	DZ	771,40	0,0042	3,23
<b>(F)Total:</b>					9,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	60,49	0,0225	1,36
<b>(G)Total:</b>					1,36

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame ovalado liso (cerca) 45 kg - 1000 m	1628	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	1015	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0132	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,50m - D=0,20m) m. bran (estic.)	1000	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0034	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>12,04</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>3,56</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>15,60</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40902 Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000		20,53			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	9,0000		83,34			
							(B)Total:	103,87		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,19				
							(C)Total:	5,19		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							<b>109,06</b>			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							<b>60,0000</b>			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							<b>1,81</b>			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	9,02		0,0100		0,09			
							(F)Total:	0,09		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	60,49		0,0225		1,36			
							(G)Total:	1,36		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>3,26</b>			
<b>BDI: 29,63%</b>							<b>0,96</b>			
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>4,22</b>			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40903 Cerca de arame farpado 4 fios com postes cada 2,5 m, esticadores de concreto a cada 25,0 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	7,0000	64,82
<b>(B)Total:</b>						85,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,26
<b>(C)Total:</b>						4,26

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						89,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	241,12	0,0080	1,92
Mourao quadrado (tipo DNIT) 10 X 10 cm X 2,20 m	10260	PÇ	38,00	0,0400	1,52
Mourao triangular (tipo DNIT) 10 cm X 2,00 m	10261	PÇ	27,25	0,4000	10,90
<b>(F)Total:</b>					14,34

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	60,49	0,0198	1,19
<b>(G)Total:</b>					1,19

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Mourao quadrado (tipo DNER) 10 X 10 cm X 2.20 m	1630	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0021	0,00
Transp. de Mourao triangular (tipo DNER) 10 cm X 2.00 m	1631	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0096	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							17,02
<b>BDI:29,63%</b>							5,04
<b>Preço Unitário Total</b>							22,06

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40904 Cerca de arame farpado 8 fios com postes concreto 10 x 10 x 220 cm, a cada 1,5 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	7,0000	64,82
<b>(B)Total:</b>						85,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,26
<b>(C)Total:</b>						4,26

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						89,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						42,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	241,12	0,0160	3,85
Mourao quadrado (tipo DNIT) 10 X 10 cm X 2,20 m	10260	PÇ	38,00	0,6667	25,33
<b>(F)Total:</b>					29,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	60,49	0,0330	1,99
<b>(G)Total:</b>					1,99

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0004	0,00
Transp. de Mourao quadrado (tipo DNER) 10 X 10 cm X 2.20 m	1630	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0352	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							33,30
<b>BDI:29,63%</b>							9,86
<b>Preço Unitário Total</b>							43,16

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40905 Cerca de arame farpado 8 fios com postes triangulares 10 x 200 cm, a cada 2,5 m, mourão de concreto 10 x 10 x 220 cm, a cada 50,0 m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	7,0000	64,82
<b>(B)Total:</b>						85,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,26
<b>(C)Total:</b>						4,26

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						89,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						50,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	241,12	0,0160	3,85
Mourao quadrado (tipo DNIT) 10 X 10 cm X 2,20 m	10260	PÇ	38,00	0,0200	0,76
Mourao triangular (tipo DNIT) 10 cm X 2,00 m	10261	PÇ	27,25	0,4000	10,90
<b>(F)Total:</b>					15,51

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	60,49	0,0198	1,19
<b>(G)Total:</b>					1,19

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0004	0,00
Transp. de Mourao quadrado (tipo DNER) 10 X 10 cm X 2.20 m	1630	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0011	0,00
Transp. de Mourao triangular (tipo DNER) 10 cm X 2.00 m	1631	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0106	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>18,49</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>5,47</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>23,96</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40906 Passagem de gado (sem guarda corpo)

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	90,0000	590,40
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	2,9180	979,42
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,1570	51,85
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	1,2560	584,85
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	11,1400	702,15
<b>(G)Total:</b>					2.908,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>2.908,67</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>861,83</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>3.770,50</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40907 Passagem de gado (boca)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	12,1750	4.086,53
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	4,3500	1.436,67
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	72,0000	4.538,16
<b>(G)Total:</b>					10.061,36

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>10.061,36</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>2.981,18</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>13.042,54</b>

Descrições:

Serviço: 40908 Mata-burro

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	7,0000	64,82
<b>(B)Total:</b>						85,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,26
<b>(C)Total:</b>						4,26

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						89,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						89,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Trilho usado	10178	kg	2,52	1.157,8300	2.917,73
<b>(F)Total:</b>					2.917,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	7,1330	2.394,19
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40259	M3	60,49	5,3500	323,62
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	17,8320	159,77
<b>(G)Total:</b>					2.877,58

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Trilho usado (TR- 57)	1638	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,1578	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							5.884,92
<b>BDI:29,63%</b>							1.743,70
<b>Preço Unitário Total</b>							7.628,62

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40909 Porteira, confecção e colocação, inclusive fornecimento e transporte da madeira e chapa de aço

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	1,0000	0,0000	14,91	11,54	14,91
<b>(A)Total:</b>							14,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro de O.A.C.	20050	1,01	128,33	9,17	16,0000	146,72
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	8,0000	90,08
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Serralheiro	20115	1,65	128,33	14,99	4,0000	59,96
<b>(B)Total:</b>						317,29

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			15,86
<b>(C)Total:</b>						15,86

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						348,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						348,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa de aço 1/2"	10168	kg	4,05	6,1700	24,98
Chapa de aço 3/8"	10150	kg	4,01	4,3400	17,40
Parafuso de 1/2 X 230 mm (galvanizado)	10327	Ud	4,45	33,0000	146,85
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.181,97	1,1840	1.399,45
<b>(F)Total:</b>					1.588,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Chapa de aço 1/2"	1640	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0062	0,00
Transp. de Chapa de aço 3/8"	1641	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0043	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9472	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.936,74
<b>BDI:29,63%</b>							573,85
<b>Preço Unitário Total</b>							2.510,59

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40910 Abrigo de Ônibus - Rodovia Rural - 3,40 m x 6,00 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	4,0000	0,4000	0,6000	113,29	33,42	261,44
<b>(A)Total:</b>							261,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	40,0000	450,40
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	40,0000	821,20
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	160,0000	1.481,60
<b>(B)Total:</b>						2.753,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			137,66
<b>(C)Total:</b>						137,66

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3.152,30
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3.152,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	51,21	3,0000	153,63
Caibros abrigo passag. 9pç 15x7x300 / 2pç 25x7x620cm	10064	CJ	1.554,70	1,0000	1.554,70
Parafusos completos 5/16 X 65 mm	10326	Ud	0,66	28,0000	18,48
Telha fibrocimento - Canaleta normal 49 - Comp. = 3,60 m	10324	PÇ	135,87	13,0000	1.766,31
Telha fibrocimento - Canaleta terminal 49 - Comp. = 3,60 m	10325	PÇ	135,29	2,0000	270,58
<b>(F)Total:</b>					3.763,70

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	5,1000	33,45
Alvenaria de lajota (20 x 20 x 10) cm espessura 10 cm, inclusive transporte de areia, lajota e cimento	40345	M2	43,09	11,6600	502,42
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	402,86	1,9000	765,43
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	5,3000	217,51
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	9,2000	579,87
<b>(G)Total:</b>					2.098,68

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9.014,68
<b>BDI:29,63%</b>						2.671,04
<b>Preço Unitário Total</b>						11.685,72

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40911 Calçada de concreto

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						20,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						21,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,0500	2,75
<b>(F)Total:</b>					2,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	0,1000	3,34
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	402,86	0,0300	12,08
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0500	2,05
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	40302	M3	43,19	0,0500	2,15
<b>(G)Total:</b>					19,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								33,14
<b>BDI:29,63%</b>								9,81
<b>Preço Unitário Total</b>								42,95

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40912 Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						29,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,48
<b>(C)Total:</b>						1,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ladrilho hidráulico 2 cores p/ calçada	10274	M2	44,92	1,0500	47,16
<b>(F)Total:</b>					47,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0130	4,91
<b>(G)Total:</b>					4,91

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Ladrilho hidráulico 2 cores p/ calçada	1643	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0620	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								67,70
<b>BDI:29,63%</b>								20,05
<b>Preço Unitário Total</b>								87,75

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40913 Retirada e recolocação de alambrado

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	0,0200	0,9800	20,43	15,73	15,81
<b>(A)Total:</b>							15,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	9,17	1,6000	14,67
Montador	20096	1,96	128,33	17,81	0,8000	14,24
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						49,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,47
<b>(C)Total:</b>						2,47

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						67,71
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						67,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame recozido 18	10134	kg	8,32	0,0940	0,78
Areia grossa rio com carregamento mecânico	10107	M3	48,33	0,0187	0,90
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,0079	0,41
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	51,21	0,0185	0,94
Cimento CP III	10092	kg	0,48	10,2060	4,89
<b>(F)Total:</b>					7,92

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								75,63
<b>BDI:29,63%</b>								22,40
<b>Preço Unitário Total</b>								98,03

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40914 Retirada de Defesa Metálica

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,5000	0,5000	80,03	32,61	56,31
<b>(A)Total:</b>							56,31

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						29,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,48
<b>(C)Total:</b>						1,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						87,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Defesa metálica	1644	t	0,830XP + 1,106XR + 1,383				0,00	0,5000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						10,94
<b>BDI:29,63%</b>						3,24
<b>Preço Unitário Total</b>						14,18

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40915 Calçada de concreto fck=15 MP, camuçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						20,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						21,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,0400	2,20
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0050	6,90
<b>(F)Total:</b>					9,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0200	7,56
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0800	35,58
<b>(G)Total:</b>					43,14

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								73,78
<b>BDI:29,63%</b>								21,86
<b>Preço Unitário Total</b>								95,64

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40922 Remoção de camada vegetal

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	1,0000	0,0000	496,82	180,32	496,82
<b>(A)Total:</b>							496,82

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,1000	2,13
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						11,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						508,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						150,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,38

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3,38
<b>BDI:29,63%</b>								1,00
<b>Preço Unitário Total</b>								4,38

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40942 Pavimentação com pedra de mão (pé de moleque) argamassada

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	1,0000	0,0000	12,06	10,60	12,06
<b>(A)Total:</b>							12,06

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						31,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,58
<b>(C)Total:</b>						1,58

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						45,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	0,1000	5,00
<b>(F)Total:</b>					5,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0300	11,35
<b>(G)Total:</b>					11,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pavimentação com pedra de mão (pé de moleque) argamassada	1667	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	0,1400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							27,70
<b>BDI:29,63%</b>							8,20
<b>Preço Unitário Total</b>							35,90

Descrições:

Serviço: 40943 Rampa em pedra de mão (pé de moleque) argamassada e travada

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	1,0000	0,0000	12,06	10,60	12,06
<b>(A)Total:</b>							12,06

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						31,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,58
<b>(C)Total:</b>						1,58

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						45,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	0,1000	5,00
<b>(F)Total:</b>					5,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0300	11,35
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	402,86	0,0150	6,04
<b>(G)Total:</b>					17,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pavimentação com pedra de mão (pé de moleque) argamassada	1667	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	0,1400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								33,74
<b>BDI: 29,63%</b>								9,99
<b>Preço Unitário Total</b>								43,73

Descrições:

Serviço: 40944 Descida d'água em madeira e pedra de mão, tudo incluído

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2000	0,8000	80,03	32,61	42,08
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	1,0000	0,0000	14,91	11,54	14,91
<b>(A)Total:</b>							<b>56,99</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						<b>31,83</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,59
<b>(C)Total:</b>						<b>1,59</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>90,41</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>0,8000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>113,01</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame recozido 18	10134	kg	8,32	0,3000	2,49
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	19,46	10,6600	207,44
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	0,2500	12,50
Prego 25 X 72 (para pontes de madeira)	10136	kg	11,09	0,5000	5,54
<b>(F)Total:</b>					<b>227,97</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	402,86	0,0800	32,22
<b>(G)Total:</b>					<b>32,22</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame preto 18	1243	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0003	0,00
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	1134	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,2350	0,00
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	1,0000	0,00
Transp. de Prego 26 X 72 (para pontes de madeira)	1013	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0005	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>373,20</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>110,57</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>483,77</b>

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40945 Corrimão em eucalipto tratado

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	1,0000	0,0000	14,91	11,54	14,91
<b>(A)Total:</b>							14,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						16,94

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
<b>(C)Total:</b>						0,84

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						32,69
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	19,46	1,5000	29,19
Prego 25 X 72 (para pontes de madeira)	10136	kg	11,09	0,5000	5,54
<b>(F)Total:</b>					34,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	1134	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,2350	0,00
Transp. de Prego 26 X 72 (para pontes de madeira)	1013	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0050	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							41,26
<b>BDI:29,63%</b>							12,22
<b>Preço Unitário Total</b>							53,48

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40946 Passeio pavimentado em blocos de concreto esp.=6cm, colorido, resistência 35 MPa, colchão de areia 5cm, inclusive transporte dos blocos e da areia

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	136,67	50,32	58,94
<b>(A)Total:</b>							58,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						30,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,53
<b>(C)Total:</b>						1,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						91,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0500	3,43
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 06cm, colorido, resistência 35 MPa	10296	M2	47,61	1,0000	47,61
<b>(F)Total:</b>					51,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0800	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentação - esp= 6 cm	1603	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,1440	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						69,29
<b>BDI:29,63%</b>						20,53
<b>Preço Unitário Total</b>						89,82

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40947 Sumidouro cilíndrico pré-moldado diam. 2,00m com 5 anéis inclusive escavação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						29,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,48
<b>(C)Total:</b>						1,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,2500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						125,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anel pré-moldado em concreto para sumidouro diam. 2,0m MF	10243	Ud	384,48	5,0000	1.922,40
Tampa pré-moldada em concreto para sumidouro d=2,00m	10244	Ud	273,62	1,0000	273,62
<b>(F)Total:</b>					2.196,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0320	12,10
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	4,7124	38,40
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	3,1416	28,14
<b>(G)Total:</b>					78,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Anel pré-moldado em concreto para sumidouro diam. 2,0m MF	1681	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	5,0000	0,00
Transp. de Tampa pré-moldada em concreto para sumidouro	1682	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,4000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>2.399,70</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>711,03</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>3.110,73</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41004 Caixa de passagem de eletroduto de lógica

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm ( estrutural )	10619	Ud	2,71	40,0000	108,40
Tampão simples 1,07x0,62 Padrão R2 Telemar	10642	Ud	391,10	1,0000	391,10
<b>(F)Total:</b>					499,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	40377	M2	4,19	3,0600	12,82
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,1800	59,44
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,3200	142,32
<b>(G)Total:</b>					214,58

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>714,08</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>211,58</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>925,66</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41109 Demolição de cerca de madeira com 4 fios

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	9,0000	83,34
<b>(B)Total:</b>						103,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,19
<b>(C)Total:</b>						5,19

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						109,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1,81
<b>BDI:29,63%</b>								0,53
<b>Preço Unitário Total</b>								2,34

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41110 Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 3,0 metros e sem esticadores, inclusive transporte de arame e mourão

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,80
<b>(C)Total:</b>						3,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						79,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	241,12	0,0080	1,92
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	9,02	0,0100	0,09
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	111,16	0,0606	6,73
<b>(F)Total:</b>					8,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	60,49	0,0225	1,36
<b>(G)Total:</b>					1,36

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	1015	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0132	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							11,43
<b>BDI: 29,63%</b>							3,38
<b>Preço Unitário Total</b>							14,81

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41135 Isolador de Porcelana tipo roldana com rack 3 x 16, instalação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						39,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,95
<b>(C)Total:</b>						1,95

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,99
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						40,99

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Isolador de porcelana tipo roldana	10697	Ud	2,93	1,0000	2,93
Rack para isolador de porcelana 3 x 16	10698	Ud	21,05	1,0000	21,05
<b>(F)Total:</b>					23,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						64,97
<b>BDI:29,63%</b>						19,25
<b>Preço Unitário Total</b>						84,22

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41136 Haste cobreada para aterramento diâmetro 5/8" x 2,4m ( fornecimento e instalação)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de eletricista	20151	1,01	128,33	9,17	2,0000	18,34
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						40,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,04
<b>(C)Total:</b>						2,04

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						42,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						42,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Haste cobreada para aterramento diam. 5/8" x 2, 40m	10699	Ud	46,57	1,0000	46,57
<b>(F)Total:</b>					46,57

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						89,47
<b>BDI:29,63%</b>						26,50
<b>Preço Unitário Total</b>						115,97

Descrições:



Serviço: 41138 Poste galvanizado 114mm - 2 bocas, fornecimento e instalação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	113,29	33,42	113,29
<b>(A)Total:</b>							113,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						39,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,95
<b>(C)Total:</b>						1,95

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						154,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						154,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Poste galvanizado 114mm - 2 bocas, h = 6,00 m para semáforo	10701	Ud	1.411,10	1,0000	1.411,10
<b>(F)Total:</b>					1.411,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.565,38
<b>BDI:29,63%</b>								463,82
<b>Preço Unitário Total</b>								2.029,20

Descrições:

Serviço: 41139 Poste galvanizado 114 mm - 1boca, fornecimento e instalação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	113,29	33,42	113,29
<b>(A)Total:</b>							113,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						39,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,95
<b>(C)Total:</b>						1,95

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						154,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						154,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Poste galvanizado 114mm - 1 boca, h = 6,00 m para semáforo	10702	Ud	1.248,20	1,0000	1.248,20
<b>(F)Total:</b>					1.248,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.402,48
<b>BDI:29,63%</b>								415,55
<b>Preço Unitário Total</b>								1.818,03

Descrições:

Serviço: 41140 Poste galvanizado 101mm simples, fornecimento e instalação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	113,29	33,42	113,29
<b>(A)Total:</b>							113,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						39,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,95
<b>(C)Total:</b>						1,95

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						154,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						154,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Poste galvanizado 101mm simples, h= 6,0 m para semáforo	10703	Ud	806,95	1,0000	806,95
<b>(F)Total:</b>					806,95

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								961,23
<b>BDI:29,63%</b>								284,81
<b>Preço Unitário Total</b>								1.246,04

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

 Serviço: 41148 Cabo flexível 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>, fornecimento e instalação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	0,0500		0,56			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,2000		1,85			
							(B)Total:	2,41		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,12				
							(C)Total:	0,12		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							2,53			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							2,53			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Cabo flexível 4 x 1,5mm <sup>2</sup>	10710	M	3,00		1,0000		3,00			
							(F)Total:	3,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							5,53			
<b>BDI:29,63%</b>							1,63			
<b>Preço Unitário Total</b>							7,16			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

 Serviço: 41149 Cabo flexível 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, fornecimento e instalação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	0,0500	0,56
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,2000	1,85
<b>(B)Total:</b>						2,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,12
<b>(C)Total:</b>						0,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2,53
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cabo flexível 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	10711	M	2,56	1,0000	2,56
<b>(F)Total:</b>					2,56

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							5,09
<b>BDI:29,63%</b>							1,50
<b>Preço Unitário Total</b>							6,59

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

 Serviço: 41150 Cabo flexível 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, fornecimento e instalação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
<b>(A)Total:</b>							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	0,0500		0,56		
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,2000		1,85		
<b>(B)Total:</b>							2,41		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,12			
<b>(C)Total:</b>							0,12		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							2,53		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							2,53		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
Cabo flexível 2 x 1,5mm <sup>2</sup>	10712	M	1,78	1,0000		1,78			
<b>(F)Total:</b>							1,78		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
<b>(G)Total:</b>							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4,31		
<b>BDI:29,63%</b>							1,27		
<b>Preço Unitário Total</b>							5,58		

Descrições:

Serviço: 41151 Braço galvanizado 101mm - projeção 4,70m, fornecimento e instalação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	113,29	33,42	113,29
<b>(A)Total:</b>							113,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						27,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,38
<b>(C)Total:</b>						1,38

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						142,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						142,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Braço galvanizado 101 mm - projeção 4,70 m, para sustentação de semáforos	10713	Ud	1.220,74	1,0000	1.220,74
<b>(F)Total:</b>					1.220,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1.363,19
<b>BDI:29,63%</b>						403,91
<b>Preço Unitário Total</b>						1.767,10

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41152 Caixa de passagem de concreto armado de 0,40 x 0,40 x 0,40m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	12,3000	80,68
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,2050	91,17
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	2,8800	153,04
<b>(G)Total:</b>					324,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						324,89
<b>BDI: 29,63%</b>						96,26
<b>Preço Unitário Total</b>						421,15

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41191 Sistema cercamento tipo Gradil Nylofor 3DPintura Simples (preto, verde ou branco), # 50x200m, fio 5,0mm, L=2,50m, H=2,03m, incl. forn./chumb. postes

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Poste Intermediário 40x60 mm, para Gradil Nylofor	11519	Ud	101,73	0,6000	61,03
Sistema de cercamento tipo Gradil Nylofor Pintura Simples (preto, verde ou branco), # 50x200mm, fio 5mm, L=2,50m, H=2,03m	11513	M	170,10	1,0000	170,10
<b>(F)Total:</b>					231,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,0125	4,12
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	0,0930	3,81
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	40302	M3	43,19	0,0804	3,47
<b>(G)Total:</b>					11,40

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>242,53</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>71,86</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>314,39</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41237 Poste de iluminação urbana com luminária tipo chapéu chinês

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de eletricista	20151	1,01	128,33	9,17	5,0000	45,85
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	5,0000	56,30
<b>(B)Total:</b>						102,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						102,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						102,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Curva de aço 90° para eletroduto 3/4"	10774	Ud	7,66	3,0000	22,98
Eletroduto de aço com costura galvanizada 3/4"	10775	M	11,16	10,0000	111,60
Fio isolado de PVC 705V -70°C - baixa tensão 6mm²	10773	M	2,21	20,0000	44,20
Fotocélula para acionamento automático de luminária	10780	Ud	20,34	1,0000	20,34
Luminária tipo chapéu chinês, marca de referência, SDB-207, padrão Vitória, inclusive lâmpada VM 150W, reator VS/metálico interno	10779	Ud	523,80	1,0000	523,80
Poste galvanizado reto com 4,0m e base	10778	Ud	639,31	1,0000	639,31
<b>(F)Total:</b>					1.362,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,1500	66,71
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	0,1500	6,15
<b>(G)Total:</b>					72,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.537,24
<b>BDI:29,63%</b>								455,48
<b>Preço Unitário Total</b>								1.992,72

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41240 Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,2000	11,11
<b>(B)Total:</b>						13,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,66
<b>(C)Total:</b>						0,66

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						14,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,0500	2,75
Ladrilho hidráulico podotátil	10781	M2	38,65	0,3465	13,39
<b>(F)Total:</b>					16,14

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	0,1000	3,34
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0035	1,32
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0550	24,46
<b>(G)Total:</b>					29,12

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								59,28
<b>BDI:29,63%</b>								17,56
<b>Preço Unitário Total</b>								76,84

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41242 Estrutura de madeira para telha cerâmica ancorada em laje ou alvenaria

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro de O.A.C.	20050	1,01	128,33	9,17	0,5000	4,58
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
<b>(B)Total:</b>						10,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,51
<b>(C)Total:</b>						0,51

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						10,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2400	2,12
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	2.031,84	0,0210	42,66
<b>(F)Total:</b>					44,78

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						55,50
<b>BDI:29,63%</b>						16,44
<b>Preço Unitário Total</b>						71,94

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41244 Pintura em látex acrílica em parede externa, sem massa corrida, três demãos

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pintor	20111	1,24	128,33	11,26	0,4000	4,50
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,5000	4,63
<b>(B)Total:</b>						9,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,45
<b>(C)Total:</b>						0,45

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						9,58
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,58

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aguarráz mineral	10785	L	11,61	0,0500	0,58
Fundo preparador de superfície	10786	L	15,35	0,1200	1,84
Lixa para madeira nº 100	10784	Ud	0,59	0,2500	0,14
Tinta látex acrílica	10787	L	16,99	0,2400	4,07
<b>(F)Total:</b>					6,63

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								16,21
<b>BDI:29,63%</b>								4,80
<b>Preço Unitário Total</b>								21,01

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41245 Pintura com tinta a óleo em esquadria de ferros duas demãos

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pintor	20111	1,24	128,33	11,26	0,8000	9,00
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,8000	7,40
<b>(B)Total:</b>						16,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,82
<b>(C)Total:</b>						0,82

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,22
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aguarráz mineral	10785	L	11,61	0,0300	0,34
Lixa para superfície metálica	10789	Ud	1,69	0,3000	0,50
Tinta a óleo	10788	L	25,30	0,2400	6,07
Zarcão, Suvinil ou equivalente	10790	L	25,09	0,1200	3,01
<b>(F)Total:</b>					9,92

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								27,14
<b>BDI:29,63%</b>								8,04
<b>Preço Unitário Total</b>								35,18

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41246 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,7600	19,81
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						38,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						38,33
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ladrilho hidráulico podotátil	10781	M2	38,65	0,5000	19,32
<b>(F)Total:</b>					19,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	0,0500	1,67
Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40350	M3	306,31	0,0100	3,06
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0100	4,44
<b>(G)Total:</b>					9,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								36,15
<b>BDI:29,63%</b>								10,71
<b>Preço Unitário Total</b>								46,86

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41344 Eletroduto de aço galv. 1 1/4" inclusive abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, e luvas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	9,17	1,2000	11,00
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	0,8000	9,00
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
<b>(B)Total:</b>						28,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,42
<b>(C)Total:</b>						1,42

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						29,82
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						29,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia de rio (preço médio)	10112	M3	48,33	0,0050	0,24
Cimento CP III	10092	kg	0,48	0,0600	0,02
Eletroduto de aço galvanizado d=1 1/4"	10809	M	20,76	1,0000	20,76
<b>(F)Total:</b>					21,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								50,84
<b>BDI:29,63%</b>								15,06
<b>Preço Unitário Total</b>								65,90

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41345 Eletroduto de PVC diâmetro de 4", fornecimento e instalação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	9,17	1,8100	16,59
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	1,2000	13,51
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,3300	3,71
<b>(B)Total:</b>						39,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,99
<b>(C)Total:</b>						1,99

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						41,95
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						41,95

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia de rio (preço médio)	10112	M3	48,33	0,0015	0,07
Cimento CP III	10092	kg	0,48	0,1800	0,08
Eletroduto de PVC rígido d=4"	10810	M	31,69	1,0500	33,27
<b>(F)Total:</b>					33,42

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								75,37
<b>BDI:29,63%</b>								22,33
<b>Preço Unitário Total</b>								97,70

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

 Serviço: 41346 Cabo de cobre nú, seção 35 mm2, fornecimento e colocação  
 Observações: para malha de aterramento elé

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Ajudante de eletricista	20151	1,01	128,33	9,17	0,2500		2,29			
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	0,2500		2,81			
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0500		1,02			
							(B)Total:	6,12		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,30				
							(C)Total:	0,30		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							<b>6,42</b>			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							<b>1,0000</b>			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							<b>6,42</b>			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Cabo de cobre nú seção 35mm2	10811	M	12,53		1,0300		12,90			
							(F)Total:	12,90		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>19,32</b>			
<b>BDI:29,63%</b>							<b>5,72</b>			
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>25,04</b>			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41362 Abrigo de Ônibus Urbano - Padrão reduzido - 2,40 x 6,00 m

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	4,0000	0,4000	0,6000	113,29	33,42	261,44
<b>(A)Total:</b>							261,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	40,0000	450,40
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	40,0000	821,20
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	160,0000	1.481,60
<b>(B)Total:</b>						2.753,20

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			137,66
<b>(C)Total:</b>						137,66

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3.152,30
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3.152,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	51,21	1,8000	92,17
Caibros abrigo passag. 9pç 15x7x240 / 2pç 25x7x620 cm	10817	CJ	1.299,43	1,0000	1.299,43
Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2")	10375	Ud	0,28	16,0000	4,48
Parafusos completos 5/16 X 65 mm	10326	Ud	0,66	28,0000	18,48
Telha fibrocimento - Canaleta normal 49 - Comp. = 2,50 m	10818	PÇ	106,14	13,0000	1.379,82
Telha fibrocimento - Canaleta terminal 49 - Comp. = 2,50 m	10819	PÇ	104,44	2,0000	208,88
Verniz (para tijolinho a vista)	10328	GL	54,13	0,6000	32,47
<b>(F)Total:</b>					3.035,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	30,1000	197,45
Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços aparentes 5x10x20cm, assent.c/argam.de cimento,cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8,juntas de 10mm e esp.	43343	M2	127,83	5,6000	715,84
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	402,86	2,8000	1.128,00
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	0,7200	29,54
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	9,2000	579,87
<b>(G)Total:</b>					2.650,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							8.838,73
<b>BDI:29,63%</b>							2.618,91
<b>Preço Unitário Total</b>							11.457,64

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41365 Cerca de arame farpado 4 fios com mourões, a cada 2,5 m, esticadores de madeira a cada 60,0m, inclusive transporte de arame farpado e mourão

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,80
<b>(C)Total:</b>						3,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						79,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	241,12	0,0080	1,92
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	9,02	0,0100	0,09
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	111,16	0,0417	4,63
Mourão para cerca (2,80 - D=0,20m) m. branca (esticador)	10821	DZ	791,15	0,0042	3,32
<b>(F)Total:</b>					9,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	60,49	0,0225	1,36
<b>(G)Total:</b>					1,36

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	1015	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0132	0,00
Transp. de Mourão p/ cerca (2,80 - D=0,20m) m bran	1161	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0013	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>12,65</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>3,74</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>16,39</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41404 Pintura em estrutura metálica com tinta epoxídica inclusive primer

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pintor	20111	1,24	128,33	11,26	0,5100	5,74
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,2550	2,36
<b>(B)Total:</b>						8,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,40
<b>(C)Total:</b>						0,40

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						8,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anti-óxido de base de resina alquídica modificada	10367	GL	105,39	0,0400	4,21
Lixa d'água	10318	Ud	1,02	0,5000	0,51
Solvente epoxi	10366	GL	116,84	0,0700	8,17
Tinta epóxica isenta de solvente	10655	kg	55,34	0,0800	4,42
<b>(F)Total:</b>					17,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							25,81
<b>BDI:29,63%</b>							7,64
<b>Preço Unitário Total</b>							33,45

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

 Serviço: 41410 Cabo flexível 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, fornecimento e instalação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	0,0500	0,56
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,2000	1,85
<b>(B)Total:</b>						2,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,12
<b>(C)Total:</b>						0,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2,53
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cabo flexível 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	10858	M	2,33	1,0000	2,33
<b>(F)Total:</b>					2,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								4,86
<b>BDI:29,63%</b>								1,44
<b>Preço Unitário Total</b>								6,30

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42050 Tela de aço galvanizado ,em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8,0cm x 10,0cm, com fios de diâmetro 2,7mm, tudo incluído, fornecimento e execução

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						39,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,98
<b>(C)Total:</b>						1,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						41,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						41,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tela de aço galvanizada 8 x 10 cm , d=2,70mm, dupla torção	11255	M2	28,95	1,1000	31,84
<b>(F)Total:</b>					31,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tela de aço	1170	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0015	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							73,48
<b>BDI:29,63%</b>							21,77
<b>Preço Unitário Total</b>							95,25

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42475 Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,39
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	12,80	9,89	25,60
<b>(A)Total:</b>							46,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,78
<b>(C)Total:</b>						6,78

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						188,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						188,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,6900	47,43
Cimento CP III	10092	kg	0,48	262,0000	125,76
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	51,81	0,7880	40,82
<b>(F)Total:</b>					214,01

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,0350	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,2620	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,1820	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							402,86
<b>BDI:29,63%</b>							119,36
<b>Preço Unitário Total</b>							522,22

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42476 Fita isolante em rolo de 19 mm x 20 m, número 33 Scotch ou equivalente

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Ajudante de eletricista	20151	1,01	128,33	9,17	2,0000		18,34			
							(B)Total:	18,34		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
						(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							<b>18,34</b>			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							<b>1,0000</b>			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							<b>18,34</b>			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Fita isolante NR 33 19m x 20mm	11472	rl	10,37		1,0000		10,37			
							(F)Total:	10,37		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>28,71</b>			
<b>BDI:29,63%</b>							<b>8,50</b>			
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>37,21</b>			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43328 Pintura logomarca DER-ES em mourões de concreto ( baixo relevo )

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0100	0,20
Pintor	20111	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						20,72

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,03
<b>(C)Total:</b>						1,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						21,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>						3,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tinta acrílica	10371	BD	262,22	0,0018	0,47
<b>(F)Total:</b>					0,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7,72
<b>BDI:29,63%</b>						2,28
<b>Preço Unitário Total</b>						10,00

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43329 Suporte de concreto armado ( 15x15x280 ) com logomarca pintada em baixo relevo

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	8,0000	90,08
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						129,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,45
<b>(C)Total:</b>						6,45

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						135,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						13,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	4,4700	29,32
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0504	22,41
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 4 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40325	M2	44,87	1,4560	65,33
Pintura logomarca DER-ES em mourões de concreto ( baixo relevo )	43328	Ud	7,72	1,0000	7,72
<b>(G)Total:</b>					124,78

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Aço CA-50 (carreta 20 t) D=1/2" a 3/8"	1242	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0040	0,00
Transp. de Madeirite (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17 mm	1124	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0018	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							138,34
<b>BDI:29,63%</b>							40,99
<b>Preço Unitário Total</b>							179,33

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43330 Cerca de arame farpado, 4 fios ,mourões de madeira a cada 2,5 m e esticadores de concreto/ madeira a cada 40m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,80
<b>(C)Total:</b>						3,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						79,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	241,12	0,0080	1,92
Bucha de nylon nº 20	11566	Ud	3,29	0,0500	0,16
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	9,02	0,0100	0,09
Mourão p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	111,16	0,0313	3,47
Mourão para cerca (2,80 - D=0,20m) m. branca (esticador)	10821	DZ	791,15	0,0042	3,32
Parafuso sextavado, soberba 5/8 x 130	11565	Ud	3,51	0,0500	0,17
<b>(F)Total:</b>					9,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	0,0279	0,93
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	60,49	0,0306	1,85
Suporte de concreto armado ( 15x15x280 ) com logomarca pintada em baixo relevo	43329	Ud	138,34	0,0500	6,91
<b>(G)Total:</b>					9,69

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								20,15
<b>BDI: 29,63%</b>								5,97
<b>Preço Unitário Total</b>								26,12

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43343 Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços aparentes 5x10x20cm, assent.c/argam.de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, juntas de 10mm e esp.

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	0,0150	1,0000	0,0000	20,43	15,73	0,30
<b>(A)Total:</b>							0,30

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,6000	18,01
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,8320	16,96
<b>(B)Total:</b>						34,97

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,74
<b>(C)Total:</b>						1,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						37,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	63,13	0,0378	2,38
Cal (saco de 7 kg)	10312	kg	1,02	1,0120	1,03
Cimento CP III	10092	kg	0,48	4,0040	1,92
Tijolo cerâmico maciço 5x10x20 cm	11567	Ud	1,03	83,0000	85,49
<b>(F)Total:</b>					90,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								127,83
<b>BDI:29,63%</b>								37,87
<b>Preço Unitário Total</b>								165,70

Descrições:

Serviço: 40102 Revestimento vegetal com grama em placas, inclusive transporte de grama

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	117,59	35,84	76,71
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	13,73	9,55	10,59
<b>(A)Total:</b>							<b>87,30</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						<b>94,65</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,73
<b>(C)Total:</b>						<b>4,73</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>186,68</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>50,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>3,73</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grama esmeralda em placas	10569	M2	7,01	1,0000	7,01
<b>(F)Total:</b>					<b>7,01</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grama	1014	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0200	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>10,74</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>3,18</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>13,92</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41247 Recomposição de talude de corte com aterro de solo argiloso compactado, exclusive material de aterro

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	1,0000	0,0000	12,06	10,60	12,06
<b>(A)Total:</b>							12,06

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,3000	26,68
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,5000	41,67
<b>(B)Total:</b>						68,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,41
<b>(C)Total:</b>						3,41

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						83,82
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						41,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						41,91
<b>BDI:29,63%</b>						12,41
<b>Preço Unitário Total</b>						54,32

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42039 Revestimento vegetal por hidrossemeadura com manta de fibras vegetais

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
<b>(A)Total:</b>							117,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12
<b>(B)Total:</b>						111,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,55
<b>(C)Total:</b>						5,55

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						234,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>						350,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,66

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta de fibras vegetais, aplicada (preço médio)	11250	m2	11,19	1,0000	11,19
<b>(F)Total:</b>					11,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Conformação manual de taludes	42199	M2	1,07	1,0000	1,07
<b>(G)Total:</b>					1,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Manta de fibras vegetais	1167	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0006	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						12,92
<b>BDI: 29,63%</b>						3,82
<b>Preço Unitário Total</b>						16,74

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42041 Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,0 m, 1 reaproveitamento

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,8000	7,40
<b>(B)Total:</b>						9,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,47
<b>(C)Total:</b>						0,47

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						9,92
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame recozido 18	10134	kg	8,32	0,0070	0,05
Escoras de eucalipto (4,00m - D=0,10m)	10073	DZ	57,95	0,0312	1,80
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	4,34	1,2000	5,20
<b>(F)Total:</b>					7,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Geotêxtil	1169	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0003	0,00
Transp. de Madeira roliça	1168	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0035	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							16,97
<b>BDI:29,63%</b>							5,02
<b>Preço Unitário Total</b>							21,99

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42044 Reunião de Comunicação Social inclusive material de consumo

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Engenheiro junior	20070	8.084,56	59,15	12.866,57	0,0182	234,17
Engenheiro pleno	20069	9.826,78	59,15	15.639,32	0,0182	284,63
Secretária	20114	2.739,95	59,15	4.360,63	0,0364	158,72
<b>(B)Total:</b>						677,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						677,52
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						677,52

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Serviços gráficos e materiais de consumo	10584	Mes	2.908,08	1,0000	2.908,08
<b>(F)Total:</b>					2.908,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3.585,60
<b>BDI:29,63%</b>							1.062,41
<b>Preço Unitário Total</b>							4.648,01

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42199 Conformação manual de taludes

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	14,0000	129,64
Técnico em meio ambiente	20010	3.284,75	59,15	5.227,67	0,0045	23,52
<b>(B)Total:</b>						153,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,65
<b>(C)Total:</b>						7,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						160,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						150,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1,07
<b>BDI:29,63%</b>								0,31
<b>Preço Unitário Total</b>								1,38

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42200 Hidrossemeadura simples em taludes

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
<b>(A)Total:</b>							117,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						18,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,92
<b>(C)Total:</b>						0,92

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						350,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Conformação manual de taludes	42199	M2	1,07	1,0000	1,07
Hidrossemeadura simples	42237	M2	3,82	1,0000	3,82
<b>(G)Total:</b>					4,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5,28
<b>BDI:29,63%</b>						1,56
<b>Preço Unitário Total</b>						6,84

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42201 Hidrossemeadura simples em terrenos planos

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
<b>(A)Total:</b>							117,59

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						18,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,92
<b>(C)Total:</b>						0,92

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Hidrossemeadura simples	42237	M2	3,82	1,0000	3,82
<b>(G)Total:</b>					3,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,16
<b>BDI:29,63%</b>						1,23
<b>Preço Unitário Total</b>						5,39

Descrições:

Serviço: 42202 Arborização para paisagismo (mudas viveiro de espera) com altura até 150 cm

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	117,59	35,84	76,71
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	13,73	9,55	10,59
<b>(A)Total:</b>							<b>156,52</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Técnico em meio ambiente	20010	3.284,75	59,15	5.227,67	0,0045	23,52
<b>(B)Total:</b>						<b>116,12</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,80
<b>(C)Total:</b>						<b>5,80</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>278,44</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>10,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>27,84</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adubo NPK	10574	kg	3,56	0,3000	1,06
Formicida - referência:macro e microgranulado tipo Mirex	11260	Kg	12,65	0,0060	0,07
Muda de árvore (altura até 1,50m)	10570	Ud	31,79	1,0000	31,79
Pó calcáreo dolomítico	10573	kg	1,03	1,1500	1,18
Ripas de 2,5cm x 5,0cm	11261	M	2,83	1,5000	4,24
<b>(F)Total:</b>					<b>38,34</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Muda de árvore	1649	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0030	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>66,18</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>19,60</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>85,78</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42203 Arborização para paisagismo ( mudas viveiro de espera) com altura maior que 150 cm

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	0,5000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	53,43
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	13,73	9,55	10,59
<b>(A)Total:</b>							<b>181,61</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Técnico em meio ambiente	20010	3.284,75	59,15	5.227,67	0,0045	23,52
<b>(B)Total:</b>						<b>116,12</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,80
<b>(C)Total:</b>						<b>5,80</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>303,53</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>10,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>30,35</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adubo NPK	10574	kg	3,56	0,3000	1,06
Formicida - referência:macro e microgranulado tipo Mirex	11260	Kg	12,65	0,0060	0,07
Muda de árvore grande (altura maior que 150cm)	11262	Ud	45,35	1,0000	45,35
Pó calcáreo dolomítico	10573	kg	1,03	1,1500	1,18
Ripas de 2,5cm x 5,0cm	11261	M	2,83	2,0000	5,66
<b>(F)Total:</b>					<b>53,32</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Muda de árvore	1649	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0050	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>83,67</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>24,79</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>108,46</b>

Descrições:

Serviço: 42204 Reflorestamento com espécies nativas da mata atlântica, mudas em sacolas ou tubetes

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	117,59	35,84	76,71
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	13,73	9,55	10,59
<b>(A)Total:</b>							194,16

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Técnico em meio ambiente	20010	3.284,75	59,15	5.227,67	0,0045	23,52
<b>(B)Total:</b>						116,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,80
<b>(C)Total:</b>						5,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						316,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						15,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adubo NPK	10574	kg	3,56	0,2000	0,71
Formicida - referência:macro e microgranulado tipo Mirex	11260	Kg	12,65	0,0060	0,07
Muda de árvore/arbusto espécies da Mata Atlântica (mudas em sacolas ou tubetes)	11267	Ud	2,47	1,0000	2,47
Pó calcáreo dolomítico	10573	kg	1,03	0,9000	0,92
<b>(F)Total:</b>					4,17

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Muda de árvore	1649	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0020	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						25,24
<b>BDI:29,63%</b>						7,47
<b>Preço Unitário Total</b>						32,71

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42205 Roçada para manutenção de mudas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Técnico em meio ambiente	20010	3.284,75	59,15	5.227,67	0,0045	23,52
<b>(B)Total:</b>						116,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,80
<b>(C)Total:</b>						5,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						121,92
<b>(D) Produção da Equipe</b>						120,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1,01
<b>BDI:29,63%</b>								0,29
<b>Preço Unitário Total</b>								1,30

Descrições:

Serviço: 42206 Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	117,59	35,84	76,71
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	13,73	9,55	10,59
<b>(A)Total:</b>							<b>87,30</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Técnico em meio ambiente	20010	3.284,75	59,15	5.227,67	0,0045	23,52
<b>(B)Total:</b>						<b>116,12</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,80
<b>(C)Total:</b>						<b>5,80</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>209,22</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>50,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>4,18</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grama esmeralda em placas	10569	M2	7,01	1,0000	7,01
<b>(F)Total:</b>					<b>7,01</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grama	1014	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0200	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>11,19</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>3,31</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>14,50</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42207 Gramíneas em sementes, fornecimento e plantio a lança

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	117,59	35,84	76,71
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	13,73	9,55	10,59
<b>(A)Total:</b>							<b>87,30</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Técnico em meio ambiente	20010	3.284,75	59,15	5.227,67	0,0045	23,52
<b>(B)Total:</b>						<b>116,12</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,80
<b>(C)Total:</b>						<b>5,80</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>209,22</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>100,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>2,09</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adubo NPK	10574	kg	3,56	0,0200	0,07
Pó calcáreo dolomítico	10573	kg	1,03	0,2000	0,20
Sementes	10572	kg	11,50	0,0010	0,01
<b>(F)Total:</b>					<b>0,28</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>2,37</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>0,70</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>3,07</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42208 Gramínea em leiva, extração

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	94,36	29,13	61,74
<b>(A)Total:</b>							61,74

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Técnico em meio ambiente	20010	3.284,75	59,15	5.227,67	0,0045	23,52
<b>(B)Total:</b>						116,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,80
<b>(C)Total:</b>						5,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						183,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						150,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1,22
<b>BDI:29,63%</b>						0,36
<b>Preço Unitário Total</b>						1,58

Descrições:

Serviço: 42209 Gramínea em leiva, extração, plantio e transporte

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	117,59	35,84	76,71
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	13,73	9,55	10,59
<b>(A)Total:</b>							<b>87,30</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Técnico em meio ambiente	20010	3.284,75	59,15	5.227,67	0,0045	23,52
<b>(B)Total:</b>						<b>116,12</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,80
<b>(C)Total:</b>						<b>5,80</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>209,22</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>50,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>4,18</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					<b>0,00</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Gramínea em leiva, extração	42208	M2	1,22	1,0000	1,22
<b>(G)Total:</b>					<b>1,22</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grama	1014	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0040	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>5,40</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>1,60</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>7,00</b>

Descrições:

Serviço: 42210 Grama em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimento e plantio

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	117,59	35,84	76,71
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	13,73	9,55	10,59
<b>(A)Total:</b>							<b>87,30</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Técnico em meio ambiente	20010	3.284,75	59,15	5.227,67	0,0045	23,52
<b>(B)Total:</b>						<b>116,12</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,80
<b>(C)Total:</b>						<b>5,80</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>209,22</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>50,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>4,18</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grama esmeralda em placas	10569	M2	7,01	1,0000	7,01
Ripas de 2,5cm x 5,0cm	11261	M	2,83	0,8000	2,26
<b>(F)Total:</b>					<b>9,27</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Conformação manual de taludes	42199	M2	1,07	1,0000	1,07
<b>(G)Total:</b>					<b>1,07</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grama	1014	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0200	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>14,52</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>4,30</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>18,82</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

 Serviço: 40924 Sinalização horizontal TMD=200, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,40 L/m<sup>2</sup>

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,4000	0,6000	80,92	22,47	45,84
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente	30092	1,0000	1,0000	0,0000	170,59	89,62	170,59
<b>(A)Total:</b>							216,43

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	2,0000	41,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						115,14

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,75
<b>(C)Total:</b>						5,75

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						337,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						200,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,68

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Micro-esfera (preço médio)	10346	kg	5,91	0,3850	2,27
Tinta base água (preço médio)	10317	BD	246,13	0,0010	0,24
Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água (Preço médio)	10339	BD	260,00	0,0222	5,77
<b>(F)Total:</b>					8,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Micro-esfera (preço médio)	1090	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0004	0,00
Transp. de Tinta	1088	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0001	0,00
Transp. de Tinta borracha clorada (preço médio)	1089	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0004	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9,96
<b>BDI:29,63%</b>						2,95
<b>Preço Unitário Total</b>						12,91

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

 Serviço: 40925 Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m<sup>2</sup>

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,4000	0,6000	80,92	22,47	45,84
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente	30092	1,0000	1,0000	0,0000	170,59	89,62	170,59
<b>(A)Total:</b>							216,43

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	2,0000	41,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						115,14

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,75
<b>(C)Total:</b>						5,75

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						337,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						200,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,68

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Micro-esfera (preço médio)	10346	kg	5,91	0,3850	2,27
Tinta base água (preço médio)	10317	BD	246,13	0,0010	0,24
Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água (Preço médio)	10339	BD	260,00	0,0333	8,65
<b>(F)Total:</b>					11,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Micro-esfera (preço médio)	1090	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0004	0,00
Transp. de Tinta	1088	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0001	0,00
Transp. de Tinta borracha clorada (preço médio)	1089	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0006	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							12,84
<b>BDI:29,63%</b>							3,80
<b>Preço Unitário Total</b>							16,64

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40926 Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,80 L/m²

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,4000	0,6000	80,92	22,47	45,84
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente	30092	1,0000	1,0000	0,0000	170,59	89,62	170,59
<b>(A)Total:</b>							216,43

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	2,0000	41,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						115,14

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,75
<b>(C)Total:</b>						5,75

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						337,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						200,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,68

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Micro-esfera (preço médio)	10346	kg	5,91	0,3850	2,27
Tinta base água (preço médio)	10317	BD	246,13	0,0010	0,24
Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água (Preço médio)	10339	BD	260,00	0,0444	11,54
<b>(F)Total:</b>					14,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Micro-esfera (preço médio)	1090	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0004	0,00
Transp. de Tinta	1088	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0001	0,00
Transp. de Tinta borracha clorada (preço médio)	1089	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0008	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						15,73
<b>BDI:29,63%</b>						4,66
<b>Preço Unitário Total</b>						20,39

Descrições:

Serviço: 40927 Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 3 anos, taxa=3,0 kg/m<sup>2</sup> material termoplástico )

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,4000	0,6000	80,92	22,47	45,84
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente	30092	1,0000	1,0000	0,0000	170,59	89,62	170,59
<b>(A)Total:</b>							285,65

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	2,0000	41,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						133,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,68
<b>(C)Total:</b>						6,68

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						425,99
<b>(D) Produção da Equipe</b>						200,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Material termoplástico (SPRAY) (25 kg)	10352	SC	207,61	0,1200	24,91
Micro-esfera (preço médio)	10346	kg	5,91	0,5000	2,95
Tinta base água (preço médio)	10317	BD	246,13	0,0010	0,24
<b>(F)Total:</b>					28,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material termoplástico (SPRAY)	1661	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Micro-esfera (preço médio)	1090	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0005	0,00
Transp. de Tinta	1088	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0001	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							30,22
<b>BDI:29,63%</b>							8,95
<b>Preço Unitário Total</b>							39,17

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40928 Balizador de concreto ( fornecimento e assentamento )

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,3000	0,7000	106,86	31,59	54,16
<b>(A)Total:</b>							54,16

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						79,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,95
<b>(C)Total:</b>						3,95

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>						12,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,43

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Película refletiva lentes inclusas	10363	M2	84,98	0,0200	1,69
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	69,00	0,2000	13,80
<b>(F)Total:</b>					15,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	402,86	0,0090	3,62
<b>(G)Total:</b>					3,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						30,54
<b>BDI:29,63%</b>						9,04
<b>Preço Unitário Total</b>						39,58

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40929 Defesa metálica (1 lâmina com espessura = 3 mm), fornecimento e colocação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Montador	20096	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						56,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,84
<b>(C)Total:</b>						2,84

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						59,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>						16,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Defensa (lâmina 4 m, espessura = 3 mm) - semi maleável	10342	M	184,33	1,0000	184,33
<b>(F)Total:</b>					184,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	60,49	0,0500	3,02
<b>(G)Total:</b>					3,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Defesa (lâmina 4 m) - semi maleável	1091	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0125	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							191,08
<b>BDI:29,63%</b>							56,61
<b>Preço Unitário Total</b>							247,69

Descrições:

Serviço: 40930 Sonorizador

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	0,3000	3,37
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						44,46

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,22
<b>(C)Total:</b>						2,22

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						46,68
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						46,68

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) D=3/8"	10132	kg	3,77	0,1700	0,64
<b>(F)Total:</b>					0,64

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluído	40364	M3	508,26	0,1900	96,56
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	60,49	0,2200	13,30
<b>(G)Total:</b>					109,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								157,18
<b>BDI:29,63%</b>								46,57
<b>Preço Unitário Total</b>								203,75

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40931 Ondulação transversal em concreto

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						63,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,18
<b>(C)Total:</b>						3,18

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						66,84
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						66,84

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) D=3/8"	10132	kg	3,77	0,1000	0,37
<b>(F)Total:</b>					0,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluído	40364	M3	508,26	0,1700	86,40
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1270	5,21
<b>(G)Total:</b>					91,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								158,82
<b>BDI:29,63%</b>								47,05
<b>Preço Unitário Total</b>								205,87

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40932 Tacha refletiva monodirecional, fornecimento e aplicação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente	30094	2,0000	1,0000	0,0000	14,82	14,15	29,64
Grupo gerador 2,5 a 3,0 kva a gasolina	30093	1,0000	1,0000	0,0000	12,62	9,57	12,62
<b>(A)Total:</b>							149,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	2,0000	29,98
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						87,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						236,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						80,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,95

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cola a base de poliester	10362	kg	20,99	0,0700	1,46
Tacha monodirecional	10358	Ud	10,97	1,0000	10,97
<b>(F)Total:</b>					12,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						15,38
<b>BDI:29,63%</b>						4,55
<b>Preço Unitário Total</b>						19,93

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40933 Tachão refletivo monodirecional, fornecimento e aplicação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente	30094	2,0000	1,0000	0,0000	14,82	14,15	29,64
Grupo gerador 2,5 a 3,0 kva a gasolina	30093	1,0000	1,0000	0,0000	12,62	9,57	12,62
<b>(A)Total:</b>							149,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	2,0000	29,98
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						87,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						236,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						35,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cola a base de poliester	10362	kg	20,99	0,2000	4,19
Tachao monodirecional	10360	Ud	28,77	1,0000	28,77
<b>(F)Total:</b>					32,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								39,72
<b>BDI:29,63%</b>								11,76
<b>Preço Unitário Total</b>								51,48

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40934 Tacha refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente	30094	2,0000	1,0000	0,0000	14,82	14,15	29,64
Grupo gerador 2,5 a 3,0 kva a gasolina	30093	1,0000	1,0000	0,0000	12,62	9,57	12,62
<b>(A)Total:</b>							149,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	2,0000	29,98
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						87,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						236,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						80,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,95

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cola a base de poliester	10362	kg	20,99	0,0700	1,46
Tacha bidirecional	10359	Ud	12,48	1,0000	12,48
<b>(F)Total:</b>					13,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								16,89
<b>BDI:29,63%</b>								5,00
<b>Preço Unitário Total</b>								21,89

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40935 Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente	30094	2,0000	1,0000	0,0000	14,82	14,15	29,64
Grupo gerador 2,5 a 3,0 kva a gasolina	30093	1,0000	1,0000	0,0000	12,62	9,57	12,62
<b>(A)Total:</b>							149,12

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	2,0000	29,98
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						87,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						236,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						35,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cola a base de poliéster	10362	kg	20,99	0,2000	4,19
Tachao bidirecional	10361	Ud	33,02	1,0000	33,02
<b>(F)Total:</b>					37,21

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								43,97
<b>BDI: 29,63%</b>								13,02
<b>Preço Unitário Total</b>								56,99

Descrições:

Serviço: 40936 Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,1500	0,8500	106,86	31,59	42,87
Furadeira elétrica de bancada	30096	1,0000	0,0100	0,9900	0,69	0,03	0,02
Guilhotina para corte em chapa de aço até 2mm	30097	1,0000	0,0100	0,9900	26,41	21,93	21,97
Serra circular manual	30095	1,0000	0,0100	0,9900	2,66	0,04	0,05
<b>(A)Total:</b>							64,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Desenhista	20048	3.284,75	59,15	5.227,67	0,0045	23,52
Pintor	20111	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						53,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,66
<b>(C)Total:</b>						2,66

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						120,87
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						120,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa de aço fina-frio nº 16, esp.1,5mm SAE 1008/1010	10379	M2	50,95	1,0000	50,95
Esmalte sintético fosco secagem rápida	10370	GL	87,97	0,0455	4,00
Lixa d'água nº 80	10373	Ud	1,06	0,0800	0,08
Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2")	10375	Ud	0,28	4,0000	1,12
Película preto legenda	10368	M2	87,65	0,1850	16,21
Película refletiva grau técnico todas as cores	10380	M2	91,15	1,3540	123,41
Primer base cromato de zinco	10381	GL	43,70	0,0909	3,97
Suporte em madeira de 1ª qualidade ( 8x8x320cm)	10374	Ud	40,80	1,0000	40,80
Tinner comum	10372	L	8,95	0,0491	0,43
Tinta acrílica	10371	BD	262,22	0,0051	1,33
<b>(F)Total:</b>					242,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						363,17
<b>BDI:29,63%</b>						107,60
<b>Preço Unitário Total</b>						470,77

Descrições:

Serviço: 40937 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,1500	0,8500	106,86	31,59	42,87
Furadeira elétrica de bancada	30096	1,0000	0,0100	0,9900	0,69	0,03	0,02
Guilhotina para corte em chapa de aço até 2mm	30097	1,0000	0,0100	0,9900	26,41	21,93	21,97
Serra circular manual	30095	1,0000	0,0100	0,9900	2,66	0,04	0,05
<b>(A)Total:</b>							<b>64,91</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	9,17	2,0000	18,34
Desenhista	20048	3.284,75	59,15	5.227,67	0,0045	23,52
Pintor	20111	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						<b>71,64</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,58
<b>(C)Total:</b>						<b>3,58</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>140,13</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>1,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>140,13</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa de aço fina-frio nº 16, esp.1,5mm SAE 1008/1010	10379	M2	50,95	1,0000	50,95
Esmalte sintético brilhante secagem rápida	10369	GL	65,65	0,0455	2,98
Esmalte sintético fosco secagem rápida	10370	GL	87,97	0,0455	4,00
Lixa d'água nº 80	10373	Ud	1,06	0,0800	0,08
Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2")	10375	Ud	0,28	4,0000	1,12
Película refletiva grau técnico todas as cores	10380	M2	91,15	0,5390	49,12
Primer base cromato de zinco	10381	GL	43,70	0,0909	3,97
Ripão em madeira de 1ª qualidade (2,5x7, 5x100cm)	10377	M3	2.127,72	0,0019	4,04
Suporte em madeira de 1ª qualidade ( 8x8x320cm)	10374	Ud	40,80	1,0000	40,80
Tinta acrílica	10371	BD	262,22	0,0051	1,33
<b>(F)Total:</b>					<b>158,39</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>298,52</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>88,45</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>386,97</b>

Descrições:

Serviço: 40938 Sinalização com chapa em alumínio revestida em película

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,1500	0,8500	106,86	31,59	42,87
Furadeira elétrica de bancada	30096	1,0000	0,0100	0,9900	0,69	0,03	0,02
Guilhotina para corte em chapa de aço até 2mm	30097	1,0000	0,0100	0,9900	26,41	21,93	21,97
Serra circular manual	30095	1,0000	0,0100	0,9900	2,66	0,04	0,05
<b>(A)Total:</b>							64,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	9,17	2,0000	18,34
Desenhista	20048	3.284,75	59,15	5.227,67	0,0045	23,52
Pintor	20111	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						71,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,58
<b>(C)Total:</b>						3,58

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					140,13
<b>(D) Produção da Equipe</b>					1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					140,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Esmalte sintético fosco secagem rápida	10370	GL	87,97	0,0455	4,00
Lixa d'água nº 80	10373	Ud	1,06	0,0800	0,08
Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2")	10375	Ud	0,28	4,0000	1,12
Película preto legenda	10368	M2	87,65	0,1850	16,21
Placa em alumínio esp.15mm	10378	M2	329,01	1,0000	329,01
Ripão em madeira de 1ª qualidade (2,5x7, 5x100cm)	10377	M3	2.127,72	0,0019	4,04
Solvente epoxi	10366	GL	116,84	1,3540	158,20
Suporte em madeira de 1ª qualidade ( 8x8x320cm)	10374	Ud	40,80	1,0000	40,80
Tinner comum	10372	L	8,95	0,0163	0,14
Tinta acrílica	10371	BD	262,22	0,0051	1,33
<b>(F)Total:</b>					554,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					695,06
<b>BDI:29,63%</b>					205,94
<b>Preço Unitário Total</b>					901,00

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40939 Sinalização vertical com chapa em poliéster (e=2,3mm) reforçada com fibra de vidro, inclusive suporte de madeira

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,1500	0,8500	106,86	31,59	42,87
Furadeira elétrica de bancada	30096	1,0000	0,0100	0,9900	0,69	0,03	0,02
Guilhotina para corte em chapa de aço até 2mm	30097	1,0000	0,0100	0,9900	26,41	21,93	21,97
Serra circular manual	30095	1,0000	0,0100	0,9900	2,66	0,04	0,05
<b>(A)Total:</b>							<b>64,91</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Desenhista	20048	3.284,75	59,15	5.227,67	0,0045	23,52
Pintor	20111	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						<b>53,30</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,66
<b>(C)Total:</b>						<b>2,66</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>120,87</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>1,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>120,87</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Esmalte sintético fosco secagem rápida	10370	GL	87,97	0,0455	4,00
Lixa d'água nº 80	10373	Ud	1,06	0,0800	0,08
Painél de poliéster reforçado, em fibra de vidro, para sinalização viária vertical	10382	M2	270,00	1,0000	270,00
Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2")	10375	Ud	0,28	4,0000	1,12
Película preto legenda	10368	M2	87,65	0,1850	16,21
Película refletiva grau técnico todas as cores	10380	M2	91,15	1,3540	123,41
Primer base cromato de zinco	10381	GL	43,70	0,0909	3,97
Suporte em madeira de 1ª qualidade ( 8x8x320cm)	10374	Ud	40,80	1,0000	40,80
Tinner comum	10372	L	8,95	0,0491	0,43
Tinta acrílica	10371	BD	262,22	0,0051	1,33
<b>(F)Total:</b>					<b>461,35</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>582,22</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>172,51</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>754,73</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41017 Defesa de concreto tipo New Jersey, fornecimento e colocação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
<b>(B)Total:</b>						10,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						10,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	8,3300	54,64
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	1,2500	4,56
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,3250	144,55
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	2,2500	141,81
<b>(G)Total:</b>					345,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>346,58</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>102,69</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>449,27</b>

Descrições:

Serviço: 41141 Grupo focal repetidor 2x200 mm com lâmpada LED, fornecimento e instalação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	113,29	33,42	113,29
<b>(A)Total:</b>							113,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						20,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						134,83
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						134,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grupo focal repetidor 2 x 200mm, com lâmpada LED, pedestre, inclusive abraçadeira para fixação	11480	Ud	1.310,00	1,0000	1.310,00
<b>(F)Total:</b>					1.310,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1.444,83
<b>BDI:29,63%</b>						428,10
<b>Preço Unitário Total</b>						1.872,93

Descrições:



Serviço: 41142 Grupo focal repetidor 3x200 mm com lâmpada LED, fornecimento e instalação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	113,29	33,42	113,29
<b>(A)Total:</b>							113,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						20,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						134,83
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						134,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grupo focal repetidor 3x200mm, com lâmpada tipo LED, inclusive suporte de fixação	11475	Ud	1.895,22	1,0000	1.895,22
<b>(F)Total:</b>					1.895,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.030,05
<b>BDI:29,63%</b>							601,50
<b>Preço Unitário Total</b>							2.631,55

Descrições:

Serviço: 41143 Grupo focal repetidor 3x300 mm com lâmpada LED, fornecimento e instalação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8 ,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	113,29	33,42	113,29
<b>(A)Total:</b>							113,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						29,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,48
<b>(C)Total:</b>						1,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						144,55
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						144,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grupo focal repetidor 3x300mm, com lâmpada tipo LED, inclusive suporte para fixação	11474	Ud	3.033,75	1,0000	3.033,75
<b>(F)Total:</b>					3.033,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3.178,30
<b>BDI:29,63%</b>								941,73
<b>Preço Unitário Total</b>								4.120,03

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41145 Grupo focal gradativo (semáforo com informação de tempo) com lâmpada LED, fornecimento e instalação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t)	30005	1,0000	1,0000	0,0000	113,29	33,42	113,29
<b>(A)Total:</b>							113,29

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						29,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,48
<b>(C)Total:</b>						1,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						144,55
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						144,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grupo focal gradativo veicular 200 x 200 x 200mm, com lâmpada tipo LED	11478	Ud	7.190,00	1,0000	7.190,00
<b>(F)Total:</b>					7.190,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								7.334,55
<b>BDI:29,63%</b>								2.173,22
<b>Preço Unitário Total</b>								9.507,77

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41146 Controlador Eletrônico Microprocessado 6/6 fases, fornecimento e instalação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Engenheiro pleno	20069	9.826,78	59,15	15.639,32	0,0023	35,97
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						56,49

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,82
<b>(C)Total:</b>						2,82

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						59,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						59,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Controlador eletrônico microprocessado 6/6 fases	10708	Ud	12.398,64	1,0000	12.398,64
<b>(F)Total:</b>					12.398,64

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						12.457,95
<b>BDI: 29,63%</b>						3.691,29
<b>Preço Unitário Total</b>						16.149,24

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41147 Cabos para rede de dados (sincronismo) blindado 2 x 20 awg, fornecimento e instalação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	0,1000	1,12
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,2000	1,85
<b>(B)Total:</b>						2,97

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,14
<b>(C)Total:</b>						0,14

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3,11
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,11

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cabo blindado 2 x 20 AWG (sincronismo)	10709	m	2,40	1,0000	2,40
<b>(F)Total:</b>					2,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								5,51
<b>BDI:29,63%</b>								1,63
<b>Preço Unitário Total</b>								7,14

Descrições:

Serviço: 41153 Abraçadeira para fixação de semáforo em braço/coluna de diâmetro 101 ou 114 mm

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						9,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,46
<b>(C)Total:</b>						0,46

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						9,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Abraçadeira para fixação de semáforo em braço/coluna de diâmetro 101 ou 114mm	10714	Ud	40,00	1,0000	40,00
<b>(F)Total:</b>					40,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							49,72
<b>BDI:29,63%</b>							14,73
<b>Preço Unitário Total</b>							64,45

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41202 Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						29,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,48
<b>(C)Total:</b>						1,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Balde plástico para sinalização (vermelho)	10745	Ud	7,13	0,5000	3,56
Bocal com rabicho	10748	Ud	1,76	0,5000	0,88
Escoras de eucalipto (4,00m - D=0,10m)	10073	DZ	57,95	0,0300	1,73
Fio paralelo de cobre (2,50mm <sup>2</sup> )	10744	M	1,97	1,1000	2,16
Interruptor	10747	Ud	5,55	1,0000	5,55
Lâmpada incandescente para 120V (60Watts)	10746	Ud	1,63	0,5000	0,81
<b>(F)Total:</b>					14,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								17,81
<b>BDI:29,63%</b>								5,27
<b>Preço Unitário Total</b>								23,08

Descrições:

Serviço: 41203 Defesa metálica (2 lâminas com espessuras = 3mm) inclusive acessórios, fornecimento e colocação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Montador	20096	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						66,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,30
<b>(C)Total:</b>						3,30

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						69,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						12,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Defensa (lâmina 4 m, espessura = 3 mm) - semi maleável	10342	M	184,33	2,0000	368,66
<b>(F)Total:</b>					368,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	60,49	0,0500	3,02
<b>(G)Total:</b>					3,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Defesa (lâmina 4 m) - semi maleável	1091	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0250	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						377,46
<b>BDI:29,63%</b>						111,84
<b>Preço Unitário Total</b>						489,30

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41222 Suporte de placa de sinalização vertical em madeira de 1ª qualidade, pintada, fornecimento e instalação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
<b>(A)Total:</b>							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000		18,52		
<b>(B)Total:</b>							18,52		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,92			
<b>(C)Total:</b>							0,92		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							19,44		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							19,44		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
Suporte para placa de sinalização vertical em madeira de 1ª qualidade, tratada e pintada (8x8) com 3,40m	10743	Ud	38,80	1,0000		38,80			
<b>(F)Total:</b>							38,80		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	62,64	0,0400		2,50			
<b>(G)Total:</b>							2,50		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							60,74		
<b>BDI:29,63%</b>							17,99		
<b>Preço Unitário Total</b>							78,73		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41359 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						9,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,46
<b>(C)Total:</b>						0,46

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						9,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						6,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	8,17	1,6000	13,07
Tela de PVC na cor laranja, para proteção de segurança (tapume), rolo com 50,00 m	10649	rl	65,69	0,0220	1,44
<b>(F)Total:</b>					14,51

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0033	1,46
<b>(G)Total:</b>					1,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						17,59
<b>BDI:29,63%</b>						5,21
<b>Preço Unitário Total</b>						22,80

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41407 Controlador Eletrônico Microprocessado 4 fases, fornecimento e instalação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Engenheiro pleno	20069	9.826,78	59,15	15.639,32	0,0023	35,97
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						56,49

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,82
<b>(C)Total:</b>						2,82

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						59,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						59,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Controlador microprocessado 4 fases	10856	Ud	11.428,75	1,0000	11.428,75
<b>(F)Total:</b>					11.428,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						11.488,06
<b>BDI:29,63%</b>						3.403,91
<b>Preço Unitário Total</b>						14.891,97

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41408 Botoeira com sinal sonoro, fornecimento e instalação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	0,6000	6,75	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26	
<b>(B)Total:</b>							16,01

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,80	
<b>(C)Total:</b>							0,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						16,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Botoneira com sinal sonoro	10855	Ud	2.132,37	1,0000	2.132,37
<b>(F)Total:</b>					2.132,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.149,18
<b>BDI:29,63%</b>							636,80
<b>Preço Unitário Total</b>							2.785,98

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41409 Anteparo 3 x 300 mm, fornecimento e instalação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						14,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,74
<b>(C)Total:</b>						0,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,63

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anteparo 3 x 300 mm	10857	Ud	264,40	1,0000	264,40
<b>(F)Total:</b>					264,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							280,03
<b>BDI:29,63%</b>							82,97
<b>Preço Unitário Total</b>							363,00

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41526 Pintura acrílica sobre capa asfáltica

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,4000	0,6000	80,92	22,47	45,84
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente	30092	1,0000	1,0000	0,0000	170,59	89,62	170,59
<b>(A)Total:</b>							216,43

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	2,0000	41,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						115,14

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,75
<b>(C)Total:</b>						5,75

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						337,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						300,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tinta base água (preço médio)	10317	BD	246,13	0,0010	0,24
Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água (Preço médio)	10339	BD	260,00	0,0222	5,77
<b>(F)Total:</b>					6,01

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tinta	1088	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0004	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7,13
<b>BDI:29,63%</b>						2,11
<b>Preço Unitário Total</b>						9,24

Descrições:

Serviço: 42046 Cones para sinalização, fornecimento e colocação

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						9,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						9,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>						40,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cone para sinalização, h=50cm	10364	Ud	13,29	1,0000	13,29
<b>(F)Total:</b>					13,29

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								13,52
<b>BDI:29,63%</b>								4,00
<b>Preço Unitário Total</b>								17,52

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42047 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						20,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						21,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,38

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	8,17	2,0000	16,34
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0090	12,42
<b>(F)Total:</b>					28,76

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								34,14
<b>BDI:29,63%</b>								10,11
<b>Preço Unitário Total</b>								44,25

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42524 Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Aplicador de material termoplástico por extrusão, marca de referência Elgimaq ou equivalente	30140	1,0000	1,0000	0,0000	24,13	19,56	24,13
Automóvel Utilitário - GM/S 10 cabine simples ( flex)	30102	1,0000	1,0000	0,0000	134,16	24,45	134,16
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente	30092	1,0000	1,0000	0,0000	170,59	89,62	170,59
<b>(A)Total:</b>							398,10

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						57,57

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,87
<b>(C)Total:</b>						2,87

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						458,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						20,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Material termoplástico (extrusão)	11486	SC	177,50	0,1371	24,33
Micro-esfera (preço médio)	10346	kg	5,91	0,4000	2,36
Redutor tipo 2002 primeira qualidade	11487	L	11,64	0,0600	0,69
Tinta base água (preço médio)	10317	BD	246,13	0,0300	7,38
<b>(F)Total:</b>					34,76

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								57,68
<b>BDI:29,63%</b>								17,09
<b>Preço Unitário Total</b>								74,77

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43162 Ondulação transversal em CBUQ

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,3000	0,7000	106,86	31,59	54,16
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	79,13	41,59	52,84
<b>(A)Total:</b>							107,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						113,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,65
<b>(C)Total:</b>						5,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						225,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						90,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP	40846	t	197,82	0,6100	120,67
Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso	40819	M2	1,41	3,7000	5,21
<b>(G)Total:</b>					125,88

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra	1054	t	0,799XP + 0,830XR + 6,15Z				0,00	0,6100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							216,19
<b>BDI:29,63%</b>							64,05
<b>Preço Unitário Total</b>							280,24

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42878 Aluguel de automóvel VW/ Gol (flex) 1,0 ou equivalente, inclusive combustível, sem motorista

Unidade: Mes

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
							(B)Total:	0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Aluguel mensal de veículos tipo Gol 1.0, exclusive motorista e combustível	10585	Mes	1.662,30		1,0000		1.662,30			
Gasolina	10859	L	3,64		500,0000		1.820,00			
							(F)Total:	3.482,30		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3.482,30			
<b>BDI:29,63%</b>							1.031,80			
<b>Preço Unitário Total</b>							4.514,10			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42888 Aluguel mensal de automóvel utilitário inclusive combustível, exclusive motorista

Unidade: Mes

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
							(B)Total:	0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Aluguel mensal de utilitário exclusive motorista e combustível	10586	Mes	3.600,00		1,0000		3.600,00			
Gasolina	10859	L	3,64		500,0000		1.820,00			
							(F)Total:	5.420,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							5.420,00			
<b>BDI:29,63%</b>							1.605,94			
<b>Preço Unitário Total</b>							7.025,94			

Descrições:

Serviço: 40077 Roçada mecanizada

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Roçadeira deslocavel adaptavel ao trator agrícola	30055	1,0000	0,8000	0,2000	11,17	10,43	11,01
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,8000	0,2000	94,36	29,13	81,30
<b>(A)Total:</b>							<b>92,31</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						<b>48,31</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,41
<b>(C)Total:</b>						<b>2,41</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>143,03</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>1.000,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>0,14</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					<b>0,00</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>0,14</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>0,04</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>0,18</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40078 Reparo de cerca ( substituição de mourões, grampo e arame farpado), inclusive transportes de todos os materiais

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,3000	0,7000	106,86	31,59	54,16
<b>(A)Total:</b>							54,16

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,80
<b>(C)Total:</b>						3,80

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						134,05
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,23

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	241,12	0,0024	0,57
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	9,02	0,0030	0,02
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	111,16	0,0125	1,38
Mourão p/ cerca (2,50m - D=0,20m) madeira branca (estic.)	10075	DZ	771,40	0,0013	1,00
<b>(F)Total:</b>					2,97

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	0,0068	0,27
<b>(G)Total:</b>					0,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0001	0,00
Transp. de Esticador p/ cerca comp. 2.50 m	1001	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,50m - D=0,20m) m. bran (estic.)	1000	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0040	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							5,47
<b>BDI:29,63%</b>							1,62
<b>Preço Unitário Total</b>							7,09

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40079 Recomposição mecânica de aterros

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	117,59	35,84	52,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	13,73	9,55	9,96
Rolo AP vib. patas 128 mm CA-15P (DYNAPAC) ou equivalente	30039	1,0000	0,3000	0,7000	89,91	37,55	53,25
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D5K ou equivalente	30015	1,0000	1,0000	0,0000	242,00	109,57	242,00
<b>(A)Total:</b>							357,39

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,2000	4,27
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						41,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						398,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>						40,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira	40221	M3	4,95	1,2000	5,94
<b>(G)Total:</b>					5,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1º categoria	1003	t	0,686XP + 0,758XR + 1,203				0,00	1,8000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								15,90
<b>BDI:29,63%</b>								4,71
<b>Preço Unitário Total</b>								20,61

Descrições:

Serviço: 40080 Remoção mecânica de barreiras

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	154,34	53,63	103,98
<b>(A)Total:</b>							103,98

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,0500	1,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						10,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						114,30
<b>(D) Produção da Equipe</b>						100,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1º categoria	1003	t	0,686XP + 0,758XR + 1,203				0,00	1,4000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1,14
<b>BDI:29,63%</b>								0,33
<b>Preço Unitário Total</b>								1,47

Descrições:



Serviço: 40081 Conformação de taludes de corte

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D5K ou equivalente	30015	1,0000	1,0000	0,0000	242,00	109,57	242,00
<b>(A)Total:</b>							242,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,0500	1,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						10,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						252,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						40,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,30
<b>BDI:29,63%</b>						1,86
<b>Preço Unitário Total</b>						8,16

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40082 Reconformação mecânica de plataforma (patrolamento)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	117,59	35,84	52,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	13,73	9,55	9,96
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
<b>(A)Total:</b>							<b>257,21</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						<b>20,57</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						<b>1,02</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>278,80</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>3.500,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>0,07</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					<b>0,00</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>0,07</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>0,02</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>0,09</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40083 Recomposição de revestimento primário (tudo incluído)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	117,59	35,84	76,71
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	13,73	9,55	10,59
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	195,07	71,45	133,25
Rolo AP vib. patas 128 mm CA-15P (DYNAPAC) ou equivalente	30039	1,0000	0,5000	0,5000	89,91	37,55	63,72
<b>(A)Total:</b>							284,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						28,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						314,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						300,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira	40221	M3	4,95	0,1500	0,74
<b>(G)Total:</b>					0,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1º categoria	1003	t	0,686XP + 0,758XR + 1,203				0,00	0,2250	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1,78
<b>BDI:29,63%</b>								0,52
<b>Preço Unitário Total</b>								2,30

Descrições:

Serviço: 40084 Desobstrução manual de valetas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	106,86	31,59	46,64
<b>(A)Total:</b>							46,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						113,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,65
<b>(C)Total:</b>						5,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						165,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						150,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1,10
<b>BDI:29,63%</b>						0,32
<b>Preço Unitário Total</b>						1,42

Descrições:

Serviço: 40085 Limpeza de sarjeta e meio-fio

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	106,86	31,59	46,64
<b>(A)Total:</b>							46,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						113,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,65
<b>(C)Total:</b>						5,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						165,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						200,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,82

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,82
<b>BDI:29,63%</b>						0,24
<b>Preço Unitário Total</b>						1,06

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40086 Limpeza e desobstrução de bueiros

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	106,86	31,59	46,64
<b>(A)Total:</b>							46,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	128,33	20,53	0,4000	8,21
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						45,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,26
<b>(C)Total:</b>						2,26

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						94,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						18,83
<b>BDI:29,63%</b>						5,57
<b>Preço Unitário Total</b>						24,40

Descrições:

Serviço: 40087 Limpeza e desobstrução de caixa coletora

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	106,86	31,59	46,64
<b>(A)Total:</b>							46,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						22,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,13
<b>(C)Total:</b>						1,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						70,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						70,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						70,39
<b>BDI:29,63%</b>						20,85
<b>Preço Unitário Total</b>						91,24

Descrições:

Serviço: 40088 Reparo de bueiros tubulares

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	106,86	31,59	46,64
<b>(A)Total:</b>							46,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0500	1,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						34,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,72
<b>(C)Total:</b>						1,72

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						82,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						82,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	134,33	1,0000	134,33
<b>(F)Total:</b>					134,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40350	M3	306,31	0,1250	38,28
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	402,86	0,4560	183,70
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	1,5250	96,12
<b>(G)Total:</b>					318,10

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								535,22
<b>BDI:29,63%</b>								158,58
<b>Preço Unitário Total</b>								693,80

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40089 Reparo de bueiros celulares (inclusive boca)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	106,86	31,59	46,64
<b>(A)Total:</b>							46,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0500	1,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						40,06

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,00
<b>(C)Total:</b>						2,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						88,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						88,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	402,86	1,5000	604,29
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	10,0000	630,30
<b>(G)Total:</b>					1.234,59

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.323,29
<b>BDI:29,63%</b>							392,09
<b>Preço Unitário Total</b>							1.715,38

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40090 Reparo de meio-fio, inclusive caiação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	106,86	31,59	46,64
<b>(A)Total:</b>							46,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0100	0,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						15,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,75
<b>(C)Total:</b>						0,75

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						62,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	0,1500	0,54
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	402,86	0,0175	7,05
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	0,0100	0,41
Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40316	M2	53,26	0,0200	1,06
<b>(G)Total:</b>					9,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							21,55
<b>BDI:29,63%</b>							6,38
<b>Preço Unitário Total</b>							27,93

Descrições:

Serviço: 40091 Reparo de sarjeta, inclusive caiação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	106,86	31,59	46,64
<b>(A)Total:</b>							46,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0100	0,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						15,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,75
<b>(C)Total:</b>						0,75

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						62,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	0,3500	1,27
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	402,86	0,0270	10,87
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	0,0540	2,21
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito ), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	45,84	0,0500	2,29
<b>(G)Total:</b>					16,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							29,13
<b>BDI:29,63%</b>							8,63
<b>Preço Unitário Total</b>							37,76

Descrições:

Serviço: 40092 Reparo de caixa coletora

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	106,86	31,59	46,64
<b>(A)Total:</b>							46,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0100	0,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						15,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,75
<b>(C)Total:</b>						0,75

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						62,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						62,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	402,86	0,2000	80,57
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	0,0432	1,77
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	1,0500	66,18
<b>(G)Total:</b>					148,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							211,00
<b>BDI:29,63%</b>							62,51
<b>Preço Unitário Total</b>							273,51

Descrições:

Serviço: 40093 Retirada de placas de sinalização

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	106,86	31,59	46,64
<b>(A)Total:</b>							46,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,5000	4,63
<b>(B)Total:</b>						4,63

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,23
<b>(C)Total:</b>						0,23

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						51,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						51,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						51,50
<b>BDI:29,63%</b>						15,25
<b>Preço Unitário Total</b>						66,75

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40094 Placas de sinalização, assentamento

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	106,86	31,59	46,64
<b>(A)Total:</b>							46,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,0100	0,20
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						9,46

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,47
<b>(C)Total:</b>						0,47

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						56,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						56,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						56,57
<b>BDI:29,63%</b>						16,76
<b>Preço Unitário Total</b>						73,33

Descrições:

Serviço: 40095 Placas de sinalização, inclusive materiais, substituição

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	106,86	31,59	46,64
<b>(A)Total:</b>							46,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,3100	6,36
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,5000	23,15
<b>(B)Total:</b>						29,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,47
<b>(C)Total:</b>						1,47

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						77,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						77,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	8,17	4,0000	32,68
Placa sinalização pronta - chapa de ferro N. 20	10340	M2	278,23	1,0000	278,23
<b>(F)Total:</b>					310,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	62,64	0,0400	2,50
<b>(G)Total:</b>					2,50

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaletes p/ escoramento)	1008	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0205	0,00
Transp. de Placa sinalização pronta - chapa de ferro - 20	1007	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0130	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>391,03</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>115,86</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>506,89</b>

Descrições:

Serviço: 40096 Defensas metálicas (espessura lâminas = 3 mm), inclusive fornecimento de materiais, substituição

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	106,86	31,59	46,64
<b>(A)Total:</b>							46,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,0100	0,20
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						9,46

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,47
<b>(C)Total:</b>						0,47

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						56,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						56,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Defensa (lâmina 4 m, espessura = 3 mm) - semi maleável	10342	M	184,33	1,0000	184,33
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.181,97	0,0056	6,61
<b>(F)Total:</b>					190,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								247,51
<b>BDI:29,63%</b>								73,33
<b>Preço Unitário Total</b>								320,84

Descrições:



Serviço: 40097 Reparo de guarda-corpo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	106,86	31,59	46,64
<b>(A)Total:</b>							46,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	9,17	1,0000	9,17
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,0100	0,20
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	14,99	0,5000	7,49
<b>(B)Total:</b>						16,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
<b>(C)Total:</b>						0,84

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						64,34
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						42,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guarda corpo padrão (tipo DNIT)	40388	M	191,93	0,2000	38,38
<b>(G)Total:</b>					38,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							81,27
<b>BDI:29,63%</b>							24,08
<b>Preço Unitário Total</b>							105,35

Descrições:

Serviço: 40099 Reparo de muros de arrimo

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	106,86	31,59	46,64
<b>(A)Total:</b>							46,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						41,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,05
<b>(C)Total:</b>						2,05

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						89,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						89,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40350	M3	306,31	1,0000	306,31
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	2,0000	126,06
<b>(G)Total:</b>					432,37

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							522,15
<b>BDI:29,63%</b>							154,71
<b>Preço Unitário Total</b>							676,86

Descrições:

Serviço: 40100 Limpeza e pintura de guarda-corpo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	106,86	31,59	46,64
<b>(A)Total:</b>							46,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,5000	4,63
<b>(B)Total:</b>						6,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,33
<b>(C)Total:</b>						0,33

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						53,65
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						53,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pintura a cal em pontes (2 demãos)	40390	M2	2,62	1,4400	3,77
<b>(G)Total:</b>					3,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						57,42
<b>BDI:29,63%</b>						17,01
<b>Preço Unitário Total</b>						74,43

Descrições:

Serviço: 40101 Arborização (mudas de árvores com altura até 1,50 m)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	106,86	31,59	46,64
<b>(A)Total:</b>							46,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						11,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,56
<b>(C)Total:</b>						0,56

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						58,51
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						58,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Muda de árvore (altura até 1,50m)	10570	Ud	31,79	1,0000	31,79
Terra vegetal	10571	M3	76,23	0,2000	15,24
<b>(F)Total:</b>					47,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								105,54
<b>BDI:29,63%</b>								31,27
<b>Preço Unitário Total</b>								136,81

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40104 Cerca com mourões de madeira, inclusive escavação e transporte de mourão e arame farpado

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						61,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,08
<b>(C)Total:</b>						3,08

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						64,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado fio 16 rolo 500 m	10140	rl	241,12	0,0080	1,92
Grampo para cerca (galvanizado)	10137	kg	9,02	0,0100	0,09
Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	10074	DZ	111,16	0,0417	4,63
Mourão p/ cerca (2,50m - D=0,20m) madeira branca (estic.)	10075	DZ	771,40	0,0042	3,23
<b>(F)Total:</b>					9,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H=0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	60,49	0,0225	1,36
<b>(G)Total:</b>					1,36

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m	1002	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Grampo p/ cerca (galvanizado)	1018	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0001	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca	1015	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0132	0,00
Transp. de Mourao p/ cerca (2,50m - D=0,20m) m. bran (estic.)	1000	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0034	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							12,30
<b>BDI:29,63%</b>							3,64
<b>Preço Unitário Total</b>							15,94

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40105 Desmatamento, destocamento e limpeza

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	264,13	111,48	264,13
<b>(A)Total:</b>							264,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,1000	2,13
<b>(B)Total:</b>						2,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						266,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>						600,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								0,44
<b>BDI:29,63%</b>								0,13
<b>Preço Unitário Total</b>								0,57

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40106 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	154,34	53,63	154,34
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	264,13	111,48	264,13
<b>(A)Total:</b>							418,47

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,2000	4,27
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						13,53

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						432,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1ª categoria	1003	t	0,686XP + 0,758XR + 1,203				0,00	1,5000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								7,20
<b>BDI:29,63%</b>								2,13
<b>Preço Unitário Total</b>								9,33

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40107 Compactação de aterros 100% PN

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5000	0,5000	13,85	12,46	13,15
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,7000	0,3000	195,07	71,45	157,97
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	137,52	44,89	137,52
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	94,36	29,13	61,74
<b>(A)Total:</b>							499,60

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						29,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						528,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						140,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3,77
<b>BDI:29,63%</b>								1,11
<b>Preço Unitário Total</b>								4,88

Descrições:



Serviço: 40108 Compactação de subleito

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,9000	0,1000	13,85	12,46	13,70
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,8000	0,2000	195,07	71,45	170,34
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,6000	0,4000	137,52	44,89	100,46
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,9000	0,1000	94,36	29,13	87,83
<b>(A)Total:</b>							501,55

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						50,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						551,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						300,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1,83
<b>BDI:29,63%</b>								0,54
<b>Preço Unitário Total</b>								2,37

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40109 Sub-base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavação e carga

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	117,59	35,84	202,46
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	13,73	9,55	12,89
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	13,29
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5500	0,4500	88,53	36,44	65,08
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	137,52	44,89	91,20
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
<b>(A)Total:</b>							740,61

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						67,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					808,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>					60,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					13,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira	40221	M3	4,95	1,2600	6,23
<b>(G)Total:</b>					6,23

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					19,70
<b>BDI:29,63%</b>					5,83
<b>Preço Unitário Total</b>					25,53

Descrições:

Serviço: 40110 Base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavação e carga

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,8000	0,2000	117,59	35,84	202,46
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,8000	0,2000	13,73	9,55	12,89
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	13,29
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente	30037	1,0000	0,5500	0,4500	88,53	36,44	65,08
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,5000	0,5000	137,52	44,89	91,20
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
<b>(A)Total:</b>							740,61

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						67,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	808,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>	50,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	16,16

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira	40221	M3	4,95	1,2600	6,23
<b>(G)Total:</b>					6,23

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	22,39
<b>BDI:29,63%</b>	6,63
<b>Preço Unitário Total</b>	29,02

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40111 Imprimação inclusive fornecimento e transporte do CM-30

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	4,80
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	94,36	29,13	61,74
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	7,07	4,43	5,74
<b>(A)Total:</b>							199,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						275,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						400,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,68

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CM 30	10006	t	3.191,47	0,0012	3,82
<b>(F)Total:</b>					3,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CM - 30 (CR - 250)	1022	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0012	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								4,50
<b>BDI:29,63%</b>								1,33
<b>Preço Unitário Total</b>								5,83

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40112 Pintura de ligação, inclusive fornecimento e transporte da emulsão

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	4,80
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	94,36	29,13	61,74
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	7,07	4,43	5,74
<b>(A)Total:</b>							199,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						275,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						500,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RM 1C	10008	t	1.604,26	0,0006	0,96
<b>(F)Total:</b>					0,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RM - 1C	1023	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0006	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1,51
<b>BDI:29,63%</b>								0,44
<b>Preço Unitário Total</b>								1,95

Descrições:

Serviço: 40113 TSD - Tratamento superficial duplo incl. transporte dos materiais

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	132,16	42,50	264,32
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	231,40	91,57	161,48
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	6,01	4,38	5,67
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	1,0000	0,0000	79,13	41,59	79,13
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	4,80	3,43	8,22
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	7,07	4,43	6,01
<b>(A)Total:</b>							720,61

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						113,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	833,74
<b>(D) Produção da Equipe</b>	300,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	2,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0021	0,14
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0133	0,81
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,0146	0,76
Emulsão RR 1C	10009	t	1.390,33	0,0038	5,28
<b>(F)Total:</b>					6,99

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0032	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0200	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0219	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0038	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	9,76
<b>BDI:29,63%</b>	2,89
<b>Preço Unitário Total</b>	12,65

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40114 PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materiais

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	154,34	53,63	93,90
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	9,60
Usina de asfalto 33-E 40/60 t/h - PMF (ALMEIDA ) ou equivalente	30065	1,0000	1,0000	0,0000	115,78	101,99	115,78
<b>(A)Total:</b>							219,28

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						219,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>						40,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,3829	21,10
Emulsao RM 1C	10008	t	1.604,26	0,0800	128,34
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,1864	7,34
<b>(F)Total:</b>					156,78

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,5744	0,00
Transp. de Emulsao RM - 1C	1023	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0800	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,2796	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							162,26
<b>BDI:29,63%</b>							48,07
<b>Preço Unitário Total</b>							210,33

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40115 CBUQ - Usinagem, aquisição e transporte dos materiais

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,4000	0,6000	231,40	91,57	147,50
Tanque pre-aquecedor 30.000L (s/óleo)	30135	2,0000	1,0000	0,0000	24,98	17,86	49,96
Usina de asfalto UA-2 60/80 t/h - CBUQ (CIBER) ou equivalente	30063	1,0000	1,0000	0,0000	498,74	301,52	498,74
<b>(A)Total:</b>							696,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						696,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,3996	22,02
CAP 50/70	10001	t	1.888,14	0,0650	122,72
Dope	10029	kg	33,26	0,3250	10,80
Filler	10098	t	100,00	0,0300	3,00
Óleo combustível BPF - baixo pto. fusão	10036	kg	1,58	7,0000	11,06
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,2256	8,89
<b>(F)Total:</b>					178,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,5995	0,00
Transp. de CAP 50/70	1035	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0650	0,00
Transp. de Dope (tambor 100kg)	1034	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0003	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0300	0,00
Transp. de Óleo combustível BPF - baixo pto. fusão	1036	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0070	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,3384	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							197,82
<b>BDI:29,63%</b>							58,61
<b>Preço Unitário Total</b>							256,43

Descrições:



Serviço: 40116 Obtenção de buracos com PMF (tudo incluído)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	12,06	10,60	11,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	86,89	20,47	40,38
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	13,17	12,42	12,64
<b>(A)Total:</b>							133,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						94,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,73
<b>(C)Total:</b>						4,73

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						232,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						11,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RL 1C	10011	t	1.485,93	0,0010	1,48
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	40,23	0,1200	4,82
<b>(F)Total:</b>					6,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materiais	40114	t	162,26	0,0880	14,27
<b>(G)Total:</b>					14,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RL - 1C	1039	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0010	0,00
Transp. de PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materi	1038	t	0,799XP + 0,830XR + 6,152				0,00	0,0880	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,1800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							41,71
<b>BDI:29,63%</b>							12,35
<b>Preço Unitário Total</b>							54,06

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40117 Obtenção de buracos com PMF usinado pelo DER-ES (tudo incluído)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	12,06	10,60	11,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	86,89	20,47	40,38
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	13,17	12,42	12,64
<b>(A)Total:</b>							133,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						94,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,73
<b>(C)Total:</b>						4,73

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						232,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						11,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RL 1C	10011	t	1.485,93	0,0010	1,48
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	40,23	0,1200	4,82
<b>(F)Total:</b>					6,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RL - 1C	1039	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0010	0,00
Transp. de PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materi	1038	t	0,799XP + 0,830XR + 6,152				0,00	0,0880	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,1800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							27,44
<b>BDI:29,63%</b>							8,13
<b>Preço Unitário Total</b>							35,57

Descrições:

Serviço: 40118 Obtenção de buracos com CBUQ (tudo incluído)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	12,06	10,60	11,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	86,89	20,47	40,38
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	13,17	12,42	12,64
<b>(A)Total:</b>							133,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						94,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,73
<b>(C)Total:</b>						4,73

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						232,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						11,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	1.390,33	0,0010	1,39
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	40,23	0,1200	4,82
<b>(F)Total:</b>					6,21

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ - Usinagem, aquisição e transporte dos materiais	40115	t	197,82	0,0960	18,99
<b>(G)Total:</b>					18,99

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ - Usinagem, aquisição e transporte dos materi	1044	t	0,799XP + 0,830XR + 6,152				0,00	0,0960	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,1800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							46,34
<b>BDI:29,63%</b>							13,73
<b>Preço Unitário Total</b>							60,07

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40119 Remendo com massa asfáltica fria (tudo incluído)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	12,06	10,60	11,03
<b>(A)Total:</b>							<b>80,25</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						<b>47,30</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,36
<b>(C)Total:</b>						<b>2,36</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>129,91</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>22,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>5,90</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RL 1C	10011	t	1.485,93	0,0010	1,48
<b>(F)Total:</b>					<b>1,48</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materiais	40114	t	162,26	0,0880	14,27
<b>(G)Total:</b>					<b>14,27</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RL - 1C	1039	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0010	0,00
Transp. de PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materi	1038	t	0,799XP + 0,830XR + 6,152				0,00	0,0880	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>21,65</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>6,41</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>28,06</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40120 Remendo com massa asfáltica fria usinada pelo DER-ES (tudo incluído)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	12,06	10,60	11,03
<b>(A)Total:</b>							<b>80,25</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						<b>47,30</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,36
<b>(C)Total:</b>						<b>2,36</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>129,91</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>22,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>5,90</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RL 1C	10011	t	1.485,93	0,0010	1,48
<b>(F)Total:</b>					<b>1,48</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RL - 1C	1039	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0010	0,00
Transp. de PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materi	1038	t	0,799XP + 0,830XR + 6,152				0,00	0,0880	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>7,38</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>2,18</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>9,56</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40121 Remendo com massa asfáltica quente (tudo incluído)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	12,06	10,60	11,03
<b>(A)Total:</b>							<b>80,25</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						<b>47,30</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,36
<b>(C)Total:</b>						<b>2,36</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>129,91</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>22,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>5,90</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	1.390,33	0,0010	1,39
<b>(F)Total:</b>					<b>1,39</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ - Usinagem, aquisição e transporte dos materiais	40115	t	197,82	0,0960	18,99
<b>(G)Total:</b>					<b>18,99</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ - Usinagem, aquisição e transporte dos materi	1044	t	0,799XP + 0,830XR + 6,152				0,00	0,0960	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0010	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>26,28</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>7,78</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>34,06</b>

Descrições:

Serviço: 40122 Remendo com massa asfáltica fria (tudo incluído)

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	12,06	10,60	11,03
<b>(A)Total:</b>							<b>80,25</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						<b>47,30</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,36
<b>(C)Total:</b>						<b>2,36</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>129,91</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>2,1200</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>61,27</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	1.390,33	0,0139	19,32
<b>(F)Total:</b>					<b>19,32</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão	40837	t	165,86	1,0000	165,86
<b>(G)Total:</b>					<b>165,86</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0139	0,00
Transp. de PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra	1052	t	0,799XP + 0,830XR + 6,152				0,00	1,0000	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>246,45</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>73,02</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>319,47</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40123 Remendo com massa asfáltica quente (tudo incluído)

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	12,06	10,60	11,03
<b>(A)Total:</b>							<b>80,25</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						<b>47,30</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,36
<b>(C)Total:</b>						<b>2,36</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>129,91</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>2,1200</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>61,27</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	1.390,33	0,0139	19,32
<b>(F)Total:</b>					<b>19,32</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP	40846	t	197,82	1,0000	197,82
<b>(G)Total:</b>					<b>197,82</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra	1054	t	0,799XP + 0,830XR + 6,152				0,00	1,0000	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0139	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>278,41</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>82,49</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>360,90</b>

Descrições:



Serviço: 40124 Selagem de trincas, inclusive transporte de areia e emulsão

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
<b>(A)Total:</b>							69,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						29,83

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,49
<b>(C)Total:</b>						1,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						100,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0030	0,20
Emulsao RR 2C	10010	t	1.543,73	0,0012	1,85
<b>(F)Total:</b>					2,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0045	0,00
Transp. de Emulsao RR - 2C	1056	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0012	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							6,07
<b>BDI:29,63%</b>							1,79
<b>Preço Unitário Total</b>							7,86

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40125 Tapa-panela, inclusive transporte de material de 1ª categoria

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,2000	0,8000	106,86	31,59	46,64
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	117,59	35,84	52,18
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,5000	0,5000	12,06	10,60	11,33
Conjunto moto bomba diâm. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	13,73	9,55	9,96
<b>(A)Total:</b>							120,11

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						48,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,41
<b>(C)Total:</b>						2,41

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						170,87
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira	40221	M3	4,95	0,2520	1,24
<b>(G)Total:</b>					1,24

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1º categoria	1003	t	0,686XP + 0,758XR + 1,203				0,00	0,3780	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								8,07
<b>BDI: 29,63%</b>								2,39
<b>Preço Unitário Total</b>								10,46

Descrições:

Serviço: 40126 Lama asfáltica (faixa I - ISSA) (tudo incluído)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	117,59	35,84	44,00
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	86,89	20,47	23,78
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	13,73	9,55	9,75
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	231,59	94,57	231,59
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	136,67	50,32	76,22
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	4,80
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	94,36	29,13	48,69
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	7,07	4,43	5,22
<b>(A)Total:</b>							444,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						102,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						546,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0018	0,12
Emulsão RL 1C-E	10022	t	1.792,18	0,0007	1,25
Filler	10098	t	100,00	0,0002	0,02
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,0010	0,03
<b>(F)Total:</b>					1,42

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0027	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0007	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0015	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2,36
<b>BDI: 29,63%</b>							0,69
<b>Preço Unitário Total</b>							3,05

Descrições:

Serviço: 40127 Lama asfáltica (faixa II - ISSA) (tudo incluído)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	117,59	35,84	44,00
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	86,89	20,47	23,78
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	13,73	9,55	9,75
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	231,59	94,57	231,59
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	136,67	50,32	76,22
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	4,80
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	94,36	29,13	48,69
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	7,07	4,43	5,22
<b>(A)Total:</b>							444,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						102,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						546,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0024	0,16
Emulsão RL 1C-E	10022	t	1.792,18	0,0011	1,97
Filler	10098	t	100,00	0,0005	0,05
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,0018	0,07
<b>(F)Total:</b>					2,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0036	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0011	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0005	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0026	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3,19
<b>BDI: 29,63%</b>							0,94
<b>Preço Unitário Total</b>							4,13

Descrições:

Serviço: 40128 Lama asfáltica (faixa III - ISSA) (tudo incluído)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	117,59	35,84	44,00
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	86,89	20,47	23,78
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	13,73	9,55	9,75
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	231,59	94,57	231,59
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	136,67	50,32	76,22
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	4,80
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	94,36	29,13	48,69
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	7,07	4,43	5,22
<b>(A)Total:</b>							444,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						102,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						546,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0029	0,19
Emulsão RL 1C-E	10022	t	1.792,18	0,0016	2,86
Filler	10098	t	100,00	0,0006	0,06
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,0027	0,10
<b>(F)Total:</b>					3,21

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0044	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0016	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0006	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0041	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4,15
<b>BDI: 29,63%</b>							1,22
<b>Preço Unitário Total</b>							5,37

Descrições:

Serviço: 40129 Lama asfáltica (faixa IV - ISSA) (tudo incluído)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,1000	0,9000	117,59	35,84	44,00
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,0500	0,9500	86,89	20,47	23,78
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0500	0,9500	13,73	9,55	9,75
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	231,59	94,57	231,59
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,3000	0,7000	136,67	50,32	76,22
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	4,80
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,3000	0,7000	94,36	29,13	48,69
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,3000	0,7000	7,07	4,43	5,22
<b>(A)Total:</b>							444,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						102,86

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						546,91
<b>(D) Produção da Equipe</b>						576,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0053	0,36
Emulsão RL 1C-E	10022	t	1.792,18	0,0022	3,94
Filler	10098	t	100,00	0,0010	0,10
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,0045	0,17
<b>(F)Total:</b>					4,57

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0080	0,00
Transp. de Emulsão RL-1C-E	1062	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0022	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0067	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							5,51
<b>BDI: 29,63%</b>							1,63
<b>Preço Unitário Total</b>							7,14

Descrições:

Serviço: 40130 Recomposição de revestimento c/ CBUQ - Inclusive fornecimento e transporte dos materiais

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,8000	0,2000	195,07	71,45	170,34
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	1,0000	0,0000	136,67	50,32	136,67
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	79,13	41,59	52,84
<b>(A)Total:</b>							359,85

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						39,05

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,95
<b>(C)Total:</b>						1,95

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						400,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						27,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,84

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ - Usinagem, aquisição e transporte dos materiais	40115	t	197,82	1,0000	197,82
<b>(G)Total:</b>					197,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ - massa asfáltica	1075	t	0,799XP + 0,830XR + 6,15Z				0,00	1,0000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								212,66
<b>BDI:29,63%</b>								63,01
<b>Preço Unitário Total</b>								275,67

Descrições:

Serviço: 40131 Recomposição de revestimento c/ PMF - Inclusive fornecimento e transporte dos materiais

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,8000	0,2000	195,07	71,45	170,34
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	1,0000	0,0000	136,67	50,32	136,67
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,3000	0,7000	79,13	41,59	52,84
<b>(A)Total:</b>							359,85

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						39,05

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,95
<b>(C)Total:</b>						1,95

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						400,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						30,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						13,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materiais	40114	t	162,26	1,0000	162,26
<b>(G)Total:</b>					162,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de PMF - massa asfáltica	1076	t	0,799XP + 0,830XR + 6,15Z				0,00	1,0000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							175,62
<b>BDI: 29,63%</b>							52,03
<b>Preço Unitário Total</b>							227,65

Descrições:



Serviço: 40134 Demolição e remoção de estrutura de pavimento inclusive capa asfáltica

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	2,0000	1,0000	0,0000	123,44	37,88	246,88
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,6000	0,4000	231,40	91,57	175,46
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
<b>(A)Total:</b>							617,41

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						57,57

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						674,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						200,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3,37
<b>BDI:29,63%</b>								0,99
<b>Preço Unitário Total</b>								4,36

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40135 Fresagem de pavimento asfáltico à frio, inclusive transporte do material

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	3,0000	0,3600	0,6400	123,44	37,88	206,01
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	117,59	35,84	52,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	13,73	9,55	9,96
Fresadora de pav. asfalt. W 1000 ou equivalente	30042	1,0000	0,3600	0,6400	429,81	195,65	279,94
<b>(A)Total:</b>							548,09

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						624,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						75,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							8,32
<b>BDI:29,63%</b>							2,46
<b>Preço Unitário Total</b>							10,78

Descrições:

Serviço: 40136 Corpo e berço de bueiro tubular, inclusive transporte do tubo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,0300	0,9700	106,86	31,59	33,84
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,0300	0,9700	154,34	53,63	56,65
<b>(A)Total:</b>							90,49

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0100	0,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,1000	1,12
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						19,84

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,99
<b>(C)Total:</b>						0,99

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	111,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>	1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	111,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	134,33	1,0000	134,33
<b>(F)Total:</b>					134,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0150	5,67
Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40350	M3	306,31	0,2500	76,57
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	0,1600	6,56
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	0,5210	27,68
<b>(G)Total:</b>					116,48

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,0000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	362,13
<b>BDI:29,63%</b>	107,29
<b>Preço Unitário Total</b>	469,42

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40137 Boca de bueiro tubular em concreto ciclópico inclusive escavação, tudo incluído

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0100	0,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,1000	1,12
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						19,84

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,99
<b>(C)Total:</b>						0,99

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						20,83
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40350	M3	306,31	2,2810	698,69
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,3610	14,81
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	7,0900	446,88
<b>(G)Total:</b>					1.160,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.181,21
<b>BDI:29,63%</b>								349,99
<b>Preço Unitário Total</b>								1.531,20

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40138 Caixa coletora em concreto fck=10,0 MPa inclusive escavação, tudo incluído

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0050	0,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,0500	0,56
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						9,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,49
<b>(C)Total:</b>						0,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						10,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	402,86	2,0540	827,47
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1440	5,90
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	5,1520	41,98
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	17,5300	1.104,91
<b>(G)Total:</b>					1.980,26

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.990,67
<b>BDI:29,63%</b>							589,83
<b>Preço Unitário Total</b>							2.580,50

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40139 Valeta não revestida

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
<b>(A)Total:</b>							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0100		0,20		
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	3,5000		32,41		
<b>(B)Total:</b>							32,61		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,63			
<b>(C)Total:</b>							1,63		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							34,24		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							5,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							6,84		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(G)Total:</b>							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							6,84		
<b>BDI:29,63%</b>							2,02		
<b>Preço Unitário Total</b>							8,86		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40140 Valeta em concreto fck=10,0 MPa, tudo incluído

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0100	0,20
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						48,50

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,42
<b>(C)Total:</b>						2,42

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						50,92
<b>(D) Produção da Equipe</b>						3,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	2.031,84	0,0018	3,65
<b>(F)Total:</b>					3,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	402,86	0,1200	48,34
<b>(G)Total:</b>					48,34

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						68,96
<b>BDI:29,63%</b>						20,43
<b>Preço Unitário Total</b>						89,39

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40141 Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						16,94

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
<b>(C)Total:</b>						0,84

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m	10263	PÇ	14,88	1,0000	14,88
<b>(F)Total:</b>					14,88

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0065	2,45
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	0,2800	1,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0225	0,92
<b>(G)Total:</b>					4,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m	1081	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0970	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								37,05
<b>BDI:29,63%</b>								10,97
<b>Preço Unitário Total</b>								48,02

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40142 Sarjeta em concreto fck=10,0 MPa inclusive caiação, tudo incluído

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0100	0,20
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						48,50

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,42
<b>(C)Total:</b>						2,42

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						50,92
<b>(D) Produção da Equipe</b>						3,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	1,0400	3,79
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	402,86	0,0810	32,63
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1610	6,60
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	45,84	0,1600	7,33
<b>(G)Total:</b>					50,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								67,32
<b>BDI:29,63%</b>								19,94
<b>Preço Unitário Total</b>								87,26

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40143 Colchão drenante de brita 1, inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	79,13	41,59	60,35
<b>(A)Total:</b>							255,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						38,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,92
<b>(C)Total:</b>						1,92

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						295,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						62,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	1,4000	73,37
<b>(F)Total:</b>					73,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	2,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						78,14
<b>BDI:29,63%</b>						23,15
<b>Preço Unitário Total</b>						101,29

Descrições:

Serviço: 40144 Dreno profundo D=0,20 m com enchimento brita e areia, tudo incluído

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						35,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,79
<b>(C)Total:</b>						1,79

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						37,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,3200	22,00
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,2700	14,87
Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	10249	M	20,00	1,0000	20,00
<b>(F)Total:</b>					56,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,7500	6,11
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,1000	2,76
<b>(G)Total:</b>					8,87

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4800	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4050	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	1083	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							103,46
<b>BDI:29,63%</b>							30,65
<b>Preço Unitário Total</b>							134,11

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40145 Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						15,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,77
<b>(C)Total:</b>						0,77

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						16,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,18

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	8,17	4,0000	32,68
Placa sinalização pronta - chapa de ferro N. 20	10340	M2	278,23	1,0000	278,23
<b>(F)Total:</b>					310,91

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	60,49	0,0400	2,41
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	62,64	0,0336	2,10
<b>(G)Total:</b>					4,51

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm	1087	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0205	0,00
Transp. de Placa sinalização pronta - chapa de ferro - 20	1007	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0130	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							331,60
<b>BDI: 29,63%</b>							98,25
<b>Preço Unitário Total</b>							429,85

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

 Serviço: 40146 Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m<sup>2</sup>, tudo incluído

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,4000	0,6000	80,92	22,47	45,84
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente	30092	1,0000	1,0000	0,0000	170,59	89,62	170,59
<b>(A)Total:</b>							216,43

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	2,0000	41,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						115,14

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,75
<b>(C)Total:</b>						5,75

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						337,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						300,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Micro-esfera (preço médio)	10346	kg	5,91	0,3850	2,27
Tinta base água (preço médio)	10317	BD	246,13	0,0010	0,24
Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água (Preço médio)	10339	BD	260,00	0,0333	8,65
<b>(F)Total:</b>					11,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Micro-esfera (preço médio)	1090	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0004	0,00
Transp. de Tinta	1088	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0001	0,00
Transp. de Tinta borracha clorada (preço médio)	1089	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0006	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							12,28
<b>BDI:29,63%</b>							3,63
<b>Preço Unitário Total</b>							15,91

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40148 Pintura de dispositivos de drenagem

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0500	1,02
Pintor	20111	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
<b>(B)Total:</b>						3,27

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,16
<b>(C)Total:</b>						0,16

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cal (saco de 7 kg)	10312	kg	1,02	0,1000	0,10
Oleo de linhaça	10309	L	11,28	0,0100	0,11
<b>(F)Total:</b>					0,21

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1,92
<b>BDI:29,63%</b>						0,56
<b>Preço Unitário Total</b>						2,48

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40149 Pintura de pontes a base de cal

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0500	1,02
Pintor	20111	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
<b>(B)Total:</b>						3,27

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,16
<b>(C)Total:</b>						0,16

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,43

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cal (saco de 7 kg)	10312	kg	1,02	0,3000	0,30
Oleo de linhaça	10309	L	11,28	0,0200	0,22
<b>(F)Total:</b>					0,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3,95
<b>BDI:29,63%</b>						1,17
<b>Preço Unitário Total</b>						5,12

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40980 Carga manual de material de limpeza de galerias urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						9,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,46
<b>(C)Total:</b>						0,46

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						9,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9,72
<b>BDI:29,63%</b>						2,88
<b>Preço Unitário Total</b>						12,60

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40981 Aplicação de jato de ar comprimido para limpeza de trincas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	86,89	20,47	86,89
<b>(A)Total:</b>							86,89

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						28,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						115,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						100,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1,15
<b>BDI:29,63%</b>						0,34
<b>Preço Unitário Total</b>						1,49

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40983 Limpeza e desobstrução de rede de drenagem, utilizando caminhão equipado com conjunto de alta pressão e sucção

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento Vácuo SEWER JET e combinado de jato d'água à alta pressão ou equivalente	30109	1,0000	1,0000	0,0000	140,79	60,21	140,79
<b>(A)Total:</b>							140,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						9,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						150,05
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								6,00
<b>BDI:29,63%</b>								1,77
<b>Preço Unitário Total</b>								7,77

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43336 Capina manual inclusive, limpeza

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,2000	0,8000	80,92	22,47	34,15
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	1,0000	0,5000	0,5000	123,44	37,88	80,66
<b>(A)Total:</b>							114,81

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	20087	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						113,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,65
<b>(C)Total:</b>						5,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						233,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						260,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,89
<b>BDI:29,63%</b>						0,26
<b>Preço Unitário Total</b>						1,15

Descrições:

Serviço: 43337 Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza manual (conservação)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,3000	0,7000	80,92	22,47	39,99
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,5000	0,3000	0,7000	123,44	37,88	31,77
Roçadeira mecânica costal, Stihl - F 220 ou equivalente	30142	4,0000	1,0000	0,0000	2,64	0,19	10,56
<b>(A)Total:</b>							<b>82,32</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Operador de roçadeira	20173	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						<b>111,27</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,56
<b>(C)Total:</b>						<b>5,56</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>199,15</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>510,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>0,39</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					<b>0,00</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>0,39</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>0,11</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>0,50</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43353 Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza e remoção com retroescavadeira (conservação)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex)	30101	1,0000	0,3000	0,7000	80,92	22,47	39,99
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,5000	0,5000	0,5000	123,44	37,88	40,33
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	0,5000	0,2500	0,7500	80,03	32,61	22,22
Roçadeira mecânica costal, Stihl - F 220 ou equivalente	30142	4,0000	1,0000	0,0000	2,64	0,19	10,56
<b>(A)Total:</b>							113,10

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Operador de roçadeira	20173	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						111,27

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,56
<b>(C)Total:</b>						5,56

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	229,93
<b>(D) Produção da Equipe</b>	510,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	0,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	0,45
<b>BDI:29,63%</b>	0,13
<b>Preço Unitário Total</b>	0,58

Descrições:

Serviço: 42186 Aluguel mensal de barco de alumínio 4,20 m com motor 15 HP (equipamentos)

Unidade: Mes

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Barco de aluminio compr. 4,20 metros motor 15HP	30134	1,0000	1,0000	0,0000	9,62	1,64	9,62
<b>(A)Total:</b>							9,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						9,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,0050
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1.924,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1.924,00
<b>BDI:29,63%</b>						570,08
<b>Preço Unitário Total</b>						2.494,08

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

 Serviço: 60002 TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante)  
 Observações: Caminhão basculante

Unidade: T

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	147,94	42,69	147,94
<b>(A)Total:</b>							147,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	18,17	1,0000	18,17
<b>(B)Total:</b>						18,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						166,11
<b>(D) Produção da Equipe</b>						749,9700 / 2,4000XP + 2,5000XR + 10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,531XP + 0,553XR + 2,214

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,531XP + 0,553XR + 2,214
<b>BDI:29,63%</b>							0,157XP + 0,163XR + 0,656
<b>Preço Unitário Total</b>							0,688XP + 0,716XR + 2,870

Descrições:

Serviço: 60003 TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante)

Unidade: T

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	147,94	42,69	147,94
<b>(A)Total:</b>							147,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	18,17	1,0000	18,17
<b>(B)Total:</b>						18,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						166,11
<b>(D) Produção da Equipe</b>					749,9700 / 2,4000XP + 2,5000XR + 0,0000	
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,531XP + 0,553XR

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,531XP + 0,553XR
<b>BDI:29,63%</b>							0,157XP + 0,163XR
<b>Preço Unitário Total</b>							0,688XP + 0,716XR

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 60004 TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria)

Unidade: T

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1518/48 PBT=19,0t (TRUCK 15,0t)	30006	1,0000	1,0000	0,0000	120,93	37,72	120,93
<b>(A)Total:</b>							120,93

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	18,17	1,0000	18,17
<b>(B)Total:</b>						18,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						139,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						674,9730 / 2,5000XP + 2,6000XR + 0,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,515XP + 0,535XR

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								0,515XP + 0,535XR
<b>BDI:29,63%</b>								0,152XP + 0,158XR
<b>Preço Unitário Total</b>								0,667XP + 0,693XR

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 60005 TR-204-00 (Comercial - Carreta prancha)

Unidade: T

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreta com prancha 2040 45,0 t	30008	1,0000	1,0000	0,0000	243,53	51,31	243,53
<b>(A)Total:</b>							243,53

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	18,17	1,0000	18,17
<b>(B)Total:</b>						18,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						261,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>					749,9700 / 2,4000XP + 2,5000XR + 0,0000	
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,837XP + 0,872XR

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,837XP + 0,872XR
<b>BDI:29,63%</b>							0,248XP + 0,258XR
<b>Preço Unitário Total</b>							1,085XP + 1,130XR

Descrições:

Serviço: 60006 TR-301-00 (Massa Asfáltica)

Unidade: T

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	147,94	42,69	147,94
<b>(A)Total:</b>							147,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	18,17	1,0000	18,17
<b>(B)Total:</b>						18,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						166,11
<b>(D) Produção da Equipe</b>					540,0000 / 2,6000XP + 2,7000XR + 20,0000	
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,799XP + 0,830XR + 6,152

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,799XP + 0,830XR + 6,152
<b>BDI:29,63%</b>							0,236XP + 0,245XR + 1,822
<b>Preço Unitário Total</b>							1,035XP + 1,075XR + 7,974

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 60010 Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante)

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	147,94	42,69	147,94
<b>(A)Total:</b>							147,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	18,17	1,0000	18,17
<b>(B)Total:</b>						18,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					166,11
<b>(D) Produção da Equipe</b>					600,3000 / 3,0000XP + 4,0000XR + 5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					0,830XP + 1,106XR + 1,383

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,830XP + 1,106XR + 1,383
<b>BDI:29,63%</b>							0,245XP + 0,327XR + 0,409
<b>Preço Unitário Total</b>							1,075XP + 1,433XR + 1,792

Descrições:

Serviço: 60012 TR-202-01 (Comercial - Caminhão basculante)

Unidade: T

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	147,94	42,69	147,94
<b>(A)Total:</b>							147,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	18,17	1,0000	18,17
<b>(B)Total:</b>						18,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					166,11
<b>(D) Produção da Equipe</b>					749,9700 / 2,4000XP + 2,5000XR + 0,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					0,531XP + 0,553XR

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,531XP + 0,553XR
<b>BDI:29,63%</b>							0,157XP + 0,163XR
<b>Preço Unitário Total</b>							0,688XP + 0,716XR

Descrições:

Serviço: 60013 TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria)

Unidade: T

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1518/48 PBT=19,0t (TRUCK 15,0t)	30006	1,0000	1,0000	0,0000	120,93	37,72	120,93
<b>(A)Total:</b>							120,93

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	18,17	1,0000	18,17
<b>(B)Total:</b>						18,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						139,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						674,9730 / 2,5000XP + 2,6000XR + 0,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,515XP + 0,535XR

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,515XP + 0,535XR
<b>BDI:29,63%</b>							0,152XP + 0,158XR
<b>Preço Unitário Total</b>							0,667XP + 0,693XR

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 60014 TR-204-01 (Comercial - Carreta com Prancha)

Unidade: T

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreta com prancha 2040 45,0 t	30008	1,0000	1,0000	0,0000	243,53	51,31	243,53
<b>(A)Total:</b>							243,53

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	18,17	1,0000	18,17
<b>(B)Total:</b>						18,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						261,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>					749,9700 / 2,4000XP + 2,5000XR + 0,0000	
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,837XP + 0,872XR

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,837XP + 0,872XR
<b>BDI:29,63%</b>							0,248XP + 0,258XR
<b>Preço Unitário Total</b>							1,085XP + 1,130XR

Descrições:

Serviço: 60019 LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)

Unidade: T

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	147,94	42,69	147,94
<b>(A)Total:</b>							147,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	18,17	1,0000	18,17
<b>(B)Total:</b>						18,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						166,11
<b>(D) Produção da Equipe</b>						689,9400 / 2,8500XP + 3,1500XR + 5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,686XP + 0,758XR + 1,203

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,686XP + 0,758XR + 1,203
<b>BDI:29,63%</b>							0,203XP + 0,224XR + 0,356
<b>Preço Unitário Total</b>							0,889XP + 0,982XR + 1,559

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 60020 LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão basculante)

Unidade: T

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	147,94	42,69	147,94
<b>(A)Total:</b>							147,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	18,17	1,0000	18,17
<b>(B)Total:</b>						18,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						166,11
<b>(D) Produção da Equipe</b>					720,0000 / 2,6670XP + 3,0000XR + 5,0000	
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,615XP + 0,692XR + 1,153

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,615XP + 0,692XR + 1,153
<b>BDI:29,63%</b>							0,182XP + 0,205XR + 0,341
<b>Preço Unitário Total</b>							0,797XP + 0,897XR + 1,494

Descrições:

Serviço: 60021 LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante)

Unidade: T

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	147,94	42,69	147,94
<b>(A)Total:</b>							147,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	18,17	1,0000	18,17
<b>(B)Total:</b>						18,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						166,11
<b>(D) Produção da Equipe</b>					749,9700 / 2,4000XP + 2,6670XR + 5,0000	
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,531XP + 0,590XR + 1,107

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,531XP + 0,590XR + 1,107	
<b>BDI:29,63%</b>							0,157XP + 0,174XR + 0,328	
<b>Preço Unitário Total</b>							0,688XP + 0,764XR + 1,435	

Descrições:

Serviço: 60022 LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante)

Unidade: T

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	1,0000	0,0000	147,94	42,69	147,94
<b>(A)Total:</b>							147,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	18,17	1,0000	18,17
<b>(B)Total:</b>						18,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						166,11
<b>(D) Produção da Equipe</b>					779,9400 / 2,2220XP + 2,3530XR + 5,0000	
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,473XP + 0,501XR + 1,064

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,473XP + 0,501XR + 1,064
<b>BDI:29,63%</b>							0,140XP + 0,148XR + 0,315
<b>Preço Unitário Total</b>							0,613XP + 0,649XR + 1,379

Descrições:

Serviço: 60024 Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante)

Unidade: T

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/51 PBT - 22,0 t	30131	1,0000	1,0000	0,0000	101,48	62,04	101,48
<b>(A)Total:</b>							101,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Motorista	20097	2,00	128,33	18,17	1,0000	18,17
<b>(B)Total:</b>						18,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						119,65
<b>(D) Produção da Equipe</b>					1.350,0000 / 2,2220XP + 2,3530XR + 85,0000	
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,196XP + 0,208XR + 7,533

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,196XP + 0,208XR + 7,533	
<b>BDI:29,63%</b>							0,058XP + 0,061XR + 2,232	
<b>Preço Unitário Total</b>							0,254XP + 0,269XR + 9,765	

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 100849 Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado

Unidade: T

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>							<b>0,412XP + 0,487XR + 43,959</b>		
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>0,412XP + 0,487XR + 43,959</b>		

Descrições:

Serviço: 40309 Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	14,91	11,54	13,22
<b>(A)Total:</b>							13,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	2,3000	21,29
<b>(B)Total:</b>						32,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
<b>(C)Total:</b>						1,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						47,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						47,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaete)	10066	M3	1.666,67	0,0190	31,66
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2500	2,21
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0020	2,76
Tábuas de 2,5 cm	10065	M3	1.590,85	0,0275	43,74
<b>(F)Total:</b>					80,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaete)	1095	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0152	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0016	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0220	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								127,76
<b>BDI: 29,63%</b>								37,85
<b>Preço Unitário Total</b>								165,61

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40331 Escoramento para blocos submersos, inclusive transporte da madeira

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	9,17	1,2400	11,37
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	14,99	1,2400	18,58
<b>(B)Total:</b>						29,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,49
<b>(C)Total:</b>						1,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						31,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira serrada (passadeira 30 X 8 cm)	10082	M3	2.198,47	0,0125	27,48
Prego 25 X 72 (para pontes de madeira)	10136	kg	11,09	0,0500	0,55
<b>(F)Total:</b>					28,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeira serrada (passadeira 30 X 8 cm)	1010	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								59,47
<b>BDI:29,63%</b>								17,62
<b>Preço Unitário Total</b>								77,09

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40403 Estaca de eucalipto D= 0,20 m, fornecimento, transporte, cravação e perda

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	0,3000	0,7000	110,25	46,35	65,51
<b>(A)Total:</b>							65,51

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	9,17	1,5000	13,75
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	14,99	0,2500	3,74
<b>(B)Total:</b>						17,49

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,87
<b>(C)Total:</b>						0,87

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						83,87
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						83,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,20m)	10072	M	40,97	1,0500	43,01
<b>(F)Total:</b>					43,01

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,20m)	1137	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0264	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							126,88
<b>BDI:29,63%</b>							37,59
<b>Preço Unitário Total</b>							164,47

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40404 Estaca metálica simples exclusive fornecimento de trilhos

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	0,3000	0,7000	110,25	46,35	65,51
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente	30069	1,0000	0,3500	0,6500	132,22	17,64	57,73
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,3500	0,6500	40,04	18,26	25,87
<b>(A)Total:</b>							149,11

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	11,26	0,8000	9,00
<b>(B)Total:</b>						13,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						162,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						108,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	30,38	0,0500	1,51
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	3,55	0,8100	2,87
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	16,15	0,2950	4,76
Oxigênio	10187	M3	8,13	0,0090	0,07
<b>(F)Total:</b>					9,21

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								117,35
<b>BDI:29,63%</b>								34,77
<b>Preço Unitário Total</b>								152,12

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40405 Estaca metálica dupla exclusive fornecimento de trilhos

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	0,3000	0,7000	110,25	46,35	65,51
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente	30069	1,0000	0,3500	0,6500	132,22	17,64	57,73
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,3500	0,6500	40,04	18,26	25,87
<b>(A)Total:</b>							149,11

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	11,26	0,8000	9,00
<b>(B)Total:</b>						13,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						162,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						162,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	30,38	0,0500	1,51
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	3,55	0,8100	2,87
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	16,15	0,2950	4,76
Oxigênio	10187	M3	8,13	0,0090	0,07
<b>(F)Total:</b>					9,21

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								171,42
<b>BDI:29,63%</b>								50,79
<b>Preço Unitário Total</b>								222,21

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40406 Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de trilho TR- 57

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	0,4000	0,6000	110,25	46,35	71,91
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente	30069	1,0000	0,4000	0,6000	132,22	17,64	63,46
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,4000	0,6000	40,04	18,26	26,96
<b>(A)Total:</b>							162,33

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	11,26	1,6000	18,01
<b>(B)Total:</b>						22,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						184,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						122,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	30,38	0,1100	3,34
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	3,55	2,4000	8,52
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	16,15	0,6650	10,73
Oxigênio	10187	M3	8,13	0,0200	0,16
Trilho usado	10178	kg	2,52	59,8500	150,82
<b>(F)Total:</b>					173,57

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Trilho usado	1233	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0599	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								296,53
<b>BDI: 29,63%</b>								87,86
<b>Preço Unitário Total</b>								384,39

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40407 Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de 2 TR- 57

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	0,4000	0,6000	110,25	46,35	71,91
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente	30069	1,0000	0,4000	0,6000	132,22	17,64	63,46
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,4000	0,6000	40,04	18,26	26,96
<b>(A)Total:</b>							162,33

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	11,26	1,6000	18,01
<b>(B)Total:</b>						22,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					184,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>					1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					184,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	30,38	0,1100	3,34
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	3,55	2,4000	8,52
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	16,15	0,6650	10,73
Oxigênio	10187	M3	8,13	0,0200	0,16
Trilho usado	10178	kg	2,52	119,7000	301,64
<b>(F)Total:</b>					324,39

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Trilho usado	1233	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1197	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								508,83
<b>BDI: 29,63%</b>								150,76
<b>Preço Unitário Total</b>								659,59

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40408 Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de TR- 68

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	0,4000	0,6000	110,25	46,35	71,91
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente	30069	1,0000	0,4000	0,6000	132,22	17,64	63,46
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,4000	0,6000	40,04	18,26	26,96
<b>(A)Total:</b>							162,33

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	11,26	1,6000	18,01
<b>(B)Total:</b>						22,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						184,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						122,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	30,38	0,1100	3,34
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	3,55	2,4000	8,52
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	16,15	0,6650	10,73
Oxigênio	10187	M3	8,13	0,0200	0,16
Trilho usado	10178	kg	2,52	71,4000	179,92
<b>(F)Total:</b>					202,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Trilho usado	1233	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0714	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							325,63
<b>BDI: 29,63%</b>							96,48
<b>Preço Unitário Total</b>							422,11

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40409 Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de 2 TR- 68

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	0,4000	0,6000	110,25	46,35	71,91
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente	30069	1,0000	0,4000	0,6000	132,22	17,64	63,46
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,4000	0,6000	40,04	18,26	26,96
<b>(A)Total:</b>							162,33

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	11,26	1,6000	18,01
<b>(B)Total:</b>						22,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					184,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>					1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					184,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	30,38	0,1100	3,34
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	3,55	2,4000	8,52
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	16,15	0,6650	10,73
Oxigênio	10187	M3	8,13	0,0200	0,16
Trilho usado	10178	kg	2,52	142,8000	359,85
<b>(F)Total:</b>					382,60

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Trilho usado	1233	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1428	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							567,04
<b>BDI: 29,63%</b>							168,01
<b>Preço Unitário Total</b>							735,05

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40410 Estaca tipo Franki D = 520 mm

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bate-estaca (martelo 2.500 kg)	30078	1,0000	1,0000	0,0000	110,25	46,35	110,25
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	1,0000	0,0000	40,04	18,26	40,04
<b>(A)Total:</b>							170,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	9,17	2,0000	18,34
Armador	20020	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	2,0000	29,98
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						143,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,17
<b>(C)Total:</b>						7,17

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						321,29
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						160,64

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) D=3/8"	10132	kg	3,77	2,5000	9,42
Aço CA-50 (carreta 20 t) D=1/2" a 3/8"	10130	kg	3,73	12,5000	46,62
Arame recozido 18	10134	kg	8,32	0,2000	1,66
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,1700	11,68
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,1500	7,86
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	51,21	0,1500	7,68
Cimento CP III	10092	kg	0,48	80,0000	38,40
<b>(F)Total:</b>					123,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Aço CA-25 (granel) D=3/8"	1241	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0025	0,00
Transp. de Aço CA-50 (carreta 20 t) D=1/2" a 3/8"	1242	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0125	0,00
Transp. de Arame preto 18	1243	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,2550	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,2250	0,00
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,2250	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						283,96
<b>BDI:29,63%</b>						84,13
<b>Preço Unitário Total</b>						368,09

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41022 Perfuração rotativa vertical, em solo, com coroa de Widia ou similar, diâmetro N(75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	0,5000	0,5000	20,20	12,17	16,18
Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de 30HP, Maquesonda ou equivalente	30114	1,0000	0,5000	0,5000	50,44	30,07	40,25
<b>(A)Total:</b>							56,43

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de fundação	20059	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
Sondador	20006	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
<b>(B)Total:</b>						75,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						131,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						87,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								87,87
<b>BDI:29,63%</b>								26,03
<b>Preço Unitário Total</b>								113,90

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41026 Perfuração rotativa vertical, em solo, com coroa de Widia ou similar, diâmetro H(99mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	0,5000	0,5000	20,20	12,17	16,18
Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de 30HP, Maquesonda ou equivalente	30114	1,0000	0,5000	0,5000	50,44	30,07	40,25
<b>(A)Total:</b>							56,43

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de fundação	20059	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
Sondador	20006	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
<b>(B)Total:</b>						75,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						131,81
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,4000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						94,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								94,15
<b>BDI:29,63%</b>								27,89
<b>Preço Unitário Total</b>								122,04

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41034 Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 75mm

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	1,0000	0,0000	20,20	12,17	20,20
Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de 30HP, Maquesonda ou equivalente	30114	1,0000	1,0000	0,0000	50,44	30,07	50,44
<b>(A)Total:</b>							<b>70,64</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de fundação	20059	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
Sondador	20006	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
<b>(B)Total:</b>						<b>75,38</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>146,02</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>1,3000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>112,32</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					<b>0,00</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>112,32</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>33,28</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>145,60</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41258 Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 150mm

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	1,0000	0,0000	20,20	12,17	20,20
Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de 30HP, Maquesonda ou equivalente	30114	1,0000	1,0000	0,0000	50,44	30,07	50,44
<b>(A)Total:</b>							<b>70,64</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de fundação	20059	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
Sondador	20006	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
<b>(B)Total:</b>						<b>75,38</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>146,02</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>1,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>146,02</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					<b>0,00</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>146,02</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>43,26</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>189,28</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41340 Encamisamento metálico de estacas, diâmetro 380mm em chapa de 6.3mm, preenchido c/ concreto auto adensável (20MPa)

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	0,8000	0,2000	20,43	15,73	19,48
Bomba d'água 3,0 CV	30081	1,0000	0,5000	0,5000	12,15	9,46	10,80
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,5000	0,5000	40,04	18,26	29,15
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	1,0000	0,8000	0,2000	12,80	9,89	12,21
<b>(A)Total:</b>							71,64

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Encarregado de fundação	20059	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
Soldador	20005	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
<b>(B)Total:</b>						81,11

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,05
<b>(C)Total:</b>						4,05

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						156,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						39,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia de rio (preço médio)	10112	M3	48,33	0,1030	4,97
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,0500	2,62
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	51,21	0,0500	2,56
Calandragem, D= 38,2 cm, chapa de 6.3 mm ou 8.0 mm ou 10.0 mm	10153	M	209,49	1,0000	209,49
Chapa de aço 6.3 mm	10149	kg	3,63	59,8000	217,07
Cimento CP III	10092	kg	0,48	45,8400	22,00
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	16,15	0,1400	2,26
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	2,86	0,0850	0,24
<b>(F)Total:</b>					461,21

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						500,41
<b>BDI:29,63%</b>						148,27
<b>Preço Unitário Total</b>						648,68

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41352 Arrasamento estaca concreto D = 0,80 m com marteleto pneumático

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 360/763 pcm (ATLAS) ou equivalente	30060	1,0000	0,9000	0,1000	136,86	31,78	126,34
Marteleto man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	2,0000	0,9000	0,1000	13,17	12,42	26,18
<b>(A)Total:</b>							152,52

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	9,17	1,0000	9,17
Feitor	20087	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Marteleteiro	20093	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						41,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,09
<b>(C)Total:</b>						2,09

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						196,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						98,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								98,28
<b>BDI:29,63%</b>								29,12
<b>Preço Unitário Total</b>								127,40

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42051 Estaca raiz perfurada em rocha, diâm. 310mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	0,5000	0,5000	20,20	12,17	16,18
Compressor de ar XA 360/763 pcm (ATLAS) ou equivalente	30060	1,0000	0,5000	0,5000	136,86	31,78	84,32
Perfuratriz Mach 16 montada em esteira auto propulsora, incl. conj. de haste ou equivalente	30133	1,0000	0,8000	0,2000	246,90	120,71	221,66
<b>(A)Total:</b>							322,16

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de fundação	20059	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						39,05

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						361,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,5500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						656,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	16,5000	108,24
Argamassa de cimento e areia, traço 1:4, consumo de cimento 400 kg/m³	41415	M3	394,02	0,0754	29,70
<b>(G)Total:</b>					137,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								794,68
<b>BDI:29,63%</b>								235,46
<b>Preço Unitário Total</b>								1.030,14

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42052 Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	1,0000	0,5000	0,5000	20,20	12,17	16,18
Perfuratriz Mach 16 montada em esteira auto propulsora, incl. conj. de haste ou equivalente	30133	1,0000	0,8000	0,2000	246,90	120,71	221,66
<b>(A)Total:</b>							237,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de fundação	20059	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						39,05

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						276,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						276,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	16,5000	108,24
Argamassa de cimento e areia, traço 1:4, consumo de cimento 400 kg/m³	41415	M3	394,02	0,1584	62,41
<b>(G)Total:</b>					170,65

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								447,54
<b>BDI:29,63%</b>								132,60
<b>Preço Unitário Total</b>								580,14

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40398 Placas pré-moldadas para forma de tabuleiro de ponte

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
<b>(B)Total:</b>						2,05

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2,05
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,05

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	9,0000	59,04
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0500	22,23
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 4 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40325	M2	44,87	1,0500	47,11
<b>(G)Total:</b>					128,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								130,43
<b>BDI:29,63%</b>								38,64
<b>Preço Unitário Total</b>								169,07

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41036 Remoção de superestrutura de pontes com auxílio de guindaste para 40 toneladas

Unidade: T

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente	30028	1,0000	1,0000	0,0000	367,15	191,51	367,15
<b>(A)Total:</b>							367,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Operador de máquina	20103	1,55	128,33	14,08	2,0000	28,16
<b>(B)Total:</b>						28,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						395,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						79,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								79,06
<b>BDI:29,63%</b>								23,42
<b>Preço Unitário Total</b>								102,48

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41403 Passarela metálica p/ pontes rodoviárias com 1,0m de largura, piso em chapa xadrez esp 1/4", em perfis laminados, inclusive pintura

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t)	30005	1,0000	0,3000	0,7000	113,29	33,42	57,37
Guindauto 6t, Madal-Palfinger ou equivalente	30130	1,0000	1,0000	0,7000	17,49	16,53	29,06
<b>(A)Total:</b>							<b>86,43</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Montador	20096	1,96	128,33	17,81	2,0000	35,62
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						<b>74,67</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,73
<b>(C)Total:</b>						<b>3,73</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>164,83</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>1,5000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>109,88</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cantoneira seção - 2" X 2" x 1/8"	10143	kg	3,85	5,1100	19,67
Cantoneira seção - 3" X 3" X 3/8"	10145	kg	4,29	16,9400	72,67
Chapa de aço 3/8"	10150	kg	4,01	3,3000	13,23
Chapa xadrez espessura=1/4"	10854	kg	4,78	61,2000	292,53
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	16,15	0,1500	2,42
Perfil metálico seção I	10179	kg	4,23	7,9800	33,75
<b>(F)Total:</b>					<b>434,27</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pintura em estrutura metálica com tinta epoxídica inclusive primer	41404	M2	25,81	2,1880	56,47
<b>(G)Total:</b>					<b>56,47</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>600,62</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>177,96</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>778,58</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41417 Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 4,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>									0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>									1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>									0,00
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 4m, incl. descarga e assentamento	10873	M2	1.712,35		1,0000		1.712,35		
							(F)Total:	1.712,35	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>									<b>1.712,35</b>
<b>BDI:29,63%</b>									<b>507,36</b>
<b>Preço Unitário Total</b>									<b>2.219,71</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41418 Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 5,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>									0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>									1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>									0,00
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 5 m, descarga e assentamento	10874	M2	1.742,99		1,0000		1.742,99		
							(F)Total:	1.742,99	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>									<b>1.742,99</b>
<b>BDI:29,63%</b>									<b>516,44</b>
<b>Preço Unitário Total</b>									<b>2.259,43</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41419 Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 6,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 6m, incl. descarga e assentamento	10875	M2	1.800,36	1,0000		1.800,36			
							(F)Total:	1.800,36	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.800,36		
<b>BDI:29,63%</b>							533,44		
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>2.333,80</b>		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41420 Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 7,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 7m, incl. descarga e assentamento	10876	M2	2.008,47		1,0000		2.008,47		
							(F)Total:	2.008,47	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.008,47		
<b>BDI:29,63%</b>							595,10		
<b>Preço Unitário Total</b>							2.603,57		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41421 Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 8,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 8m, incl. descarga e assentamento	10877	M2	2.217,18		1,0000		2.217,18		
							(F)Total:	2.217,18	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.217,18		
<b>BDI:29,63%</b>							656,95		
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>2.874,13</b>		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41422 Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 9,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>									0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>									1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>									0,00
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 9m, incl. descarga e assentamento	10878	M2	2.289,35		1,0000		2.289,35		
							(F)Total:	2.289,35	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>									<b>2.289,35</b>
<b>BDI:29,63%</b>									<b>678,33</b>
<b>Preço Unitário Total</b>									<b>2.967,68</b>

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41423 Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 10,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 10m, incl. descarga e assentamento	10879	M2	2.285,81		1,0000		2.285,81		
							(F)Total:	2.285,81	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.285,81		
<b>BDI:29,63%</b>							677,28		
<b>Preço Unitário Total</b>							2.963,09		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41424 Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 11,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 11m, incl. descarga e assentamento	10880	M2	2.249,60		1,0000		2.249,60		
							(F)Total:	2.249,60	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.249,60		
<b>BDI:29,63%</b>							666,55		
<b>Preço Unitário Total</b>							2.916,15		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41425 Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 12,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>									0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>									1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>									0,00
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 12m, incl. descarga e assentamento	10881	M2	2.471,36		1,0000		2.471,36		
							(F)Total:	2.471,36	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>									<b>2.471,36</b>
<b>BDI:29,63%</b>									<b>732,26</b>
<b>Preço Unitário Total</b>									<b>3.203,62</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41426 Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 13,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
<b>(A)Total:</b>							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
<b>(B)Total:</b>							0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
<b>(C)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 13m, incl. descarga e assentamento	10882	M2	2.581,03	1,0000		2.581,03			
<b>(F)Total:</b>							2.581,03		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário			
<b>(G)Total:</b>							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>2.581,03</b>		
<b>BDI:29,63%</b>							<b>764,75</b>		
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>3.345,78</b>		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41427 Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão 14,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 14m, incl. descarga e assentamento	10883	M2	2.649,79		1,0000		2.649,79		
							(F)Total:	2.649,79	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.649,79		
<b>BDI:29,63%</b>							785,13		
<b>Preço Unitário Total</b>							3.434,92		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41428 Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 15,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Custo médio tabuleiro vigas pré-moldadas CL.45 c/ ou s/ laje entre vigas, vão 15m, incl. descarga e assentamento	10884	M2	2.679,38		1,0000		2.679,38		
							(F)Total:	2.679,38	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.679,38		
<b>BDI:29,63%</b>							793,90		
<b>Preço Unitário Total</b>							3.473,28		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40314 Formas planas de madeira com 05 (cinco) utilizações (guarda-corpo de pontes), inclusive fornecimento e transportes das madeiras

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,2000	0,8000	14,91	11,54	12,21
<b>(A)Total:</b>							12,21

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						42,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,13
<b>(C)Total:</b>						2,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						57,11
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						57,11

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaete)	10066	M3	1.666,67	0,0020	3,33
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0020	2,76
Tábuas de 2,5 cm	10065	M3	1.590,85	0,0100	15,90
<b>(F)Total:</b>					23,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaete)	1095	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0012	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0009	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0046	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							80,86
<b>BDI: 29,63%</b>							23,95
<b>Preço Unitário Total</b>							104,81

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40315 Formas curvas de madeira sem reutilização, inclusive fornecimento e transporte das madeiras

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	2,0000	0,7000	0,3000	14,91	11,54	27,78
<b>(A)Total:</b>							27,78

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	9,17	2,2000	20,17
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	14,99	2,8000	41,97
<b>(B)Total:</b>						62,14

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,10
<b>(C)Total:</b>						3,10

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						93,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						93,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaletes)	10066	M3	1.666,67	0,0124	20,66
Cambotas de 1" (taipá de 1ª com 2,5cm)	10068	M3	1.197,30	0,0409	48,96
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,4400	3,88
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0275	37,97
<b>(F)Total:</b>					111,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaletes)	1095	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0099	0,00
Transp. de Cambotas de 1" (taipá de 1 c/ 2,5cm)	1113	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0327	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0220	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							204,49
<b>BDI:29,63%</b>							60,59
<b>Preço Unitário Total</b>							265,08

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40319 Formas planas de madeirit meso e superestrutura sem reaproveitamento esp. = 10 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,6700	0,3300	14,91	11,54	13,78
<b>(A)Total:</b>							13,78

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	9,17	1,3500	12,37
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	14,99	1,3500	20,23
<b>(B)Total:</b>						32,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,63
<b>(C)Total:</b>						1,63

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						48,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						48,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 10mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10085	CH	31,04	0,4540	14,09
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.181,97	0,0073	8,62
<b>(F)Total:</b>					24,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 10 mm	1118	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0110	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,2920	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								72,48
<b>BDI: 29,63%</b>								21,47
<b>Preço Unitário Total</b>								93,95

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40320 Formas planas de madeirit meso e superestrutura sem reaproveitamento esp. = 14 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,6700	0,3300	14,91	11,54	13,78
<b>(A)Total:</b>							13,78

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	9,17	1,3500	12,37
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	14,99	1,3500	20,23
<b>(B)Total:</b>						32,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,63
<b>(C)Total:</b>						1,63

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						48,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						48,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 14mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10086	CH	51,01	0,4540	23,15
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.181,97	0,0073	8,62
<b>(F)Total:</b>					33,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 14 mm	1120	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0154	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0058	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							81,54
<b>BDI: 29,63%</b>							24,16
<b>Preço Unitário Total</b>							105,70

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40321 Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 14 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,4700	0,5300	14,91	11,54	13,11
<b>(A)Total:</b>							13,11

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	9,17	0,9400	8,61
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	14,99	0,9400	14,09
<b>(B)Total:</b>						22,70

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,13
<b>(C)Total:</b>						1,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						36,94
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 14mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10086	CH	51,01	0,2686	13,70
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.181,97	0,0044	5,20
<b>(F)Total:</b>					20,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 14 mm	1120	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0091	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0035	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							57,60
<b>BDI: 29,63%</b>							17,06
<b>Preço Unitário Total</b>							74,66

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40322 Formas planas de madeirit meso e superestrutura sem reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,6700	0,3300	14,91	11,54	13,78
<b>(A)Total:</b>							13,78

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	9,17	1,3500	12,37
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	14,99	1,3500	20,23
<b>(B)Total:</b>						32,60

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,63
<b>(C)Total:</b>						1,63

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						48,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						48,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 17mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10087	CH	59,66	0,4540	27,08
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.181,97	0,0073	8,62
<b>(F)Total:</b>					37,46

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17 mm	1124	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0187	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0058	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							85,47
<b>BDI: 29,63%</b>							25,32
<b>Preço Unitário Total</b>							110,79

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40323 Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,4700	0,5300	14,91	11,54	13,11
<b>(A)Total:</b>							13,11

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	9,17	0,9400	8,61
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	14,99	0,9400	14,09
<b>(B)Total:</b>						22,70

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,13
<b>(C)Total:</b>						1,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						36,94
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,94

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 17mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10087	CH	59,66	0,2686	16,02
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.181,97	0,0044	5,20
<b>(F)Total:</b>					22,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17 mm	1124	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0110	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0035	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							59,92
<b>BDI: 29,63%</b>							17,75
<b>Preço Unitário Total</b>							77,67

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40324 Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,4000	0,6000	14,91	11,54	12,88
<b>(A)Total:</b>							12,88

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	9,17	0,8100	7,42
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	14,99	0,8100	12,14
<b>(B)Total:</b>						19,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,97
<b>(C)Total:</b>						0,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						33,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 17mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10087	CH	59,66	0,2066	12,32
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.181,97	0,0037	4,37
<b>(F)Total:</b>					18,45

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17 mm	1124	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0085	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0029	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							51,86
<b>BDI:29,63%</b>							15,36
<b>Preço Unitário Total</b>							67,22

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40325 Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 4 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,3500	0,6500	14,91	11,54	12,71
<b>(A)Total:</b>							12,71

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	9,17	0,7000	6,41
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	14,99	0,7000	10,49
<b>(B)Total:</b>						16,90

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
<b>(C)Total:</b>						0,84

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						30,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 17mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10087	CH	59,66	0,1570	9,36
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.181,97	0,0028	3,30
<b>(F)Total:</b>					14,42

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17 mm	1124	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0065	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0022	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							44,87
<b>BDI: 29,63%</b>							13,29
<b>Preço Unitário Total</b>							58,16

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40329 Escoramento e cimbramento (pontes e pontilhões), inclusive fornecimento e transporte das madeiras

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	14,91	11,54	13,22
<b>(A)Total:</b>							13,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	9,17	2,0000	18,34
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
<b>(B)Total:</b>						35,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,76
<b>(C)Total:</b>						1,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						50,36
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						50,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaletes)	10066	M3	1.666,67	0,0070	11,66
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	19,46	1,0000	19,46
Madeira serrada (pranchões 20 X 8 cm)	10081	m3	2.562,23	0,0060	15,37
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,4000	3,53
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0140	19,33
<b>(F)Total:</b>					69,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaletes)	1095	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0070	0,00
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	1134	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0176	0,00
Transp. de Madeira serrada (pranchoes 20 X 8 cm)	1009	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0060	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0140	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							119,71
<b>BDI:29,63%</b>							35,47
<b>Preço Unitário Total</b>							155,18

Descrições:



Serviço: 40338 Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente	30094	1,0000	0,9000	0,1000	14,82	14,15	14,74
<b>(A)Total:</b>							14,74

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						20,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						36,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						18,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) - (preço médio)	10133	kg	3,74	0,1500	0,56
Sikadur 43 (argamassa epoxídica)	10198	kg	100,10	0,0050	0,50
<b>(F)Total:</b>					1,06

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								19,20
<b>BDI:29,63%</b>								5,68
<b>Preço Unitário Total</b>								24,88

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40339 Cantoneiras (2 1/2" x 2 1/2" x 5/16") para extremidade de laje, fornecimento, montagem e pintura

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente	30094	1,0000	0,5000	0,5000	14,82	14,15	14,48
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	1,0000	0,0000	40,04	18,26	40,04
<b>(A)Total:</b>							54,52

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,1500	1,68
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,3700	3,42
<b>(B)Total:</b>						5,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,25
<b>(C)Total:</b>						0,25

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						59,87
<b>(D) Produção da Equipe</b>						11,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 (granel) - (preço médio)	10129	kg	4,05	2,6900	10,89
Cantoneira seção 2 1/2"x 2 1/2" x 5/16"	10169	kg	4,17	7,4200	30,94
<b>(F)Total:</b>					41,83

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a base de resina de borracha clorada	40380	M2	32,78	0,0933	3,05
<b>(G)Total:</b>					3,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						50,32
<b>BDI:29,63%</b>						14,90
<b>Preço Unitário Total</b>						65,22

Descrições:

Serviço: 40341 Furação, fornecimento e fixação de grampos 12,5 mm com resina epoxi em vigas pré-moldadas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente	30094	1,0000	0,9000	0,1000	14,82	14,15	14,74
<b>(A)Total:</b>							14,74

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						20,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						36,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>						9,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) - (preço médio)	10133	kg	3,74	0,1680	0,62
Sikadur 43 (argamassa epoxídica)	10198	kg	100,10	0,0061	0,61
<b>(F)Total:</b>					1,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								5,26
<b>BDI:29,63%</b>								1,55
<b>Preço Unitário Total</b>								6,81

Descrições:

Serviço: 40342 Furação, fornecimento e fixação de grampos diam.16 mm com resina epoxi (prof. 50 cm)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,9000	0,1000	13,17	12,42	13,09
<b>(A)Total:</b>							13,09

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						20,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						34,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						3,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) - (preço médio)	10133	kg	3,74	1,0000	3,74
Sikadur 43 (argamassa epoxídica)	10198	kg	100,10	0,1200	12,01
<b>(F)Total:</b>					15,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								27,29
<b>BDI:29,63%</b>								8,08
<b>Preço Unitário Total</b>								35,37

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40379 Chapas de aço SAC 41 de 1/4" para passarelas, fornecimento, soldagem e montagem

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente	30069	1,0000	0,4000	0,6000	132,22	17,64	63,46
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,4000	0,6000	40,04	18,26	26,96
<b>(A)Total:</b>							90,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						43,05

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						133,47
<b>(D) Produção da Equipe</b>						87,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,52

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	30,38	0,0400	1,21
Chapa de aço 6.3 mm	10149	kg	3,63	1,0000	3,63
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	16,15	0,0040	0,06
Oxigênio	10187	M3	8,13	0,0100	0,08
<b>(F)Total:</b>					4,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Estrutura metálica	1149	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Fornecimento, soldagem e montagem de chapas de aço SAC 41 de 1/4" para passarelas	1224	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							6,50
<b>BDI:29,63%</b>							1,92
<b>Preço Unitário Total</b>							8,42

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40381 Acabamento em concreto fresco (15,0 MPA), para pavimento, inclusive endurecedor químico de superfície

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Acabadora de superfície de concreto, rotativa PT 36" B c/ motor de 9 hp, Petrotec ou equivalente	30047	1,0000	1,0000	0,0000	6,70	1,15	6,70
<b>(A)Total:</b>							6,70

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,4100	15,87
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,2700	11,76
<b>(B)Total:</b>						27,63

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,38
<b>(C)Total:</b>						1,38

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						35,71
<b>(D) Produção da Equipe</b>						20,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto pronto - 15 MPa - DT = 50 km	11427	M3	243,78	0,0500	12,18
Endurecedor químico de superfícies de concreto aplicado, referência -Sikafloor Cure Hard 24 da Sika	10104	L	6,09	0,1500	0,91
<b>(F)Total:</b>					13,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						14,87
<b>BDI:29,63%</b>						4,40
<b>Preço Unitário Total</b>						19,27

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40382 Concreto projetado com cimento especial

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Bomba de concreto BSF 1406 D (diesel) 60m3/h	30072	1,0000	1,0000	0,0000	112,74	40,11	112,74
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	86,89	20,47	86,89
<b>(A)Total:</b>							220,06

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						220,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						220,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa rio com carregamento mecânico	10107	M3	48,33	0,6000	28,99
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,9000	55,06
Cimento CP III	10092	kg	0,48	400,0000	192,00
<b>(F)Total:</b>					276,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								496,11
<b>BDI:29,63%</b>								146,99
<b>Preço Unitário Total</b>								643,10

Descrições:

Serviço: 40384 Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 50 mm ± 25 mm, inclus.lábios poliméricos-Marca Ref.JEENE mod.JJ-5070 (constr.)  
 Observações: Junta dilat. JEENE mod.JJ-5070

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfil elastomérico de vedação em juntas de pontes com abertura média de 50 mm ± 25 mm, inclusive lábios poliméricos e mão de obra para colocação	10200	M	1.060,00	1,0000	1.060,00
<b>(F)Total:</b>					1.060,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					1.060,00
<b>BDI:29,63%</b>					314,07
<b>Preço Unitário Total</b>					1.374,07

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40385 Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 50mm ± 25mm,inclus.lábios poliméricos-Marca Ref JEENE mod.JJ-5070 VV(substituição)

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfil elastomérico de vedação em juntas de pontes com abertura média de 50 mm ± 25 mm, inclusive lábios poliméricos e mão de obra para colocação	10200	M	1.060,00	1,0000	1.060,00
<b>(F)Total:</b>					1.060,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apicoamento manual de superfície de concreto	40395	M2	15,66	0,6500	10,17
Demolição mecânica de concreto	40375	M3	104,55	0,1620	16,93
<b>(G)Total:</b>					27,10

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.087,10
<b>BDI:29,63%</b>								322,10
<b>Preço Unitário Total</b>								1.409,20

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40386 Junta de cantoneira L de 4" x 4" x 3/8"

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	0,5000	0,5000	40,04	18,26	29,15
<b>(A)Total:</b>							29,15

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	9,17	1,5000	13,75
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
<b>(B)Total:</b>						15,80

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						44,95
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,47

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cantoneira seção - 4" X 4" X 3/8"	10144	kg	5,08	16,3700	83,15
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	16,15	0,5000	8,07
<b>(F)Total:</b>					91,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Cantoneira L - 4" X 4" X 3/8"	1226	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0164	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						113,69
<b>BDI:29,63%</b>						33,68
<b>Preço Unitário Total</b>						147,37

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40387 Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento e transporte do neoprene

Unidade: dm3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	14,99	0,1100		1,64			
							(B)Total:	1,64		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,08				
							(C)Total:	0,08		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							1,72			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							1,72			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Placa de neoprene fretado esp = 5 cm (18% I.P.I. e embalagem)	10201	dm3	110,00		1,0000		110,00			
Sikagrout	10195	kg	1,28		1,2200		1,56			
							(F)Total:	111,56		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
Transp. de Placa neoprene (18% I.P.I. e embalagem)	1227	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0032	0,00	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							113,28			
<b>BDI:29,63%</b>							33,56			
<b>Preço Unitário Total</b>							146,84			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40388 Guarda corpo padrão (tipo DNIT)

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	9,17	1,0000	9,17
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	14,99	2,0000	29,98
<b>(B)Total:</b>						39,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,95
<b>(C)Total:</b>						1,95

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						41,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						41,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	4,8900	32,07
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,0380	17,69
Formas planas de madeira com 05 (cinco) utilizações (guarda-corpo de pontes), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40314	M2	80,86	1,2500	101,07
<b>(G)Total:</b>					150,83

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								191,93
<b>BDI:29,63%</b>								56,86
<b>Preço Unitário Total</b>								248,79

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40389 Guarda corpo metálico

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	9,17	1,0000	9,17
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	14,99	0,5000	7,49
<b>(B)Total:</b>						16,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,83
<b>(C)Total:</b>						0,83

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,49
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa de aço 1/8"	10148	kg	3,98	1,1090	4,41
Tubo de aço galvanizado D=1 1/2"	10159	M	25,38	1,5020	38,12
<b>(F)Total:</b>					42,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								51,27
<b>BDI:29,63%</b>								15,19
<b>Preço Unitário Total</b>								66,46

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40390 Pintura a cal em pontes (2 demãos)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pintor	20111	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
<b>(B)Total:</b>						2,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,11
<b>(C)Total:</b>						0,11

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2,36
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cal (saco de 7 kg)	10312	kg	1,02	0,1500	0,15
Oleo de linhaça	10309	L	11,28	0,0100	0,11
<b>(F)Total:</b>					0,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								2,62
<b>BDI:29,63%</b>								0,77
<b>Preço Unitário Total</b>								3,39

Descrições:

Serviço: 40393 Perfuração de concreto

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	86,89	20,47	86,89
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	4,0000	1,0000	0,0000	13,17	12,42	52,68
<b>(A)Total:</b>							139,57

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	9,17	0,1000	0,91
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
<b>(B)Total:</b>						2,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						142,53
<b>(D) Produção da Equipe</b>						16,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	5.254,09	0,0007	3,67
<b>(F)Total:</b>					3,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								12,57
<b>BDI:29,63%</b>								3,72
<b>Preço Unitário Total</b>								16,29

Descrições:

Serviço: 40394 Perfuração de rocha para fixação de chumbadores

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	86,89	20,47	86,89
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	4,0000	1,0000	0,0000	13,17	12,42	52,68
<b>(A)Total:</b>							139,57

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	9,17	4,0000	36,68
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
<b>(B)Total:</b>						38,73

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						178,30
<b>(D) Produção da Equipe</b>						16,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	5.254,09	0,0007	3,67
<b>(F)Total:</b>					3,67

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								14,81
<b>BDI:29,63%</b>								4,38
<b>Preço Unitário Total</b>								19,19

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40400 Preparo e colocação de 12 cordoalhas de 1/2" (Aço CP-190 RB) nas formas, inclusive injeção de nata de cimento

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Máquina de cortar ferro	30074	1,0000	0,5000	0,5000	13,96	11,32	12,64
Máquina injetora de nata de cimento	30090	1,0000	0,6000	0,4000	17,78	12,93	15,83
<b>(A)Total:</b>							28,47

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	4,0000	59,96
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	7,0000	64,82
<b>(B)Total:</b>						145,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			7,26
<b>(C)Total:</b>						7,26

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						181,04
<b>(D) Produção da Equipe</b>						170,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço (cordoalha de 7 fios) CP 190 RB-12,7 mm	10202	kg	4,68	1,0500	4,91
Arame recozido 18	10134	kg	8,32	0,0070	0,05
Bainha de aço galvanizado diam. interno= 65 mm	10203	M	22,07	0,1105	2,43
Cimento CP III	10092	kg	0,48	0,4500	0,21
<b>(F)Total:</b>					7,60

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Aço CP 190 RB-12.7 mm	1228	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Bainha de aço galv.- diam. interno= 65 mm	1230	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0001	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0005	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							8,66
<b>BDI:29,63%</b>							2,56
<b>Preço Unitário Total</b>							11,22

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

 Serviço: 40401 Cone de ancoragem de cabo de aço com 12 cordoalhas de 1/2", inclusive protensão dos cabos  
 Observações: Referência : PROTENDE

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Macaco hidráulico p/ protensao (12 cordoalhas)	30089	2,0000	0,5000	0,5000	54,31	45,22	99,52
<b>(A)Total:</b>							99,52

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de protensao	20066	2,35	128,33	21,35	1,0000	21,35
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	3,0000	44,97
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						112,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,63
<b>(C)Total:</b>						5,63

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						217,77
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						217,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cone de ancoragem ativo 12 fios de 1/2"	10283	Ud	1.235,99	1,0000	1.235,99
<b>(F)Total:</b>					1.235,99

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Cone ativo 12 fios de 1/2"	1231	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0136	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.453,76
<b>BDI:29,63%</b>							430,74
<b>Preço Unitário Total</b>							1.884,50

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40402 Hidrojateamento de superfícies metálicas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
Esmerilhadeira Angular 7" marca de referência BOSCH - 1755 ou equivalente	30098	1,7100	0,2000	0,8000	19,21	17,87	31,00
Máquina de hidrojateamento	30147	1,0000	1,0000	0,0000	46,04	12,70	46,04
<b>(A)Total:</b>							<b>90,77</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,8500	7,87
<b>(B)Total:</b>						<b>7,87</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,39
<b>(C)Total:</b>						<b>0,39</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>99,03</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>30,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>3,30</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Desengraxante alcalino (Solupan)	10208	kg	26,39	0,6500	17,15
Escova de Aço 18 x 6 cm	10207	Ud	5,62	0,3000	1,68
<b>(F)Total:</b>					<b>18,83</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>22,13</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>6,55</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>28,68</b>

Descrições:

Serviço: 40416 Guarda corpo em toras de eucalipto conf. projeto

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	20,0000	410,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	40,0000	450,40
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	80,0000	740,80
<b>(B)Total:</b>						1.601,80

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			80,09
<b>(C)Total:</b>						80,09

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1.681,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						20,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						84,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira tratada (aprox. 4,00m - D=0,15m)	10080	Ud	36,31	1,0000	36,31
Tela losangular fio 10 galvanizado, malha 3"	10173	M2	17,49	1,0000	17,49
Tubo de aço redondo preto DIN2440 diâm. 2"	10174	M	4,99	0,4200	2,09
<b>(F)Total:</b>					55,89

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	4,0000	26,24
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0075	3,33
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	0,6000	31,11
<b>(G)Total:</b>					60,68

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						200,66
<b>BDI:29,63%</b>						59,45
<b>Preço Unitário Total</b>						260,11

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40991 Colagem das mantas de borracha nos berços de apoio das placas, com Sikadur 32 ou equivalente, fornecimento e aplicação

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,2500		2,31				
							(B)Total:	2,31			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							2,31				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							2,31				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
Sikadur 32	10193	kg	83,44		1,0000		83,44				
							(F)Total:	83,44			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							85,75				
<b>BDI:29,63%</b>							25,40				
<b>Preço Unitário Total</b>							111,15				

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41030 Tirante protendido em Aço GEWI 50/55 ou similar, diâmetro de 32mm

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Encarregado de protensao	20066	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,5000	13,89
Sondador	20006	1,96	128,33	17,81	0,5000	8,90
<b>(B)Total:</b>						39,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						39,09
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						39,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço (barra) GEWI ou similar,ST 50/55 diâmetro de 32mm	10625	M	53,40	1,0000	53,40
Arame nº 06 galvanizado	10626	kg	8,59	0,3440	2,95
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	10,30	0,0730	0,75
Tinta à base de epóxi, Coral (Wandepóxi), Suvinil (Esmalte Epóxi) ou equivalente	11521	L	57,83	0,0120	0,69
Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 50mm	10648	Ud	52,95	0,3300	17,47
<b>(F)Total:</b>					75,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								114,35
<b>BDI:29,63%</b>								33,88
<b>Preço Unitário Total</b>								148,23

Descrições:

Serviço: 41033 Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes

Unidade: SC

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente	30113	0,0002	1,0000	0,0000	20,20	12,17	0,00
Conjunto acoplado para manômetro para bomba injetora manual Putzmeister ou equivalente	30116	0,0002	1,0000	0,0000	17,31	9,40	0,00
Conjunto de manômetro O-100 bar, para bomba injetora manual Putzmeister ou similar.	30117	0,0002	1,0000	0,0000	15,97	9,38	0,00
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,5000	4,63
Sondador	20006	1,96	128,33	17,81	0,2500	4,45
<b>(B)Total:</b>						9,08

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						9,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,48	50,0000	24,00
Luva de PVC rígido, roscável de 3/4"	10630	Ud	0,85	0,0050	0,00
Mangueira para bomba injetora manual Putzmeister de 10, diam. 35mm	10632	Ud	2.870,97	0,0002	0,57
Mangueira para bomba injetora manual Putzmeister de 10, diam. 50mm	10633	Ud	2.979,50	0,0002	0,59
Tubo de PVC rígido, roscável, vara com 6m de 3/4"	10631	Ud	39,52	0,0300	1,18
<b>(F)Total:</b>					26,34

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								35,42
<b>BDI: 29,63%</b>								10,49
<b>Preço Unitário Total</b>								45,91

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41035 Tirante de Aço CA-50, diâmetro de 25mm (1"), para comprimentos até 6m

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	11,26	0,2500	2,81
Encarregado de protensao	20066	2,35	128,33	21,35	0,6700	14,30
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,5000	13,89
Sondador	20006	1,96	128,33	17,81	0,5000	8,90
<b>(B)Total:</b>						39,90

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						39,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						39,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 (granel) - (preço médio)	10129	kg	4,05	4,4000	17,82
Arame nº 06 galvanizado	10626	kg	8,59	0,3300	2,83
Bainha Plástica de PEAD (tubo de polietileno de alta densidade )	10627	M	12,71	0,3600	4,57
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	10,30	0,0700	0,72
Primer epoxi tipo Quinnducot 5800/14 na cor vermelha. Química União ou similar	10617	GL	91,20	0,0100	0,91
Primer epoxi tipo Quinnducot 5806 na cor branca , Química União ou similar	10618	GL	120,69	0,0100	1,20
<b>(F)Total:</b>					28,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						67,95
<b>BDI:29,63%</b>						20,13
<b>Preço Unitário Total</b>						88,08

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41039 Tirante de aço ST 85/105, incluindo fornecimento da barra e da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Encarregado de protensao	20066	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,5000	13,89
Sondador	20006	1,96	128,33	17,81	0,5000	8,90
<b>(B)Total:</b>						39,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						39,09
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						39,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço (barra) GEWI ou equivalente, ST 85/105, de 32mm	10645	M	63,97	1,0000	63,97
Arame nº 06 galvanizado	10626	kg	8,59	0,2700	2,31
Bainha metálica preta, diâmetro de 75mm	10647	M	18,90	0,2700	5,10
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	10,30	0,1000	1,03
Primer epoxi tipo Quinnducot 5800/14 na cor vermelha. Química União ou similar	10617	GL	91,20	0,0100	0,91
Primer epoxi tipo Quinnducot 5806 na cor branca, Química União ou similar	10618	GL	120,69	0,0140	1,68
Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 50mm	10648	Ud	52,95	0,3300	17,47
<b>(F)Total:</b>					92,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								131,56
<b>BDI: 29,63%</b>								38,98
<b>Preço Unitário Total</b>								170,54

Descrições:

Serviço: 41045 Acessório para tirante protendido de aço ST 85/105

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto acoplado para manômetro para bomba injetora manual Putzmeister ou equivalente	30116	1,0000	1,0000	0,0000	17,31	9,40	17,31
Macaco Freyssinet modelo K101 ou similar, 7 cordoalhas de 1/2" ou equivalente	30115	1,0000	1,0000	0,0000	38,71	16,52	38,71
<b>(A)Total:</b>							56,02

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12
Sondador	20006	1,96	128,33	17,81	3,0000	53,43
<b>(B)Total:</b>						164,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						220,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						220,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anel de ângulo de 15 graus, referência Gewi	10650	Ud	24,50	1,0000	24,50
Contra porca sextavada	10651	Ud	26,02	5,0000	130,10
Luva para tirante referência Rocsolo d=50mm	10653	Ud	46,50	2,0000	93,00
Placa 160 x 160 x 10mm	10654	Ud	60,16	1,0000	60,16
Porca sextavada esférica H=70mm, chave 55mm	10656	Ud	56,10	1,0000	56,10
Tinta epóxica isenta de solvente	10655	kg	55,34	0,1080	5,97
<b>(F)Total:</b>					369,83

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0500	18,92
<b>(G)Total:</b>					18,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								609,32
<b>BDI:29,63%</b>								180,54
<b>Preço Unitário Total</b>								789,86

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41089 Tirante de aço ST 50/55, para carga trab. até 22 t, diam.32mm, incluindo fornecimento da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo.

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Encarregado de protensao	20066	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,5000	13,89
Sondador	20006	1,96	128,33	17,81	0,5000	8,90
<b>(B)Total:</b>						39,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						39,09
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						39,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço (barra) GEWI ou similar,ST 50/55 diâmetro de 32mm	10625	M	53,40	1,0000	53,40
Arame nº 06 galvanizado	10626	kg	8,59	0,3440	2,95
Bainha metálica preta, diâmetro de 75mm	10647	M	18,90	0,2700	5,10
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	10,30	0,0730	0,75
Primer epoxi tipo Quinnducot 5800/14 na cor vermelha. Química União ou similar	10617	GL	91,20	0,0100	0,91
Primer epoxi tipo Quinnducot 5806 na cor branca, Química União ou similar	10618	GL	120,69	0,0140	1,68
Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 50mm	10648	Ud	52,95	0,3300	17,47
<b>(F)Total:</b>					82,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								121,35
<b>BDI:29,63%</b>								35,95
<b>Preço Unitário Total</b>								157,30

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41195 Estrutura metálica provisória para macaqueamento de laje de ponte

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,0400	0,82
Serralheiro	20115	1,65	128,33	14,99	0,0400	0,59
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,0400	0,37
<b>(B)Total:</b>						1,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,08
<b>(C)Total:</b>						0,08

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2")	10375	Ud	0,28	0,1000	0,02
Perfil metálico seção I	10179	kg	4,23	1,0500	4,44
<b>(F)Total:</b>					4,46

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,32
<b>BDI: 29,63%</b>						1,87
<b>Preço Unitário Total</b>						8,19

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41199 Junta de dilatação elástica pré-moldada p/ concreto, tipo fungenband em perfil O-12 de PVC alta densidade, Uniontech ou equival. fornecim./colocação

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Armador	20020	1,24	128,33	11,26	0,3000		3,37				
							(B)Total:	3,37			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							3,37				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							3,37				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
Junta de dilatação elástica pré-moldada tipo fungenband em perfil O-12, de PVC de alta densidade, Uniontech ou equivalente	10771	M	34,36		1,0000		34,36				
							(F)Total:	34,36			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							37,73				
<b>BDI:29,63%</b>							11,17				
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>48,90</b>				

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41200 Conectores diâmetro 16mm (h=10cm), fornecimento e soldagem

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	1,0000	0,0000	40,04	18,26	40,04
<b>(A)Total:</b>							40,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Soldador	20005	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
<b>(B)Total:</b>						28,07

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,40
<b>(C)Total:</b>						1,40

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						69,51
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) - (preço médio)	10133	kg	3,74	0,1600	0,59
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	16,15	0,0015	0,02
<b>(F)Total:</b>					0,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						17,98
<b>BDI:29,63%</b>						5,32
<b>Preço Unitário Total</b>						23,30

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41201 Recuperação estrutural com uso de argamassa polimérica (espessura média=3,5cm)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						26,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,31
<b>(C)Total:</b>						1,31

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						27,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						55,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sikatop 122	10737	kg	7,61	73,5000	559,33
<b>(F)Total:</b>					559,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						614,55
<b>BDI:29,63%</b>						182,09
<b>Preço Unitário Total</b>						796,64

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41232 Hidrojateamento de superfícies de concreto

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,0100	0,9900	13,73	9,55	9,58
<b>(A)Total:</b>							9,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						9,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,46
<b>(C)Total:</b>						0,46

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						19,30
<b>(D) Produção da Equipe</b>						7,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escova de Aço 18 x 6 cm	10207	Ud	5,62	1,0000	5,62
<b>(F)Total:</b>					5,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							8,19
<b>BDI:29,63%</b>							2,42
<b>Preço Unitário Total</b>							10,61

Descrições:



Serviço: 41233 Injeção de epoxi em fissuras, inclusive preparo e montagem de bicos de injeção

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	0,5000	1,0000	0,0000	86,89	20,47	43,44
Perfuratriz de 22,4 kg de peso para uso subterrâneo	30099	0,5000	1,0000	0,0000	7,07	1,21	3,53
<b>(A)Total:</b>							46,97

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						28,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						75,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						13,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adesivo epoxi bicomponente para fissuras, em latas de 1kg, Sikadur 32 ou equivalente	10769	LAT	38,16	1,0000	38,16
Adesivo estrutural tixotrópico a base de epoxi para colagem de pré-moldados em latas de 1kg - Sikadur 31	10770	LAT	93,27	0,0230	2,14
Broca para perfuratriz 714.0441 (S-12)	10047	Ud	464,72	1,0000	464,72
<b>(F)Total:</b>					505,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							518,71
<b>BDI:29,63%</b>							153,69
<b>Preço Unitário Total</b>							672,40

Descrições:

Serviço: 41260 Acessório para tirante protendido de aço Rocsolo ou similar diâmetro 29,3 mm

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto acoplado para manômetro para bomba injetora manual Putzmeister ou equivalente	30116	1,0000	1,0000	0,0000	17,31	9,40	17,31
Macaco Freyssinet modelo K101 ou similar, 7 cordoalhas de 1/2" ou equivalente	30115	1,0000	1,0000	0,0000	38,71	16,52	38,71
<b>(A)Total:</b>							56,02

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12
Sondador	20006	1,96	128,33	17,81	3,0000	53,43
<b>(B)Total:</b>						164,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						220,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						220,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anel de ângulo de 15° para tirante Rocsolo	10795	Ud	24,14	1,0000	24,14
Contra porca sextavada para tirante Rocsolo	10796	Ud	26,63	5,0000	133,15
Luva para tirante referência Rocsolo d=50mm	10653	Ud	46,50	2,0000	93,00
Placa 20 x 20 x 3/4" para tirante Rocsolo	10798	Ud	60,16	1,0000	60,16
Porca sextavada esférica H=70mm, chave 55mm	10656	Ud	56,10	1,0000	56,10
Tinta epóxica isenta de solvente	10655	kg	55,34	0,1080	5,97
<b>(F)Total:</b>					372,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0500	18,92
<b>(G)Total:</b>					18,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						612,01
<b>BDI:29,63%</b>						181,33
<b>Preço Unitário Total</b>						793,34

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41263 Tirante de aço Rocsolo ou similar, diâmetro 29,3mm, incluindo fornecimento da barra e da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Encarregado de protensao	20066	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,5000	13,89
Sondador	20006	1,96	128,33	17,81	0,5000	8,90
<b>(B)Total:</b>						39,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						39,09
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						39,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço diâmetro 29,3mm para tirante, referência Rocsolo ou equivalente	10799	M	55,22	1,0000	55,22
Arame nº 06 galvanizado	10626	kg	8,59	0,2700	2,31
Bainha metálica preta, diâmetro de 75mm	10647	M	18,90	0,2700	5,10
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	10,30	0,1000	1,03
Primer epoxi tipo Quinnducot 5800/14 na cor vermelha. Química União ou similar	10617	GL	91,20	0,0100	0,91
Primer epoxi tipo Quinnducot 5806 na cor branca, Química União ou similar	10618	GL	120,69	0,0140	1,68
Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 50mm	10648	Ud	52,95	0,3300	17,47
<b>(F)Total:</b>					83,72

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								122,81
<b>BDI:29,63%</b>								36,38
<b>Preço Unitário Total</b>								159,19

Descrições:

Serviço: 42239 Escoramento de O.A.E. diretamente sobre o solo, inclusive fornecimento e transporte das madeiras

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,2000	0,8000	14,91	11,54	12,21
<b>(A)Total:</b>							12,21

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	9,17	2,0000	18,34
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
<b>(B)Total:</b>						35,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,76
<b>(C)Total:</b>						1,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						49,35
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						49,35

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	19,46	1,0000	19,46
Madeira serrada (pranchões 20 X 8 cm)	10081	m3	2.562,23	0,0060	15,37
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.181,97	0,0140	16,54
<b>(F)Total:</b>					53,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	1134	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0176	0,00
Transp. de Madeira serrada (pranchoes 20 X 8 cm)	1009	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0060	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0140	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							102,48
<b>BDI:29,63%</b>							30,36
<b>Preço Unitário Total</b>							132,84

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42256 Ponte provisória para movimentação de equipamentos de execução de fundação composta de passadiço de madeira sobre estacas de madeira

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Talha de 4 toneladas, elétrica ref. Tirfor ou equivalente,	30138	2,0000	1,0000	0,0000	5,46	1,05	10,92
<b>(A)Total:</b>							10,92

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	14,99	50,0000	749,50
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	10,0000	205,30
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	200,0000	1.852,00
<b>(B)Total:</b>						2.806,80

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			140,34
<b>(C)Total:</b>						140,34

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2.958,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>						3,7500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						788,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) - (preço médio)	10133	kg	3,74	3,4560	12,92
Cabo de aço polido com alma de fibra, 6 pernas 19 fios, diâm. 3/8"	10170	M	10,04	1,0200	10,24
Calandragem, D= 38,2 cm, chapa de 6.3 mm ou 8.0 mm ou 10.0 mm	10153	M	209,49	0,3600	75,41
Chapa de aço 6.3 mm	10149	kg	3,63	9,2800	33,68
Clips para cabo de aço diam. 3/8"	10171	Ud	1,21	0,9600	1,16
Madeira tratada (aprox. 4,00m - D=0,15m)	10080	Ud	36,31	0,2400	8,71
Pranchoes 30 X 5 cm (p/ enscadeira)	10063	M3	2.561,25	0,1247	319,38
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
<b>(F)Total:</b>					463,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Estaca de eucalipto D= 0,20 m, fornecimento, transporte, cravação e perda	40403	M	126,88	11,6000	1.471,80
<b>(G)Total:</b>					1.471,80

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeira roliça	1168	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3000	0,00
Transp. de Madeira serrada (passadeira 30 X 8 cm)	1010	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.723,87
<b>BDI:29,63%</b>						807,08
<b>Preço Unitário Total</b>						3.530,95

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42529 Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 25mm ± 10 mm, inclus. lábios poliméricos-Marca Ref JEENE-JJ2540 VV (constr.)  
 Observações: Junta dilat. Jeene mod.JJ2540W

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfil elastomérico de vedação em juntas de pontes com abertura média de 25 mm ± 10 mm, inclusive lábios poliméricos e mão de obra para colocação (Ref. JEENE JJ2540 VV)	11488	M	616,72	1,0000	616,72
<b>(F)Total:</b>					616,72

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					<b>616,72</b>
<b>BDI:29,63%</b>					<b>182,73</b>
<b>Preço Unitário Total</b>					<b>799,45</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42660 Concreto projetado com cimento especial, inclusive aditivo de pega Sigunit STM-35 AF

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Bomba de concreto BSF 1406 D (diesel) 60m3/h	30072	1,0000	1,0000	0,0000	112,74	40,11	112,74
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	86,89	20,47	86,89
<b>(A)Total:</b>							220,06

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						220,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						220,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa rio com carregamento mecânico	10107	M3	48,33	0,6000	28,99
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0900	5,50
Cimento CP III	10092	kg	0,48	400,0000	192,00
Sigunit STM-35 AF, Aditivo de pega, Sika ou similar	11504	kg	3,47	24,0000	83,28
<b>(F)Total:</b>					309,77

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							529,83
<b>BDI:29,63%</b>							156,98
<b>Preço Unitário Total</b>							686,81

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42875 Chumbador de aço de 25 mm, inclusive proteção anticorrosiva, exclusive a injeção e a perfuração

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	9,17	0,5000	4,58
Armador	20020	1,24	128,33	11,26	0,3000	3,37
<b>(B)Total:</b>						7,95

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,39
<b>(C)Total:</b>						0,39

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						8,34
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,34

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 (granel) - (preço médio)	10129	kg	4,05	4,3500	17,61
Arame nº 06 galvanizado	10626	kg	8,59	0,1500	1,28
Primer epoxi tipo Quinnducot 5800/14 na cor vermelha. Química União ou similar	10617	GL	91,20	0,0100	0,91
<b>(F)Total:</b>					19,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								28,14
<b>BDI:29,63%</b>								8,33
<b>Preço Unitário Total</b>								36,47

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42876 Escoramento contínuo de cavas em estaca prancha de largura até 4000 mm

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	159,79	69,87	159,79
<b>(A)Total:</b>							159,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						37,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						196,83
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,68

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Estaca prancha de aço até 400 mm	10720	kg	11,00	7,0200	77,22
<b>(F)Total:</b>					77,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							96,90
<b>BDI:29,63%</b>							28,71
<b>Preço Unitário Total</b>							125,61

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42043 Bonificação de 20,93% sobre aquisição de materiais

Unidade: %

Observações: Calculado a partir do BDI diferenciado publicado na Resolução SETOP N°01/2016

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,00		
<b>BDI:29,63%</b>							0,00		
<b>Preço Unitário Total</b>							0,00		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42045 Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira)

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argila (barreiras comerciais - saibreiras)	10564	M3	4,70	1,0000	4,70
<b>(F)Total:</b>					4,70

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,70
<b>BDI:29,63%</b>						1,39
<b>Preço Unitário Total</b>						6,09

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42512 Carga de material de 1ª categoria em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	154,34	53,63	154,34
<b>(A)Total:</b>							154,34

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,3000	6,40
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						15,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						170,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						74,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,29

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2,29
<b>BDI:29,63%</b>						0,67
<b>Preço Unitário Total</b>						2,96

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42513 Carga de material de 2ª categoria (solo, areia, brita, excl. rocha escavada) em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	154,34	53,63	154,34
<b>(A)Total:</b>							154,34

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,3000	6,40
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						15,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						170,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						57,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								2,98
<b>BDI:29,63%</b>								0,88
<b>Preço Unitário Total</b>								3,86

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42514 Carga de material de 3ª categoria (rocha) em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	231,40	91,57	231,40
<b>(A)Total:</b>							231,40

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,3000	6,40
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						15,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						247,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>						56,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,41
<b>BDI:29,63%</b>						1,30
<b>Preço Unitário Total</b>						5,71

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42515 Compactação de aterros 100% PN em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,5500	0,4500	117,59	35,84	161,58
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5500	0,4500	13,73	9,55	11,84
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5000	0,5000	13,85	12,46	13,15
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	195,07	71,45	133,25
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	137,52	44,89	137,52
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	94,36	29,13	61,74
<b>(A)Total:</b>							519,08

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						29,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						548,27
<b>(D) Produção da Equipe</b>						150,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3,65
<b>BDI:29,63%</b>								1,08
<b>Preço Unitário Total</b>								4,73

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42523 Escalonamento de taludes com escavadeira em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	176,56	54,09	176,56			
<b>(A)Total:</b>							176,56			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000		10,26			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000		9,26			
<b>(B)Total:</b>							19,52			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
<b>(C)Total:</b>							0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							196,08			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							33,3000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							5,88			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
<b>(F)Total:</b>							0,00			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
<b>(G)Total:</b>							0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>							0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							5,88			
<b>BDI:29,63%</b>							1,74			
<b>Preço Unitário Total</b>							7,62			

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42525 Escavação a fogo em material de 3ª categoria, rocha viva, a céu aberto, perfuração a ar comprimido em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	2,0000	1,0000	0,0000	231,40	91,57	462,80
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	2,0000	1,0000	0,0000	496,82	180,32	993,64
<b>(A)Total:</b>							1.456,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	17,81	0,0333	0,59
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,0333	0,71
Feitor	20087	2,26	128,33	20,53	0,0333	0,68
Marteleteiro	20093	1,24	128,33	11,26	0,1333	1,50
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,3333	3,08
<b>(B)Total:</b>						6,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1.463,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						33,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						43,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Broca para perfuratriz 714.0840 (S-12)	10048	Ud	425,33	0,0010	0,42
Broca para perfuratriz 714.1639 (S-12)	10049	Ud	397,51	0,0010	0,39
Broca para perfuratriz 714.2438 (S-12)	10050	Ud	456,95	0,0010	0,45
<b>(F)Total:</b>					1,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								45,19
<b>BDI:29,63%</b>								13,38
<b>Preço Unitário Total</b>								58,57

Descrições:

Serviço: 42576 Escavação, carga de material de 3ª categoria (fogo controlado) em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,2000	0,8000	231,40	91,57	119,53
Compressor de ar XA 360/763 pcm (ATLAS) ou equivalente	30060	1,0000	0,3000	0,7000	136,86	31,78	63,29
Perfuratriz de 22,4 kg de peso para uso subterrâneo	30099	1,0000	1,0000	0,0000	7,07	1,21	7,07
<b>(A)Total:</b>							189,89

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	17,81	0,2000	3,56
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,2000	4,27
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						26,35

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						216,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						43,24

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	0,89	3,0000	2,67
Dinamite a 60%	10040	kg	8,46	0,4000	3,38
Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros	10044	Ud	46,88	0,1500	7,03
Estopim simples	10042	M	1,72	0,2000	0,34
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	5.254,09	0,0040	21,01
<b>(F)Total:</b>					34,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								77,67
<b>BDI:29,63%</b>								23,01
<b>Preço Unitário Total</b>								100,68

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42577 Escavação e carga de material de barreira (remoção) em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	2,0000	1,0000	0,0000	154,34	53,63	308,68
<b>(A)Total:</b>							308,68

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,2500	5,33
<b>(B)Total:</b>						5,33

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						314,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						54,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								5,81
<b>BDI:29,63%</b>								1,72
<b>Preço Unitário Total</b>								7,53

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42578 Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	176,56	54,09	176,56
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,1100	0,8900	195,07	71,45	85,04
<b>(A)Total:</b>							261,60

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	1,0000	21,35
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						30,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						292,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						116,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2,50
<b>BDI:29,63%</b>						0,74
<b>Preço Unitário Total</b>						3,24

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42580 Escavação e carga de material de 2ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente	30044	1,0000	1,0000	0,0000	176,56	54,09	176,56
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,1100	0,8900	195,07	71,45	85,04
<b>(A)Total:</b>							261,60

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	1,0000	21,35
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						30,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						292,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						79,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,69

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3,69
<b>BDI:29,63%</b>						1,09
<b>Preço Unitário Total</b>						4,78

Descrições:

Serviço: 42582 Escavação e carga de material de 3ª categoria (H bancada &gt;1,0 m) em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	231,40	91,57	161,48
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	86,89	20,47	86,89
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS ) ou equivalente	30061	3,0000	1,0000	0,0000	13,17	12,42	39,51
Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente	30018	1,0000	0,5000	0,5000	496,82	180,32	338,57
<b>(A)Total:</b>							626,45

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						65,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						691,97
<b>(D) Produção da Equipe</b>						30,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	0,89	1,0000	0,89
Dinamite a 60%	10040	kg	8,46	0,5000	4,23
Espolleta simples	10043	Ud	1,58	0,1000	0,15
Estopim simples	10042	M	1,72	0,1000	0,17
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	5.254,09	0,0010	5,25
<b>(F)Total:</b>					10,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								33,75
<b>BDI:29,63%</b>								10,00
<b>Preço Unitário Total</b>								43,75

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42586 Fragmentação de rocha (fogacheamento) em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	86,89	20,47	86,89
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	4,0000	1,0000	0,0000	13,17	12,42	52,68
<b>(A)Total:</b>							139,57

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						47,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						186,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						10,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros	10044	Ud	46,88	0,2200	10,31
Estopim simples	10042	M	1,72	10,0000	17,20
Gelatina a 75%	10041	kg	7,70	0,2500	1,92
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	5.254,09	0,0004	2,10
<b>(F)Total:</b>					31,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								49,29
<b>BDI:29,63%</b>								14,60
<b>Preço Unitário Total</b>								63,89

Descrições:

Serviço: 42587 Limpeza de acostamento em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	1,0000	0,0000	231,40	91,57	231,40
<b>(A)Total:</b>							231,40

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,2500	5,33
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						23,85

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						255,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						490,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,52

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,52
<b>BDI:29,63%</b>						0,15
<b>Preço Unitário Total</b>						0,67

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42590 Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferr. man., incl. moto serra em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Moto serra 15" (gas.)	30085	1,0000	0,2500	0,7500	18,22	11,39	13,09
<b>(A)Total:</b>							13,09

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,2000	4,27
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						41,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,06
<b>(C)Total:</b>						2,06

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						56,46
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,80

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6,80
<b>BDI:29,63%</b>						2,01
<b>Preço Unitário Total</b>						8,81

Descrições:

Serviço: 42591 Pré-fissuramento de taludes de rocha em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,3000	0,7000	106,86	31,59	54,16
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,7500	0,2500	86,89	20,47	70,27
Martetele man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	2,0000	0,7500	0,2500	13,17	12,42	25,94
<b>(A)Total:</b>							150,37

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						47,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						197,37
<b>(D) Produção da Equipe</b>						12,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	0,89	2,7000	2,40
Dinamite a 60%	10040	kg	8,46	0,6500	5,49
Espoleta simples	10043	Ud	1,58	0,0100	0,01
Estopim simples	10042	M	1,72	0,0100	0,01
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	5.254,09	0,0005	2,62
<b>(F)Total:</b>					10,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								26,97
<b>BDI:29,63%</b>								7,99
<b>Preço Unitário Total</b>								34,96

Descrições:

Serviço: 42592 Recomposição vegetal de jazidas, empréstimos e bota-fora em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,5000	0,5000	117,59	35,84	76,71
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,2500	0,7500	13,73	9,55	10,59
<b>(A)Total:</b>							<b>87,30</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						<b>94,65</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,73
<b>(C)Total:</b>						<b>4,73</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>186,68</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>46,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>4,05</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grama esmeralda em placas	10569	M2	7,01	1,0000	7,01
<b>(F)Total:</b>					<b>7,01</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grama	1014	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0050	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>11,06</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>3,27</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>14,33</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42593 Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,7000	0,3000	231,40	91,57	189,45
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	159,79	69,87	159,79
<b>(A)Total:</b>							349,24

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						47,71

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						396,95
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	19,46	0,1680	3,26
<b>(F)Total:</b>					3,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								19,13
<b>BDI:29,63%</b>								5,66
<b>Preço Unitário Total</b>								24,79

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42596 Transporte horizontal com trator de lâmina de material de 1ª cat. DMT até 50m em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	264,13	111,48	264,13
<b>(A)Total:</b>							264,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						9,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						273,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						66,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,11

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								4,11
<b>BDI:29,63%</b>								1,21
<b>Preço Unitário Total</b>								5,32

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43349 Compactação de aterros 100% PI em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	0,5500	0,4500	117,59	35,84	161,58
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5500	0,4500	13,73	9,55	11,84
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,5000	0,5000	13,85	12,46	13,15
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	0,5000	0,5000	195,07	71,45	133,25
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	137,52	44,89	137,52
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	94,36	29,13	61,74
<b>(A)Total:</b>							519,08

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						29,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,45
<b>(C)Total:</b>						1,45

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					549,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>					116,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					4,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					4,73
<b>BDI:29,63%</b>					1,40
<b>Preço Unitário Total</b>					6,13

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41133 Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp. até 15cm, exclusive transporte de materiais, em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	117,59	35,84	52,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Fresadora de pav. asphalt. W 1000 ou equivalente	30042	1,0000	1,0000	0,0000	429,81	195,65	429,81
<b>(A)Total:</b>							493,62

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						57,57

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						551,19
<b>(D) Produção da Equipe</b>						68,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,10

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						8,10
<b>BDI: 29,63%</b>						2,40
<b>Preço Unitário Total</b>						10,50

Descrições:

Serviço: 42477 Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H=0,20m Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	235,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,9000	0,1000	13,85	12,46	13,70
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	137,52	44,89	137,52
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,9000	0,1000	94,36	29,13	87,83
<b>(A)Total:</b>							775,39

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						67,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	843,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>	280,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	3,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	3,01
<b>BDI:29,63%</b>	0,89
<b>Preço Unitário Total</b>	3,90

Descrições:



Serviço: 42478 Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H=0,15m em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	2,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	235,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	1,0000	0,9000	0,1000	13,85	12,46	13,70
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	1,0000	0,0000	137,52	44,89	137,52
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,9000	0,1000	94,36	29,13	87,83
<b>(A)Total:</b>							775,39

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						67,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	843,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>	370,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	2,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	2,27
<b>BDI:29,63%</b>	0,67
<b>Preço Unitário Total</b>	2,94

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42479 Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp=5cm, exclusive transporte de materiais em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	117,59	35,84	52,18
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,1000	0,9000	13,73	9,55	9,96
Fresadora de pav. asphalt. W 1000 ou equivalente	30042	1,0000	0,3600	0,6400	429,81	195,65	279,94
<b>(A)Total:</b>							342,08

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						57,57

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						399,65
<b>(D) Produção da Equipe</b>						70,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5,70
<b>BDI: 29,63%</b>						1,68
<b>Preço Unitário Total</b>						7,38

Descrições:

Serviço: 42480 Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	26,58
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	120,03
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	137,52	44,89	81,93
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	138,75	45,99	101,64
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	136,52
<b>(A)Total:</b>							790,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						69,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						860,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						42,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,7000	38,57
<b>(F)Total:</b>					38,57

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,0500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								59,06
<b>BDI:29,63%</b>								17,49
<b>Preço Unitário Total</b>								76,55

Descrições:

Serviço: 42481 Base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	30054	2,0000	0,6000	0,4000	13,85	12,46	26,58
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	120,03
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	30040	1,0000	0,4000	0,6000	137,52	44,89	81,93
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6000	0,4000	138,75	45,99	101,64
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	2,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	136,52
<b>(A)Total:</b>							790,99

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						69,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						860,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						42,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,7000	38,57
<b>(F)Total:</b>					38,57

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								59,06
<b>BDI:29,63%</b>								17,49
<b>Preço Unitário Total</b>								76,55

Descrições:

Serviço: 42482 Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	120,03
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
<b>(A)Total:</b>							536,68

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						58,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						595,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>						70,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,50

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	1,4000	77,15
<b>(F)Total:</b>					77,15

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	2,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							85,65
<b>BDI:29,63%</b>							25,37
<b>Preço Unitário Total</b>							111,02

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42483 Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	120,03
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
<b>(A)Total:</b>							536,68

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						58,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						595,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>						49,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	1,4000	77,15
<b>(F)Total:</b>					77,15

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								89,29
<b>BDI: 29,63%</b>								26,45
<b>Preço Unitário Total</b>								115,74

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42484 Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	4,80
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	94,36	29,13	61,74
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	7,07	4,43	5,74
<b>(A)Total:</b>							199,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						275,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						350,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CM 30	10006	t	3.191,47	0,0012	3,82
<b>(F)Total:</b>					3,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CM - 30 (CR - 250)	1022	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0012	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								4,60
<b>BDI:29,63%</b>								1,36
<b>Preço Unitário Total</b>								5,96

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42485 Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	4,80
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	94,36	29,13	61,74
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	7,07	4,43	5,74
<b>(A)Total:</b>							199,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						275,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						420,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsao RM 1C	10008	t	1.604,26	0,0006	0,96
<b>(F)Total:</b>					0,96

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Emulsao RM - 1C	1023	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0006	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1,61
<b>BDI:29,63%</b>								0,47
<b>Preço Unitário Total</b>								2,08

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42486 T.S.B.D. sem capa selante, inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso e lavagem da brita em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	132,16	42,50	264,32
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	231,40	91,57	161,48
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	6,01	4,38	5,67
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,6000	0,4000	79,13	41,59	64,10
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	4,80	3,43	8,22
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	7,07	4,43	6,01
<b>(A)Total:</b>							705,58

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						113,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	818,71
<b>(D) Produção da Equipe</b>	210,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	3,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0140	0,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,0153	0,80
Emulsão RR 1C	10009	t	1.390,33	0,0015	2,08
<b>(F)Total:</b>					3,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	12,17	0,0293	0,35
<b>(G)Total:</b>					0,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0230	0,00
Transp. de Emulsão RR - 1C	1027	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0015	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	7,97
<b>BDI:29,63%</b>	2,36
<b>Preço Unitário Total</b>	10,33

Descrições:

Serviço: 42487 T.S.B.D. com capa selante inclusive fornec. areia/brita/emulsão, transporte comerc. emulsão e lavagem brita, exclus. transp. areia e brita - V.Urbana

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	132,16	42,50	264,32
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	231,40	91,57	161,48
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	6,01	4,38	5,67
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	1,0000	0,0000	79,13	41,59	79,13
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	4,80	3,43	8,22
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	7,07	4,43	6,01
<b>(A)Total:</b>							720,61

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						113,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	833,74
<b>(D) Produção da Equipe</b>	189,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	4,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0021	0,14
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0140	0,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,0153	0,80
Emulsao RR 2C	10010	t	1.543,73	0,0038	5,86
<b>(F)Total:</b>					7,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	12,17	0,0293	0,35
<b>(G)Total:</b>					0,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0032	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0230	0,00
Transp. de Emulsao RR - 2C	1056	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0038	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	12,41
<b>BDI:29,63%</b>	3,67
<b>Preço Unitário Total</b>	16,08

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42488 T.S.B.D. sem capa selante executado com Multidistribuidor excl. forn.e transp. com. da emulsão, inclus. fornecim., transp.e lavagem brita, V.Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente	30046	1,0000	1,0000	0,0000	198,03	63,27	198,03
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2500	0,7500	80,03	32,61	44,45
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,4000	0,6000	136,67	50,32	84,85
Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente	30034	1,0000	0,4000	0,6000	69,50	30,88	46,32
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	9,60
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	7,07	4,43	6,01
<b>(A)Total:</b>							457,52

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					533,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>					140,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					3,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0140	0,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,0153	0,80
<b>(F)Total:</b>					1,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	12,17	0,0294	0,35
<b>(G)Total:</b>					0,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0158	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0284	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							5,81
<b>BDI:29,63%</b>							1,72
<b>Preço Unitário Total</b>							7,53

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42489 T.S.B.D. com capa selante, executado com Multidistribuidor inclusive fornecimento e transporte da emulsão, areia, brita e lavagem da brita -V. Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente	30046	1,0000	1,0000	0,0000	198,03	63,27	198,03
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2500	0,7500	80,03	32,61	44,45
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,4000	0,6000	136,67	50,32	84,85
Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente	30034	1,0000	0,4000	0,6000	69,50	30,88	46,32
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	9,60
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	7,07	4,43	6,01
<b>(A)Total:</b>							457,52

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					533,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>					140,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					3,81

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0090	0,61
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0105	0,64
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,0189	0,99
Emulsão RR 1C	10009	t	1.390,33	0,0015	2,08
<b>(F)Total:</b>					4,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	12,17	0,0294	0,35
<b>(G)Total:</b>					0,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0135	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0158	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0284	0,00
Transp. de Emulsão RM - 1C	1023	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0015	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							8,48
<b>BDI:29,63%</b>							2,51
<b>Preço Unitário Total</b>							10,99

Descrições:

Serviço: 42493 Obtenção de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	12,06	10,60	11,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	86,89	20,47	40,38
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	13,17	12,42	12,64
<b>(A)Total:</b>							133,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						94,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,73
<b>(C)Total:</b>						4,73

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						232,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						29,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	1.390,33	0,0010	1,39
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	40,23	0,1200	4,82
<b>(F)Total:</b>					6,21

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP	40846	t	197,82	0,0960	18,99
<b>(G)Total:</b>					18,99

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra	1054	t	0,799XP + 0,830XR + 6,152				0,00	0,0960	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0010	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,1800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							54,27
<b>BDI: 29,63%</b>							16,08
<b>Preço Unitário Total</b>							70,35

Descrições:

Serviço: 42494 Obtenção de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos em Vias Urbanas

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	0,3000	0,7000	12,06	10,60	11,03
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	86,89	20,47	40,38
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	0,3000	0,7000	13,17	12,42	12,64
<b>(A)Total:</b>							133,27

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						94,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,73
<b>(C)Total:</b>						4,73

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						232,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						7,7000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						30,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Emulsão RR 1C	10009	t	1.390,33	0,0139	19,32
Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete	10122	M3	40,23	1,2500	50,28
<b>(F)Total:</b>					69,60

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP	40846	t	197,82	1,0000	197,82
<b>(G)Total:</b>					197,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra	1054	t	0,799XP + 0,830XR + 6,152				0,00	1,0000	0,00
Transp. de Emulsao RR - 1C	1027	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0139	0,00
Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete	1037	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,8750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							297,62
<b>BDI:29,63%</b>							88,18
<b>Preço Unitário Total</b>							385,80

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42495 Remoção de capa asfáltica em TSS, TSD, ou TST exclusive transporte em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
<b>(A)Total:</b>							195,07

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						22,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,13
<b>(C)Total:</b>						1,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						218,82
<b>(D) Produção da Equipe</b>						280,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,78
<b>BDI:29,63%</b>						0,23
<b>Preço Unitário Total</b>						1,01

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42496 Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	2,0000	1,0000	0,0000	123,44	37,88	246,88
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,6000	0,4000	231,40	91,57	175,46
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	264,13	111,48	264,13
<b>(A)Total:</b>							686,47

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						686,47
<b>(D) Produção da Equipe</b>						280,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2,45
<b>BDI: 29,63%</b>						0,72
<b>Preço Unitário Total</b>						3,17

Descrições:



Serviço: 42497 Micro revestimento asfáltico à frio inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso, em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	1,0000	1,0000	0,0000	123,44	37,88	123,44	
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,6600	0,3400	117,59	35,84	89,78	
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	154,34	53,63	93,90	
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,3300	0,6700	13,73	9,55	10,92	
Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão	30012	1,0000	1,0000	0,0000	231,59	94,57	231,59	
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,6500	0,3500	138,75	45,99	106,27	
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	0,4000	0,6000	4,80	3,43	3,97	
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,4000	0,6000	94,36	29,13	55,21	
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,4000	0,6000	7,07	4,43	5,47	
<b>(A)Total:</b>								<b>720,55</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						<b>102,86</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					<b>823,41</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>					<b>280,0000</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					<b>2,94</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0144	0,88
Emulsão RC 1C-E	10777	t	2.078,81	0,0026	5,40
Filler	10098	t	100,00	0,0002	0,02
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,0216	0,85
<b>(F)Total:</b>					<b>7,15</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0216	0,00
Transp. de Emulsão RC-1C-E	1176	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0026	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0002	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0324	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>					<b>10,09</b>
<b>BDI:29,63%</b>					<b>2,98</b>
<b>Preço Unitário Total</b>					<b>13,07</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42498 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=06cm, sobre colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	136,67	50,32	58,94
<b>(A)Total:</b>							58,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						40,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,00
<b>(C)Total:</b>						2,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						100,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						24,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0500	3,43
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 06 cm, resistência 35 MPa	10266	M2	29,91	1,0000	29,91
<b>(F)Total:</b>					33,34

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentação - esp= 6 cm	1603	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,1440	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						57,67
<b>BDI:29,63%</b>						17,08
<b>Preço Unitário Total</b>						74,75

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42499 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	136,67	50,32	58,94
<b>(A)Total:</b>							58,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						40,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,00
<b>(C)Total:</b>						2,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						100,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						24,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0500	3,43
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 08 cm, resistência 35 MPa	10267	M2	35,19	1,0000	35,19
<b>(F)Total:</b>					38,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0500	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentação - esp= 8 cm	1605	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,1920	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						62,95
<b>BDI:29,63%</b>						18,65
<b>Preço Unitário Total</b>						81,60

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42500 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=10cm, sobre colchão de areia esp.=5cm, inclusive fornecim.e transporte blocos e areia,Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	136,67	50,32	58,94
<b>(A)Total:</b>							58,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						40,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,00
<b>(C)Total:</b>						2,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						100,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						24,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0500	3,43
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 10 cm, resistência 35 MPa	10268	M2	47,35	1,0000	47,35
<b>(F)Total:</b>					50,78

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentação - esp= 10 cm	1607	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,2400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						75,11
<b>BDI:29,63%</b>						22,25
<b>Preço Unitário Total</b>						97,36

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42501 Pavimentação com paralelepípedo, colchão areia 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e areia, em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	136,67	50,32	58,94
<b>(A)Total:</b>							58,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						40,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,00
<b>(C)Total:</b>						2,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						100,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						24,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0500	3,43
Paralelepípedo de pedra (milheiro)	10298	MIL	1.000,00	0,0450	45,00
<b>(F)Total:</b>					48,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Paralelepípedo de pedra (milheiro)	1610	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,2808	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							72,76
<b>BDI: 29,63%</b>							21,55
<b>Preço Unitário Total</b>							94,31

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42502 Pavimentação com paralelepípedo sobre colchão pó de pedra esp.=5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e pó de pedra, Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	136,67	50,32	58,94
<b>(A)Total:</b>							58,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						40,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,00
<b>(C)Total:</b>						2,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						100,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						24,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Paralelepípedo de pedra (milheiro)	10298	MIL	1.000,00	0,0450	45,00
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,0500	1,97
<b>(F)Total:</b>					46,97

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Paralelepípedo de pedra (milheiro)	1610	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,2808	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								71,30
<b>BDI:29,63%</b>								21,12
<b>Preço Unitário Total</b>								92,42

Descrições:

Serviço: 42503 Pavimentação com pedra portuguesa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra portuguesa em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,5000	23,15
<b>(B)Total:</b>						34,41

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,72
<b>(C)Total:</b>						1,72

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						36,13
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						43,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0630	4,33
Cimento CP III	10092	kg	0,48	12,5000	6,00
Pedra portuguesa (só a pedra)	10301	M2	42,00	1,0000	42,00
<b>(F)Total:</b>					52,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0945	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0125	0,00
Transp. de Pedra portuguesa (só a pedra)	1614	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0700	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							95,86
<b>BDI:29,63%</b>							28,40
<b>Preço Unitário Total</b>							124,26

Descrições:

Serviço: 42504 Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	136,67	50,32	58,94
<b>(A)Total:</b>							58,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						49,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,46
<b>(C)Total:</b>						2,46

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						110,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						26,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0500	3,43
Bloco para pavimentação intertravado - esp= 10 cm, resistência 35 MPa	10268	M2	47,35	0,1000	4,73
<b>(F)Total:</b>					8,16

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Bloco p/ pavimentação - esp= 10 cm	1607	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0240	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								34,83
<b>BDI: 29,63%</b>								10,32
<b>Preço Unitário Total</b>								45,15

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42505 Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	0,2500	2,81
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						12,07

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,60
<b>(C)Total:</b>						0,60

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						13,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								13,77
<b>BDI:29,63%</b>								4,08
<b>Preço Unitário Total</b>								17,85

Descrições:

Serviço: 42506 Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente	30032	1,0000	0,1000	0,9000	136,67	50,32	58,94
<b>(A)Total:</b>							58,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						49,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,46
<b>(C)Total:</b>						2,46

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						110,70
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						26,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0500	3,43
Paralelepípedo de pedra (milheiro)	10298	MIL	1.000,00	0,0045	4,50
<b>(F)Total:</b>					7,93

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Paralelepípedo de pedra (milheiro)	1610	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0281	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							34,60
<b>BDI:29,63%</b>							10,25
<b>Preço Unitário Total</b>							44,85

Descrições:

Serviço: 42507 Remoção de meio fio em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						14,89

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,74
<b>(C)Total:</b>						0,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,98

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								16,98
<b>BDI:29,63%</b>								5,03
<b>Preço Unitário Total</b>								22,01

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42508 CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, em Vias Urbanas

Unidade: t

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,4000	0,6000	231,40	91,57	147,50
Tanque pre-aquecedor 30.000L (s/óleo)	30135	2,0000	1,0000	0,0000	24,98	17,86	49,96
Usina de asfalto UA-2 60/80 t/h - CBUQ (CIBER) ou equivalente	30063	1,0000	1,0000	0,0000	498,74	301,52	498,74
<b>(A)Total:</b>							696,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						696,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>						25,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,3996	22,02
CAP 50/70	10001	t	1.888,14	0,0650	122,72
Dope	10029	kg	33,26	0,3250	10,80
Filler	10098	t	100,00	0,0300	3,00
Óleo combustível BPF - baixo pto. fusão	10036	kg	1,58	7,0000	11,06
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	10120	m3	39,41	0,2256	8,89
<b>(F)Total:</b>					178,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,5995	0,00
Transp. de CAP 50/70	1035	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0650	0,00
Transp. de Dope (tambor c/ 100kg)	1507	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0003	0,00
Transp. de Filler	1032	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0300	0,00
Transp. de Óleo combustível BPF - baixo pto. fusao	1036	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0070	0,00
Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete	1029	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,3384	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							206,11
<b>BDI:29,63%</b>							61,07
<b>Preço Unitário Total</b>							267,18

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42695 Base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	120,03
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
<b>(A)Total:</b>							536,68

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						58,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						595,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>						49,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	1,4000	73,37
<b>(F)Total:</b>					73,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								85,51
<b>BDI: 29,63%</b>								25,33
<b>Preço Unitário Total</b>								110,84

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42702 Sub-base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	1,0000	0,0000	117,59	35,84	117,59
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	0,5000	0,5000	13,73	9,55	11,63
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente	30038	1,0000	0,8000	0,2000	138,51	46,19	120,03
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	30033	1,0000	0,5000	0,5000	138,75	45,99	92,36
<b>(A)Total:</b>							536,68

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Greidista	20088	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						58,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						595,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>						49,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	1,4000	73,37
<b>(F)Total:</b>					73,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								85,51
<b>BDI: 29,63%</b>								25,33
<b>Preço Unitário Total</b>								110,84

Descrições:

Serviço: 42847 T.S.B.D. com capa selante inclusive fornec. areia/brita/emulsão, transp. comercial emulsão e lavagem brita, exclus. transp. areia e brita- Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t ( TRUCK 12,0t)	30001	2,0000	1,0000	0,0000	132,16	42,50	264,32
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	231,40	91,57	161,48
Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente	30053	1,0000	0,8000	0,2000	6,01	4,38	5,67
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	1,0000	0,0000	79,13	41,59	79,13
Tanque estacionário 20.000 L	30084	2,0000	0,5000	0,5000	4,80	3,43	8,22
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,6000	0,4000	94,36	29,13	68,26
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,6000	0,4000	7,07	4,43	6,01
<b>(A)Total:</b>							720,61

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						113,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	833,74
<b>(D) Produção da Equipe</b>	160,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	5,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0021	0,14
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,0140	0,85
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,0153	0,80
Emulsao RR 2C	10010	t	1.543,73	0,0038	5,86
<b>(F)Total:</b>					7,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lavagem de brita para tratamento	42229	M3	12,17	0,0293	0,35
<b>(G)Total:</b>					0,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0032	0,00
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0210	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0230	0,00
Transp. de Emulsao RR - 2C	1056	t	0,412XP + 0,487XR + 43,959				0,00	0,0038	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>	13,21
<b>BDI:29,63%</b>	3,91
<b>Preço Unitário Total</b>	17,12

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43333 Imprimação exclusiva fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	4,80
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	94,36	29,13	61,74
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	7,07	4,43	5,74
<b>(A)Total:</b>							199,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						275,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						350,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,78
<b>BDI:29,63%</b>						0,23
<b>Preço Unitário Total</b>						1,01

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43334 Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente	30009	1,0000	1,0000	0,0000	127,52	45,77	127,52
Tanque estacionário 20.000 L	30084	1,0000	1,0000	0,0000	4,80	3,43	4,80
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30030	1,0000	0,5000	0,5000	94,36	29,13	61,74
Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente	30051	1,0000	0,5000	0,5000	7,07	4,43	5,74
<b>(A)Total:</b>							199,80

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pista	20063	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						76,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						275,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						420,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,65

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						0,65
<b>BDI:29,63%</b>						0,19
<b>Preço Unitário Total</b>						0,84

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40585 Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m, para H &lt;= 2,50 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						128,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	201,6000	1.322,49
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,3200	105,68
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	487,83	2,2400	1.092,73
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	6,2500	532,06
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	13,3000	838,29
<b>(G)Total:</b>					3.891,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4.019,99
<b>BDI: 29,63%</b>						1.191,12
<b>Preço Unitário Total</b>						5.211,11

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40600 Corpo de BDCC 2,00 x 2,50 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							128,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	315,0000	2.066,40	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	1,3000	429,35	
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	487,83	3,5000	1.707,40	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	10,0000	851,30	
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	19,8000	1.247,99	
<b>(G)Total:</b>						6.302,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								6.431,18
<b>BDI: 29,63%</b>								1.905,55
<b>Preço Unitário Total</b>								8.336,73

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 40619 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m, projeto DNIT em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						128,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	878,0000	5.759,68	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	4,3500	1.436,67	
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	487,83	12,1750	5.939,33	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	72,0000	5.454,72	
<b>(G)Total:</b>						18.590,40

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								18.719,14
<b>BDI:29,63%</b>								5.546,48
<b>Preço Unitário Total</b>								24.265,62

Descrições:

Serviço: 40628 Boca de BDCC 2,00 x 2,50 m em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						213,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	1.044,5200	6.852,05	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	4,6300	1.529,15	
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	487,83	14,2800	6.966,21	
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	73,6300	4.640,89	
<b>(G)Total:</b>						19.988,30

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								20.202,02
<b>BDI:29,63%</b>								5.985,85
<b>Preço Unitário Total</b>								26.187,87

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41085 Caixa ralo com grelha de concreto em blocos pré-moldados - CRG - Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,0000	33,78
<b>(B)Total:</b>						44,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,20
<b>(C)Total:</b>						2,20

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						46,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						55,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	10255	CJ	165,00	1,0000	165,00
<b>(F)Total:</b>					165,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	7,6800	50,38
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	3,7440	231,49
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0454	17,18
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,6509	289,50
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	4,5115	40,42
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	1,0608	55,01
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	5,3963	149,04
<b>(G)Total:</b>					833,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.053,73
<b>BDI:29,63%</b>								312,22
<b>Preço Unitário Total</b>								1.365,95

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41087 Boca de lobo simples em blocos pré-moldados CR(0,40 x 0,80 m) em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						21,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	53,23	1,0000	53,23
<b>(F)Total:</b>					53,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	15,0300	98,59
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	3,6000	222,58
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0432	16,34
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,6435	286,21
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,0605	28,17
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	5,2440	46,98
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	1,6800	87,12
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	4,4273	122,28
<b>(G)Total:</b>					908,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>984,09</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>291,58</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>1.275,67</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41101 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm.= 0,30m e 0,40m (0,80 x 0,80m) (Vias Urbanas)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						21,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	53,23	1,0000	53,23
<b>(F)Total:</b>					53,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	21,6540	142,05
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	5,7000	352,43
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0720	27,24
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,9091	404,34
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,1045	48,66
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	7,9350	71,09
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	2,1200	109,94
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	6,2108	171,54
<b>(G)Total:</b>					1.327,29

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1.407,73
<b>BDI:29,63%</b>						417,11
<b>Preço Unitário Total</b>						1.824,84

Descrições:



Serviço: 41144 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 0,60m (1,00 x 1,00m) CBL2 (Vias Urbanas )

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						21,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	53,23	1,0000	53,23
<b>(F)Total:</b>					53,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	26,4070	173,22
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	6,9000	426,62
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0900	34,05
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,0967	487,79
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,1495	69,61
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	9,3750	84,00
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	2,5600	132,76
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	6,9083	190,80
<b>(G)Total:</b>					1.598,85

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.679,29
<b>BDI:29,63%</b>								497,57
<b>Preço Unitário Total</b>								2.176,86

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41158 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 0,80m (1,20 x 1,20m) (Vias Urbanas)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						21,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	53,23	1,0000	53,23
<b>(F)Total:</b>					53,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	31,9440	209,55
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	8,1000	500,82
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1080	40,86
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,2843	571,23
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,2025	94,29
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	10,9350	97,97
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	3,0000	155,58
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	7,5938	209,74
<b>(G)Total:</b>					1.880,04

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.960,48
<b>BDI:29,63%</b>							580,89
<b>Preço Unitário Total</b>							2.541,37

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41159 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado de concreto para diâm.=1,00m (1,30 x 1,30m) em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						21,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	53,23	1,0000	53,23
<b>(F)Total:</b>					53,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	36,2865	238,03
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	9,8600	609,64
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1326	50,17
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,4941	664,54
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,2320	108,03
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	13,3280	119,41
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	3,2200	166,98
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	9,0360	249,57
<b>(G)Total:</b>					2.206,37

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.286,81
<b>BDI: 29,63%</b>						677,58
<b>Preço Unitário Total</b>						2.964,39

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41160 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 1,20m(1,50 x 1,50m) (Vias Urbanas)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						21,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	53,23	1,0000	53,23
<b>(F)Total:</b>					53,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	44,9195	294,67
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	13,2000	816,15
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1800	68,11
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,8957	843,16
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,2970	138,29
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	18,0000	161,28
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	3,6600	189,80
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	11,6145	320,79
<b>(G)Total:</b>					2.832,25

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.912,69
<b>BDI:29,63%</b>						863,03
<b>Preço Unitário Total</b>						3.775,72

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41162 Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40m (0,80x0,80m) em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						21,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	22,9340	150,44
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	6,4600	399,42
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0816	30,87
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,9851	438,15
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,1045	48,66
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	8,9930	80,57
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	2,1200	109,94
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	7,0598	194,99
<b>(G)Total:</b>					1.453,04

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.480,25
<b>BDI:29,63%</b>							438,59
<b>Preço Unitário Total</b>							1.918,84

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41163 Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						21,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	27,6870	181,62
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	7,8200	483,51
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1020	38,59
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,1887	528,70
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,1495	69,61
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	10,6250	95,20
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	2,5600	132,76
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	7,8593	217,07
<b>(G)Total:</b>					1.747,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.774,27
<b>BDI:29,63%</b>							525,71
<b>Preço Unitário Total</b>							2.299,98

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41164 Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m) em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						21,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	33,8640	222,14
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	9,7200	600,98
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1296	49,04
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,4463	643,28
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,2025	94,29
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	13,1220	117,57
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	3,0000	155,58
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	9,1733	253,36
<b>(G)Total:</b>					2.136,24

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								2.163,45
<b>BDI:29,63%</b>								641,03
<b>Preço Unitário Total</b>								2.804,48

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41165 Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=1,00m (1,30 x 1,30m) em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						21,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	37,5665	246,43
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	11,0200	681,36
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1482	56,08
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,6101	716,14
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,2320	108,03
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	14,8960	133,46
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	3,2200	166,98
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	10,1400	280,06
<b>(G)Total:</b>					2.388,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.415,75
<b>BDI:29,63%</b>							715,78
<b>Preço Unitário Total</b>							3.131,53

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41166 Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=1,20m (1,50 x 1,50m) em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						21,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	45,5595	298,87
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	13,8600	856,96
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1890	71,52
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,9617	872,52
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,2970	138,29
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	18,9000	169,34
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	3,6600	189,80
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	12,2175	337,44
<b>(G)Total:</b>					2.934,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.961,95
<b>BDI:29,63%</b>							877,62
<b>Preço Unitário Total</b>							3.839,57

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41169 Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20x1,20m), em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						32,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,63
<b>(C)Total:</b>						1,63

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						34,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						41,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					238,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	33,8640	222,14
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	9,7200	600,98
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1296	49,04
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,4463	643,28
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,2025	94,29
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	13,1220	117,57
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	3,0000	155,58
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	9,1733	253,36
<b>(G)Total:</b>					2.136,24

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.415,77
<b>BDI:29,63%</b>						715,79
<b>Preço Unitário Total</b>						3.131,56

Descrições:

Serviço: 41170 Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,00m (1,30x1,30m) (Vias Urbanas)

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						32,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,63
<b>(C)Total:</b>						1,63

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						34,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						41,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					238,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	37,5665	246,43
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	11,0200	681,36
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1482	56,08
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,6101	716,14
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,2320	108,03
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	14,8960	133,46
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	3,2200	166,98
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	10,1400	280,06
<b>(G)Total:</b>					2.388,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.668,07
<b>BDI: 29,63%</b>						790,54
<b>Preço Unitário Total</b>						3.458,61

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41171 Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,20m (1,50x1,50m), em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						32,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,63
<b>(C)Total:</b>						1,63

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						34,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						34,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					238,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	45,5595	298,87
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	13,8600	856,96
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1890	71,52
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,9617	872,52
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,2970	138,29
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	18,9000	169,34
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	3,6600	189,80
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	12,2175	337,44
<b>(G)Total:</b>					2.934,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.207,23
<b>BDI: 29,63%</b>						950,30
<b>Preço Unitário Total</b>						4.157,53

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41173 Berço em brita para BSTC diâm. = 0,30 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0500	1,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
<b>(B)Total:</b>						3,27

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,16
<b>(C)Total:</b>						0,16

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,43

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	80,37	0,1100	8,84
<b>(G)Total:</b>					8,84

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						12,27
<b>BDI:29,63%</b>						3,63
<b>Preço Unitário Total</b>						15,90

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41174 Berço em brita para BSTC diâm. = 0,40 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0500	1,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
<b>(B)Total:</b>						3,27

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,16
<b>(C)Total:</b>						0,16

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,43

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	80,37	0,1200	9,64
<b>(G)Total:</b>					9,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						13,07
<b>BDI:29,63%</b>						3,87
<b>Preço Unitário Total</b>						16,94

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41175 Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0500	1,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
<b>(B)Total:</b>						3,27

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,16
<b>(C)Total:</b>						0,16

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,43

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	80,37	0,1600	12,85
<b>(G)Total:</b>					12,85

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						16,28
<b>BDI:29,63%</b>						4,82
<b>Preço Unitário Total</b>						21,10

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41176 Berço em brita para BSTC diam. = 0,80 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0500	1,02
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
<b>(B)Total:</b>						3,27

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,16
<b>(C)Total:</b>						0,16

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,43

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	80,37	0,2600	20,89
<b>(G)Total:</b>					20,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						24,32
<b>BDI:29,63%</b>						7,20
<b>Preço Unitário Total</b>						31,52

Descrições:



Serviço: 41179 Corpo de BSCC 3,00x1,50 para 2,50m &lt; H &lt; 5,00m , em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						41,09

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,05
<b>(C)Total:</b>						2,05

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						43,14
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,4150
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						103,95

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	189,0000	1.239,84
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1500	56,76
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,3800	125,50
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	4,4500	2.072,14
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	9,3400	795,11
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 4 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40325	M2	44,87	9,5300	427,61
<b>(G)Total:</b>					4.716,96

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>4.820,91</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>1.428,43</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>6.249,34</b>

Descrições:

Serviço: 41183 Rede de dutos - Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						16,94

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
<b>(C)Total:</b>						0,84

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	55,33	0,2100	11,61
Eletróduto de PVC diâmetro 65mm	10715	M	18,79	0,4900	9,20
<b>(F)Total:</b>					20,81

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	0,7000	6,27
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,4900	13,53
<b>(G)Total:</b>					19,80

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								58,39
<b>BDI:29,63%</b>								17,30
<b>Preço Unitário Total</b>								75,69

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41185 Dreno em PEAD perfurado diâm. = 100 mm, inclusive transporte do tubo, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0100	0,20
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,0200	0,22
<b>(B)Total:</b>						0,42

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,02
<b>(C)Total:</b>						0,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD ( polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	8,61	1,0000	8,61
<b>(F)Total:</b>					8,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm	1388	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0031	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9,14
<b>BDI:29,63%</b>						2,70
<b>Preço Unitário Total</b>						11,84

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41241 Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,5000	16,89
<b>(B)Total:</b>						27,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,35
<b>(C)Total:</b>						1,35

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						34,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido	10782	Ud	319,14	1,0000	319,14
<b>(F)Total:</b>					319,14

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	3,6960	228,52
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0550	20,81
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,6510	289,55
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	3,0000	26,88
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	0,8800	45,63
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,7000	46,95
<b>(G)Total:</b>					658,34

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.011,81
<b>BDI:29,63%</b>							299,79
<b>Preço Unitário Total</b>							1.311,60

Descrições:

Serviço: 41321 Corpo de BDCC 1,00 x 1,00 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	0,0800	1,0000	0,0000	147,94	42,69	11,83
Caminhão carroceria 1518/48 PBT=19,0t ( TRUCK 15,0t)	30006	0,4000	1,0000	0,0000	120,93	37,72	48,37
<b>(A)Total:</b>							60,20

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	6,0000	123,18
<b>(B)Total:</b>						123,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						183,38
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						220,93

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	122,6200	804,38
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1000	37,84
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,4946	219,98
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	1,9611	913,18
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	487,83	2,5000	1.219,57
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	12,3000	637,87
<b>(G)Total:</b>					3.832,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4.053,75
<b>BDI: 29,63%</b>						1.201,12
<b>Preço Unitário Total</b>						5.254,87

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41334 Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m) em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						21,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	10,8000	667,76
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1440	54,49
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,5543	691,32
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	14,5800	130,63
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	3,0000	155,58
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	10,2263	282,45
<b>(G)Total:</b>					1.982,23

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.009,44
<b>BDI:29,63%</b>							595,39
<b>Preço Unitário Total</b>							2.604,83

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42601 Alvenaria de bloco (39 x 19 x 09) cm espessura 09 cm em Vias Urbanas, inclusive transporte, areia, cimento e bloco

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26		11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						24,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,23
<b>(C)Total:</b>						1,23

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,2450
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,76

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0150	1,03
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 09 cm	10271	Ud	1,41	12,5000	17,62
Cimento CP III	10092	kg	0,48	2,0000	0,96
<b>(F)Total:</b>					19,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0040	0,00
Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm	1155	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,2000	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0043	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							40,37
<b>BDI:29,63%</b>							11,96
<b>Preço Unitário Total</b>							52,33

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42602 Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive transporte de areia, cimento e bloco em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						24,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,23
<b>(C)Total:</b>						1,23

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0300	2,06
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	2,56	12,5000	32,00
Cimento CP III	10092	kg	0,48	4,0000	1,92
<b>(F)Total:</b>					35,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0075	0,00
Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm	1155	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,2000	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0085	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							67,12
<b>BDI:29,63%</b>							19,88
<b>Preço Unitário Total</b>							87,00

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42603 Alvenaria de lajota (20 x 20 x 10) cm espessura 10 cm , inclusive transporte de areia, lajota e cimento, em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,2000	11,11
<b>(B)Total:</b>						26,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,32
<b>(C)Total:</b>						1,32

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						27,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8800
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0200	1,37
Cimento CP III	10092	kg	0,48	4,0000	1,92
Lajota de 20 X 20 X 10 cm	10319	MIL	480,75	0,0250	12,01
<b>(F)Total:</b>					15,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0750	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0085	0,00
Transp. de Lajota de 20 X 20 X 10 cm	1152	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							46,87
<b>BDI: 29,63%</b>							13,88
<b>Preço Unitário Total</b>							60,75

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42604 Alvenaria de pedra de mão (junta seca), inclusive transporte da pedra em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						117,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,85
<b>(C)Total:</b>						5,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						123,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						136,68

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	1,0000	50,02
<b>(F)Total:</b>					50,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	1,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						186,70
<b>BDI:29,63%</b>						55,31
<b>Preço Unitário Total</b>						242,01

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42605 Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4) inclusive transporte da pedra de mão, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						117,17

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,85
<b>(C)Total:</b>						5,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						123,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8700
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						141,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	0,7500	37,51
<b>(F)Total:</b>					37,51

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,2500	94,60
<b>(G)Total:</b>					94,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	1,1250	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							273,51
<b>BDI:29,63%</b>							81,04
<b>Preço Unitário Total</b>							354,55

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42606 Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	0,4500	5,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,4560	4,22
<b>(B)Total:</b>						9,28

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						9,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,18

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pontaletes de Pinho de 1ª de 3" x 3", sem aparelhamento	10621	M	3,59	0,7300	2,62
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,0300	0,26
Tábua de pinho de 1ª de 1" x 12"	10620	M	5,24	0,4000	2,09
<b>(F)Total:</b>					4,97

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								16,15
<b>BDI:29,63%</b>								4,78
<b>Preço Unitário Total</b>								20,93

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42607 Andaime suspenso em madeira, inclusive montagem e desmontagem em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	20020	1,24	128,33	11,26	0,3750	4,22
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	0,3750	4,22
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,7500	6,94
<b>(B)Total:</b>						15,38

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,76
<b>(C)Total:</b>						0,76

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						16,14
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-25 (granel) D=1/2"	10131	kg	3,71	1,1140	4,13
Aço CA-50 (granel) diam. 3/8"	10128	kg	4,07	1,2000	4,88
Cabo de aço polido com alma de fibra, 6 pernas 19 fios, diâm. 3/8"	10170	M	10,04	1,2000	12,04
Clips para cabo de aço diam. 3/8"	10171	Ud	1,21	2,0000	2,42
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	19,46	0,0878	1,70
Tábuas de 30 X 2,5 cm (p/ ensecadeira)	10061	m3	2.440,23	0,0175	42,70
<b>(F)Total:</b>					67,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfuração de concreto	40393	M	12,57	0,1270	1,59
<b>(G)Total:</b>					1,59

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								88,90
<b>BDI: 29,63%</b>								26,34
<b>Preço Unitário Total</b>								115,24

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42608 Apicoamento manual de superfície de concreto em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	9,17	1,4000	12,83
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	14,99	0,1400	2,09
<b>(B)Total:</b>						14,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,74
<b>(C)Total:</b>						0,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						15,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								17,02
<b>BDI:29,63%</b>								5,04
<b>Preço Unitário Total</b>								22,06

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42609 Apiloamento manual em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						31,88

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,59
<b>(C)Total:</b>						1,59

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,47
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,38

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						36,38
<b>BDI:29,63%</b>						10,77
<b>Preço Unitário Total</b>						47,15

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42611 Argamassa cimento e areia traço 1:4 em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carrinho de mão	30076	2,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,26
<b>(A)Total:</b>							0,26

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						113,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,65
<b>(C)Total:</b>						5,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						119,04
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						143,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	1,2070	82,98
Cimento CP III	10092	kg	0,48	367,5000	176,40
<b>(F)Total:</b>					259,38

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,8105	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3675	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						402,80
<b>BDI:29,63%</b>						119,34
<b>Preço Unitário Total</b>						522,14

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42612 Argamassa cimento (nata) em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carrinho de mão	30076	2,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,26
<b>(A)Total:</b>							0,26

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						113,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,65
<b>(C)Total:</b>						5,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						119,04
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						143,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,48	1.300,0000	624,00
<b>(F)Total:</b>					624,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						767,42
<b>BDI: 29,63%</b>						227,38
<b>Preço Unitário Total</b>						994,80

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42613 Argamassa de cimento e areia, traço 1:4, consumo de cimento 400 kg/m³ em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carrinho de mão	30076	2,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,26
<b>(A)Total:</b>							0,26

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						113,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,65
<b>(C)Total:</b>						5,65

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						119,04
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						143,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	1,2070	82,98
Cimento CP III	10092	kg	0,48	400,0000	192,00
<b>(F)Total:</b>					274,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,8105	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,4000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						418,40
<b>BDI:29,63%</b>						123,97
<b>Preço Unitário Total</b>						542,37

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42614 Tubos de ferro fundido diâmetro 0,90 m, assentamento em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,8000	0,2000	154,34	53,63	134,19
<b>(A)Total:</b>							134,19

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						70,83

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,54
<b>(C)Total:</b>						3,54

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						208,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						19,9000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1600	6,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	3,0000	26,88
Reaterro com areia, tudo incluído	40304	M3	55,49	2,5000	138,72
<b>(G)Total:</b>					172,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								182,64
<b>BDI:29,63%</b>								54,11
<b>Preço Unitário Total</b>								236,75

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42615 Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m em Via Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	0,4760	159,76
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	0,6800	36,13
<b>(G)Total:</b>					195,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>195,89</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>58,04</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>253,93</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42635 Boca de BDCC 2,00 x 1,20m conforme projeto em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	486,0000	3.188,16	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	1,9700	650,63	
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	487,83	6,1800	3.014,78	
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	46,0000	2.899,38	
<b>(G)Total:</b>						9.752,95

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>10.010,44</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>2.966,09</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>12.976,53</b>

Descrições:

Serviço: 42676 Bueiro Metálico BSTM - D= 3,00 m - T.L. com tratamento epóxi e=2,7 mm - método não destrutivo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	0,2000	0,8000	20,43	15,73	16,66
Bomba de concreto BSF 1406 D (diesel) 60m3/h	30072	1,0000	0,2000	0,8000	112,74	40,11	54,62
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	231,40	91,57	161,48
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,2000	0,8000	86,89	20,47	33,74
<b>(A)Total:</b>							266,50

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Montador	20096	1,96	128,33	17,81	2,0000	35,62
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						102,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,12
<b>(C)Total:</b>						5,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						374,07
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,1400
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2.671,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARMCO BSTM D=3,00 m - T.L. esp. 2,7 mm	10604	M	4.309,00	1,0000	4.309,00
<b>(F)Total:</b>					4.309,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,7200	272,46
Carga de material de 1ª categoria	40224	M3	1,91	5,4600	10,42
Carga de material de 2ª categoria (solo, areia, brita, excl. rocha escavada)	40225	M3	2,47	2,3400	5,77
Concreto projetado com cimento especial	40382	M3	496,11	0,3600	178,59
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	2,7300	112,03
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40259	M3	60,49	2,7300	165,13
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m sem detonação	40264	M3	92,53	1,1700	108,26
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m sem detonação	40265	M3	115,15	1,1700	134,72
<b>(G)Total:</b>					987,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de ARMCO BSTM	1356	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,2930	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							7.968,30
<b>BDI:29,63%</b>							2.361,00
<b>Preço Unitário Total</b>							10.329,30

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42677 Bueiro Metálico BSTM - D=3,05m - MP-152 com tratamento epóxi e=2,7mm - método destrutivo, inclusive lastro de brita em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30024	1,0000	0,5000	0,5000	231,40	91,57	161,48
<b>(A)Total:</b>							161,48

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado O.A.E.	20062	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Montador	20096	1,96	128,33	17,81	2,0000	35,62
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						102,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,12
<b>(C)Total:</b>						5,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						269,05
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,5200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						517,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARMCO STACO BSTM D=3,05 m - MPI52 esp.2, 7mm	11265	M	4.918,25	1,0000	4.918,25
<b>(F)Total:</b>					4.918,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto projetado com cimento especial	40382	M3	496,11	0,3600	178,59
Lastro de brita, inclusive transporte da brita	40721	M3	80,37	0,9000	72,33
<b>(G)Total:</b>					250,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de ARMCO BSTM	1356	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3090	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								5.686,57
<b>BDI:29,63%</b>								1.684,93
<b>Preço Unitário Total</b>								7.371,50

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42678 Caição de meio fios, sarjetas, etc. em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pintor	20111	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
<b>(B)Total:</b>						65,57

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,27
<b>(C)Total:</b>						3,27

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						68,84
<b>(D) Produção da Equipe</b>						16,6000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cal (saco de 7 kg)	10312	kg	1,02	0,1000	0,10
Oleo de linhaça	10309	L	11,28	0,0100	0,11
<b>(F)Total:</b>					0,21

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,35
<b>BDI:29,63%</b>						1,28
<b>Preço Unitário Total</b>						5,63

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42679 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						21,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Guia pré-moldada para caixa boca de lobo	10663	Ud	53,23	1,0000	53,23
<b>(F)Total:</b>					53,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	49,2560	323,11
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	14,4000	890,35
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1980	74,92
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,0394	907,08
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,3375	157,15
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	19,4400	174,18
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	3,9900	206,92
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	12,1838	336,51
<b>(G)Total:</b>					3.070,22

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3.150,66
<b>BDI:29,63%</b>							933,54
<b>Preço Unitário Total</b>							4.084,20

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42680 Caixa coletora concreto armado H= 2,00m, inclusive escavação em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						22,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,13
<b>(C)Total:</b>						1,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	1,4000	9,18
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	7,0000	234,29
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,6900	1.196,45
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	6,6000	270,86
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	15,4000	137,98
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	22,4000	1.411,87
<b>(G)Total:</b>					3.260,63

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.289,24
<b>BDI:29,63%</b>						974,60
<b>Preço Unitário Total</b>						4.263,84

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42681 Caixa coletora concreto armado H= 2,50m, inclusive escavação em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						22,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,13
<b>(C)Total:</b>						1,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	1,4000	9,18
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	8,0000	267,76
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	3,2700	1.454,43
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	8,1000	332,42
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	18,9000	169,34
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	28,2000	1.777,44
<b>(G)Total:</b>					4.010,57

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4.039,18
<b>BDI:29,63%</b>						1.196,80
<b>Preço Unitário Total</b>						5.235,98

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42682 Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m) em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						21,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	8,2800	511,95
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1080	40,86
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,2347	549,16
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	11,2500	100,80
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	2,5600	132,76
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	8,3348	230,20
<b>(G)Total:</b>					1.565,73

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.592,94
<b>BDI:29,63%</b>							471,98
<b>Preço Unitário Total</b>							2.064,92

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42683 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,40 m H=1,60 m em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						11,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,56
<b>(C)Total:</b>						0,56

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						11,87
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	4,0000	133,88
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	1,5050	505,15
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1440	5,90
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	12,0000	107,52
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	12,0300	758,25
<b>(G)Total:</b>					1.510,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1.525,00
<b>BDI:29,63%</b>						451,85
<b>Preço Unitário Total</b>						1.976,85

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42684 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60m H=2,00m em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1500	3,07
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,5000	13,89
<b>(B)Total:</b>						16,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
<b>(C)Total:</b>						0,84

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	5,0000	167,35
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	2,2600	758,56
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1440	5,90
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	15,0000	134,40
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	20,3000	1.279,50
<b>(G)Total:</b>					2.345,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.367,15
<b>BDI:29,63%</b>							701,38
<b>Preço Unitário Total</b>							3.068,53

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42685 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,80m H=2,50m em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						22,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,13
<b>(C)Total:</b>						1,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	6,0000	200,82
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	2,7100	909,61
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1440	5,90
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	19,9000	178,30
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	25,6000	1.613,56
<b>(G)Total:</b>					2.908,19

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.936,80
<b>BDI:29,63%</b>						870,17
<b>Preço Unitário Total</b>						3.806,97

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42686 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 1,00m H=3,00m em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						22,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,13
<b>(C)Total:</b>						1,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	7,0000	234,29
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	3,1700	1.064,01
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1440	5,90
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	23,0000	206,08
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	30,9000	1.947,62
<b>(G)Total:</b>					3.457,90

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3.486,51
<b>BDI:29,63%</b>						1.033,05
<b>Preço Unitário Total</b>						4.519,56

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42687 Caixa de passagem para tubos de D=0,40m H=1,10m em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						11,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,56
<b>(C)Total:</b>						0,56

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						11,87
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	4,7190	30,95
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	0,7380	247,70
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,0600	19,81
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,2920	129,87
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	2,4750	101,57
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	6,7850	427,65
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,6240	44,85
<b>(G)Total:</b>					1.002,40

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.016,70
<b>BDI:29,63%</b>							301,24
<b>Preço Unitário Total</b>							1.317,94

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42688 Caixa de passagem para tubos de D=0,60m H=1,30m em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1500	3,07
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,5000	13,89
<b>(B)Total:</b>						16,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
<b>(C)Total:</b>						0,84

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	5,5500	36,40
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	0,9880	331,62
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,0710	23,44
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,2860	127,20
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	3,3150	136,04
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	8,6760	546,84
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	2,1700	59,93
<b>(G)Total:</b>					1.261,47

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.282,91
<b>BDI:29,63%</b>							380,12
<b>Preço Unitário Total</b>							1.663,03

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42689 Caixa de passagem para tubos de D=0,80m H=1,50m em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1500	3,07
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,5000	13,89
<b>(B)Total:</b>						16,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
<b>(C)Total:</b>						0,84

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,80
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	6,3800	41,85
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	1,2660	424,93
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,0820	27,08
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,3300	146,77
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	4,7250	193,91
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	10,6370	670,45
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	3,1000	85,62
<b>(G)Total:</b>					1.590,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.612,05
<b>BDI:29,63%</b>							477,65
<b>Preço Unitário Total</b>							2.089,70

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42690 Caixa de passagem para tubos de D=1,00m H=1,80m em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						22,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,13
<b>(C)Total:</b>						1,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	10,7190	70,31
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	40351	M3	335,65	1,8600	624,30
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,1620	53,50
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,4860	216,16
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	9,7920	401,86
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	16,5980	1.046,17
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	4,2840	118,32
<b>(G)Total:</b>					2.530,62

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.559,23
<b>BDI:29,63%</b>							758,29
<b>Preço Unitário Total</b>							3.317,52

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42691 Caixa de passagem (2,50 x 2,50m) em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	5,0000	102,65
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	16,0000	180,16
<b>(B)Total:</b>						282,81

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			14,14
<b>(C)Total:</b>						14,14

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						296,95
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						357,77

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	42,9400	281,68
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	25,0000	1.545,75
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,3750	141,90
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	4,1600	1.850,28
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	1,1600	540,15
Formas planas de madeirite meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	9,6000	497,85
Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte	40558	Ud	248,31	2,0000	496,62
<b>(G)Total:</b>					5.354,23

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5.712,00
<b>BDI: 29,63%</b>						1.692,46
<b>Preço Unitário Total</b>						7.404,46

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42692 Caixa para rede de dutos dimensões 60 x 60 x 60 cm, em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						21,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	8,7400	57,33
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	1,3200	81,61
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0144	5,44
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,2859	127,16
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,0385	17,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	2,1660	19,40
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	1,2400	64,30
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,8965	52,38
<b>(G)Total:</b>					425,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							452,75
<b>BDI: 29,63%</b>							134,14
<b>Preço Unitário Total</b>							586,89

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42693 Caixa para rede de dutos dimensões 100 x100 x100 cm, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						21,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,59
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,21

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	21,6540	142,05
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	5,7000	352,43
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0720	27,24
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	4,1600	1.850,28
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,1045	48,66
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	7,9350	71,09
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	2,1200	109,94
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	6,2108	171,54
<b>(G)Total:</b>					2.773,23

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.800,44
<b>BDI:29,63%</b>							829,77
<b>Preço Unitário Total</b>							3.630,21

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42694 Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído) em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						35,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,79
<b>(C)Total:</b>						1,79

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						37,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						45,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caixa ralo sup e inf p/ carga média	10256	CJ	260,00	1,0000	260,00
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	10255	CJ	165,00	1,0000	165,00
<b>(F)Total:</b>					425,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0500	18,92
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	402,86	0,0330	13,29
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	1,3000	53,35
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	40302	M3	43,19	0,5800	25,05
<b>(G)Total:</b>					110,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caixa ralo sup e inf p/ carga média	1354	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3510	0,00
Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	1352	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						<b>581,05</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>172,16</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>753,21</b>

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42697 Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						20,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						21,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						25,95

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	10255	CJ	165,00	1,0000	165,00
<b>(F)Total:</b>					165,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0500	18,92
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,0300	9,90
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,2170	96,51
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,7300	29,95
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	2,1000	132,36
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	40302	M3	43,19	0,3260	14,07
<b>(G)Total:</b>					301,71

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	1352	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						492,66
<b>BDI:29,63%</b>						145,97
<b>Preço Unitário Total</b>						638,63

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42698 Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000		20,53				
							(B)Total:	20,53			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							20,53				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							8,3000				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							2,47				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(F)Total:	0,00			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78		0,1968		87,53				
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento	40285	M3	13,64		0,3938		5,37				
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14		1,0000		53,14				
							(G)Total:	146,04			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							148,51				
<b>BDI:29,63%</b>							44,00				
<b>Preço Unitário Total</b>							192,51				

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42699 Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	1,6500	6,02
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,0150	4,95
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,1300	57,82
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1250	5,13
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	1,8000	113,45
<b>(G)Total:</b>					187,37

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							187,37
<b>BDI:29,63%</b>							55,51
<b>Preço Unitário Total</b>							242,88

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42700 Canaleta de concreto (0,130m³/m) forma trapezoidal inclusive caiação em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000		10,26				
							(B)Total:	10,26			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							10,26				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							8,3000				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							1,23				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(F)Total:	0,00			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada	42475	M3	402,86		0,1300		52,37				
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14		1,4700		78,11				
							(G)Total:	130,48			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							131,71				
<b>BDI:29,63%</b>							39,02				
<b>Preço Unitário Total</b>							170,73				

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42701 Cerca de tela de arame galvanizado h=1,20m em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						28,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,27

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame nº 10 galvanizado	10639	Kg	8,17	0,2100	1,71
Arame nº 12 galvanizado	10640	Kg	8,41	0,1400	1,17
Tela losangular fio 12 galvanizado, malha 3"	10637	M2	10,96	1,2500	13,70
<b>(F)Total:</b>					16,58

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						23,85
<b>BDI:29,63%</b>						7,06
<b>Preço Unitário Total</b>						30,91

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42703 Cerca em tela revestida em PVC com mourões de concreto, fornecimento e execução em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t)	30005	0,0500	1,0000	0,0000	113,29	33,42	5,66
<b>(A)Total:</b>							5,66

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2500	2,81
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,2000	11,11
<b>(B)Total:</b>						13,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						19,58
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	63,13	0,0100	0,63
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	51,21	0,0100	0,51
Cimento CP III	10092	kg	0,48	3,5000	1,68
Mourao quadrado (tipo DNIT) 10 X 10 cm X 2,20 m	10260	PÇ	38,00	0,4000	15,20
Tela losangular fio 12, revestido em PVC, malha 3"	10172	M2	19,00	1,0000	19,00
<b>(F)Total:</b>					37,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								60,61
<b>BDI:29,63%</b>								17,95
<b>Preço Unitário Total</b>								78,56

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42704 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,1000	1,12
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,1500	1,38
<b>(B)Total:</b>						2,50

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,12
<b>(C)Total:</b>						0,12

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0061	0,41
Cimento CP III	10092	kg	0,48	2,4300	1,16
<b>(F)Total:</b>					1,57

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4,72
<b>BDI:29,63%</b>						1,39
<b>Preço Unitário Total</b>						6,11

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42705 Chapisco com argamassa de cimento e pedrisco 1:4 em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,2600	2,40
<b>(B)Total:</b>						4,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,23
<b>(C)Total:</b>						0,23

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4,88
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento CP III	10092	kg	0,48	2,4300	1,16
Pedrisco	10126	m3	58,29	0,0070	0,40
<b>(F)Total:</b>					1,56

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						7,43
<b>BDI:29,63%</b>						2,20
<b>Preço Unitário Total</b>						9,63

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42706 Colchão drenante de areia para fundação de aterros, exclusive o fornecimento de areia em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	264,13	111,48	264,13
<b>(A)Total:</b>							264,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,3300	7,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						25,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						289,69
<b>(D) Produção da Equipe</b>						75,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						3,86
<b>BDI:29,63%</b>						1,14
<b>Preço Unitário Total</b>						5,00

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42707 Colchão drenante de areia para fundação de aterros, inclusive fornecimento e transporte da areia em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente	30017	1,0000	1,0000	0,0000	264,13	111,48	264,13
<b>(A)Total:</b>							264,13

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,3300	7,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						25,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						289,69
<b>(D) Produção da Equipe</b>						75,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	1,0000	68,75
<b>(F)Total:</b>					68,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,5000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								72,61
<b>BDI:29,63%</b>								21,51
<b>Preço Unitário Total</b>								94,12

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42708 Colchão drenante de brita 1 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	79,13	41,59	60,35
<b>(A)Total:</b>							255,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						38,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,92
<b>(C)Total:</b>						1,92

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						295,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						66,4000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	1,4000	73,37
<b>(F)Total:</b>					73,37

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	2,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							77,82
<b>BDI:29,63%</b>							23,05
<b>Preço Unitário Total</b>							100,87

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42709 Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	79,13	41,59	60,35
<b>(A)Total:</b>							255,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						38,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,92
<b>(C)Total:</b>						1,92

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						295,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						66,4000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	51,21	1,4000	71,69
<b>(F)Total:</b>					71,69

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	2,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							76,14
<b>BDI:29,63%</b>							22,56
<b>Preço Unitário Total</b>							98,70

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42710 Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente	30022	1,0000	1,0000	0,0000	195,07	71,45	195,07
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente	30035	1,0000	0,5000	0,5000	79,13	41,59	60,35
<b>(A)Total:</b>							255,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,5000	10,67
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						38,45

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,92
<b>(C)Total:</b>						1,92

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						295,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						66,4000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						4,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	55,33	1,4000	77,46
<b>(F)Total:</b>					77,46

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 3 (incl. 0% IUM) s/ frete	1393	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	2,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						81,91
<b>BDI:29,63%</b>						24,26
<b>Preço Unitário Total</b>						106,17

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42711 Coleta drenante (1,00x1,00) m c/ geotêxtil não tecido RT 16kn/m, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	154,34	53,63	154,34
<b>(A)Total:</b>							154,34

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26	
<b>(B)Total:</b>							18,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,94	
<b>(C)Total:</b>							0,94

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						174,27
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						209,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	51,21	0,5000	25,60	
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	5,94	3,1500	18,71	
<b>(F)Total:</b>						44,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	1,0000	8,15	
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	0,5000	13,81	
<b>(G)Total:</b>						21,96

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,7500	0,00	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>									276,23
<b>BDI:29,63%</b>									81,84
<b>Preço Unitário Total</b>									358,07

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42712 Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60 kg aço CA-50 A, mão de obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Armador	20020	1,24	128,33	11,26	6,1500		69,24				
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,1500		56,94				
							(B)Total:	126,18			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							126,18				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,8300				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							152,02				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
Aço CA-50 (granel) - (preço médio)	10129	kg	4,05		61,0000		247,05				
Arame recozido 18	10134	kg	8,32		1,8000		14,97				
Concreto pronto - 20 MPa - DT = 50 km	11428	M3	242,05		1,0000		242,05				
							(F)Total:	504,07			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							656,09				
<b>BDI:29,63%</b>							194,39				
<b>Preço Unitário Total</b>							850,48				

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42714 Concreto de regularização em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,39
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	12,80	9,89	25,60
<b>(A)Total:</b>							46,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,78
<b>(C)Total:</b>						6,78

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						188,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						188,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,6132	42,15
Cimento CP III	10092	kg	0,48	169,0500	81,14
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	51,81	0,9576	49,61
<b>(F)Total:</b>					172,90

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,9198	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1691	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,4364	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							361,75
<b>BDI:29,63%</b>							107,18
<b>Preço Unitário Total</b>							468,93

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42716 Concreto estrutural fck = 20,0 MPa em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,39
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	12,80	9,89	25,60
<b>(A)Total:</b>							46,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,78
<b>(C)Total:</b>						6,78

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						188,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						227,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,6111	42,01
Cimento CP III	10092	kg	0,48	405,3000	194,54
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	51,81	0,7770	40,25
<b>(F)Total:</b>					276,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,9167	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,4053	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							504,33
<b>BDI:29,63%</b>							149,43
<b>Preço Unitário Total</b>							653,76

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42717 Concreto estrutural fck = 20,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,39
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	12,80	9,89	25,60
<b>(A)Total:</b>							46,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,78
<b>(C)Total:</b>						6,78

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						188,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						227,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,6111	42,01
Cimento CP III	10092	kg	0,48	405,3000	194,54
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	51,81	0,7770	40,25
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	2,86	0,8348	2,38
<b>(F)Total:</b>					279,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,9167	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,4053	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							506,71
<b>BDI:29,63%</b>							150,13
<b>Preço Unitário Total</b>							656,84

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42718 Concreto estrutural fck = 25,0 MPa em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,39
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	12,80	9,89	25,60
<b>(A)Total:</b>							46,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,78
<b>(C)Total:</b>						6,78

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						188,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						227,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,5744	39,49
Cimento CP III	10092	kg	0,48	456,7500	219,24
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	51,81	0,7770	40,25
<b>(F)Total:</b>					298,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,8615	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,4568	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							526,51
<b>BDI:29,63%</b>							156,00
<b>Preço Unitário Total</b>							682,51

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42719 Concreto estrutural fck = 25,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,39
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	12,80	9,89	25,60
<b>(A)Total:</b>							46,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,78
<b>(C)Total:</b>						6,78

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						188,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						227,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,5744	39,49
Cimento CP III	10092	kg	0,48	456,7500	219,24
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	51,81	0,7770	40,25
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	2,86	0,9345	2,67
<b>(F)Total:</b>					301,65

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,8615	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,4568	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							529,18
<b>BDI:29,63%</b>							156,79
<b>Preço Unitário Total</b>							685,97

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42720 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,39
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	12,80	9,89	25,60
<b>(A)Total:</b>							46,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,78
<b>(C)Total:</b>						6,78

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						188,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						227,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,5418	37,24
Cimento CP III	10092	kg	0,48	504,0000	241,92
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	51,81	0,7770	40,25
<b>(F)Total:</b>					319,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,8127	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,5040	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							546,94
<b>BDI:29,63%</b>							162,05
<b>Preço Unitário Total</b>							708,99

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42721 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,39
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	12,80	9,89	25,60
<b>(A)Total:</b>							46,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,78
<b>(C)Total:</b>						6,78

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						188,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						227,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,5418	37,24
Cimento CP III	10092	kg	0,48	504,0000	241,92
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	51,81	0,7770	40,25
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	2,86	1,0290	2,94
<b>(F)Total:</b>					322,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,8127	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,5040	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							549,88
<b>BDI:29,63%</b>							162,92
<b>Preço Unitário Total</b>							712,80

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42722 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,39
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	12,80	9,89	25,60
<b>(A)Total:</b>							46,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,78
<b>(C)Total:</b>						6,78

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						188,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						227,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,5697	39,16
Cimento CP III	10092	kg	0,48	465,0000	223,20
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	51,81	0,7770	40,25
Sikacrete BR	11558	L	12,80	7,2100	92,28
Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	10099	SC	19,26	2,3750	45,74
<b>(F)Total:</b>					440,63

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,8546	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,4650	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,1655	0,00
Transp. de Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	1213	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0356	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						668,16
<b>BDI:29,63%</b>						197,97
<b>Preço Unitário Total</b>						866,13

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42723 Concreto estrutural fck = 35,0 MPa com micro-silica e Sikacrete ou equivalente em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,39
Vibrador de imersão AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente	30071	2,0000	1,0000	0,0000	12,80	9,89	25,60
<b>(A)Total:</b>							46,42

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,78
<b>(C)Total:</b>						6,78

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						188,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						227,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,5396	37,09
Cimento CP III	10092	kg	0,48	510,0000	244,80
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	51,81	0,7770	40,25
Sikacrete BR	11558	L	12,80	1,0000	12,80
Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	10099	SC	19,26	2,7400	52,77
<b>(F)Total:</b>					387,71

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,8094	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,5100	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,1655	0,00
Transp. de Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg	1213	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	7,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						615,24
<b>BDI: 29,63%</b>						182,29
<b>Preço Unitário Total</b>						797,53

Descrições:



Serviço: 42724 Concreto submerso fck = 20,0 MPa em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l com carregador (elétrica)	30070	1,0000	1,0000	0,0000	20,43	15,73	20,43
Bomba de concreto BSF 1406 D (diesel) 60m3/h	30072	1,0000	0,8000	0,2000	112,74	40,11	98,21
Carrinho de mão	30076	3,0000	1,0000	0,0000	0,13	0,09	0,39
Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente	30028	1,0000	0,8000	0,2000	367,15	191,51	332,02
<b>(A)Total:</b>							451,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						135,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,78
<b>(C)Total:</b>						6,78

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						593,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						715,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,6703	46,08
Cimento CP III	10092	kg	0,48	440,0000	211,20
Pedra britada p/ concreto, sem frete	10125	m3	51,81	0,7770	40,25
Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika	10191	kg	2,86	1,1880	3,39
<b>(F)Total:</b>					300,92

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,0055	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,4400	0,00
Transp. de Pedra britada p/ concreto	1162	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,1655	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.015,95
<b>BDI:29,63%</b>							301,02
<b>Preço Unitário Total</b>							1.316,97

Descrições:

Serviço: 42725 Conjunto Moto-bomba submersível de 15CV, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante LK 2324/42 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t T.R.)	30003	0,3300	1,0000	0,0000	146,79	36,32	48,44
<b>(A)Total:</b>							48,44

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	2,0000	41,06
Montador	20096	1,96	128,33	17,81	9,0000	160,29
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	15,0000	138,90
<b>(B)Total:</b>						407,81

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			20,39
<b>(C)Total:</b>						20,39

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						476,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						574,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Conjunto Moto Bomba submersível de 15 CV - Marca Flygt - Modelo 3153/LT622 ou similar	10765	Ud	25.898,09	1,0000	25.898,09
<b>(F)Total:</b>					25.898,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							26.472,35
<b>BDI:29,63%</b>							7.843,75
<b>Preço Unitário Total</b>							34.316,10

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42726 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,4000	27,02
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						74,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,71
<b>(C)Total:</b>						3,71

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						78,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						94,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	72,50	2,0000	145,00
<b>(F)Total:</b>					145,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0300	11,35
<b>(G)Total:</b>					11,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							250,36
<b>BDI:29,63%</b>							74,18
<b>Preço Unitário Total</b>							324,54

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42727 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,4000	27,02
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						74,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,71
<b>(C)Total:</b>						3,71

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						78,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						94,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	74,02	2,0000	148,04
<b>(F)Total:</b>					148,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0300	11,35
<b>(G)Total:</b>					11,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							253,40
<b>BDI:29,63%</b>							75,08
<b>Preço Unitário Total</b>							328,48

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42728 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,4000	27,02
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						74,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,71
<b>(C)Total:</b>						3,71

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						78,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						94,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	67,47	2,0000	134,94
<b>(F)Total:</b>					134,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0300	11,35
<b>(G)Total:</b>					11,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							240,30
<b>BDI:29,63%</b>							71,20
<b>Preço Unitário Total</b>							311,50

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42729 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,4000	27,02
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						74,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,71
<b>(C)Total:</b>						3,71

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						78,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						94,01

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	70,17	2,0000	140,34
<b>(F)Total:</b>					140,34

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0300	11,35
<b>(G)Total:</b>					11,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							245,70
<b>BDI:29,63%</b>							72,80
<b>Preço Unitário Total</b>							318,50

Descrições:

Serviço: 42730 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,5000	39,41
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						115,50

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,77
<b>(C)Total:</b>						5,77

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						195,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						234,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	132,50	2,0000	265,00
<b>(F)Total:</b>					265,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0500	18,92
<b>(G)Total:</b>					18,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,2000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							518,89
<b>BDI:29,63%</b>							153,74
<b>Preço Unitário Total</b>							672,63

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42731 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,5000	39,41
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						115,50

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,77
<b>(C)Total:</b>						5,77

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						195,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						234,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	134,33	2,0000	268,66
<b>(F)Total:</b>					268,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0500	18,92
<b>(G)Total:</b>					18,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							522,55
<b>BDI:29,63%</b>							154,83
<b>Preço Unitário Total</b>							677,38

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42732 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,5000	39,41
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						115,50

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,77
<b>(C)Total:</b>						5,77

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						195,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						234,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	127,40	2,0000	254,80
<b>(F)Total:</b>					254,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0500	18,92
<b>(G)Total:</b>					18,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,2800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							508,69
<b>BDI:29,63%</b>							150,72
<b>Preço Unitário Total</b>							659,41

Descrições:

Serviço: 42733 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,5000	39,41	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56	
<b>(B)Total:</b>							115,50

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,77	
<b>(C)Total:</b>							5,77

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						195,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						234,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	143,66	2,0000	287,32
<b>(F)Total:</b>					287,32

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0500	18,92
<b>(G)Total:</b>					18,92

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,3200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								541,21
<b>BDI:29,63%</b>								160,36
<b>Preço Unitário Total</b>								701,57

Descrições:

Serviço: 42734 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						139,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,98
<b>(C)Total:</b>						6,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						220,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						265,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	180,00	2,0000	360,00
<b>(F)Total:</b>					360,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0640	24,21
<b>(G)Total:</b>					24,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,8000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								649,74
<b>BDI:29,63%</b>								192,51
<b>Preço Unitário Total</b>								842,25

Descrições:

Serviço: 42735 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						139,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,98
<b>(C)Total:</b>						6,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						220,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						220,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	179,03	2,0000	358,06
<b>(F)Total:</b>					358,06

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0640	24,21
<b>(G)Total:</b>					24,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,8400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								602,66
<b>BDI:29,63%</b>								178,56
<b>Preço Unitário Total</b>								781,22

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42736 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						139,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,98
<b>(C)Total:</b>						6,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						220,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						265,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	210,00	2,0000	420,00
<b>(F)Total:</b>					420,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0640	24,21
<b>(G)Total:</b>					24,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,8300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								709,74
<b>BDI:29,63%</b>								210,29
<b>Preço Unitário Total</b>								920,03

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42737 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						139,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,98
<b>(C)Total:</b>						6,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						220,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						265,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	196,84	2,0000	393,68
<b>(F)Total:</b>					393,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0640	24,21
<b>(G)Total:</b>					24,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,8800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								683,42
<b>BDI: 29,63%</b>								202,49
<b>Preço Unitário Total</b>								885,91

Descrições:

Serviço: 42738 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						139,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,98
<b>(C)Total:</b>						6,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						220,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						265,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	10240	M	209,90	2,0000	419,80
<b>(F)Total:</b>					419,80

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0640	24,21
<b>(G)Total:</b>					24,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	1288	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,9000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								709,54
<b>BDI: 29,63%</b>								210,23
<b>Preço Unitário Total</b>								919,77

Descrições:

Serviço: 42739 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60
<b>(B)Total:</b>						180,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03
<b>(C)Total:</b>						9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						273,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						329,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	297,83	2,0000	595,66
<b>(F)Total:</b>					595,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0900	34,05
<b>(G)Total:</b>					34,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	3,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							959,30
<b>BDI: 29,63%</b>							284,24
<b>Preço Unitário Total</b>							1.243,54

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42740 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60	
<b>(B)Total:</b>							180,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03	
<b>(C)Total:</b>							9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						273,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						329,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	289,87	2,0000	579,74
<b>(F)Total:</b>					579,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0900	34,05
<b>(G)Total:</b>					34,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	3,3400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								943,38
<b>BDI:29,63%</b>								279,52
<b>Preço Unitário Total</b>								1.222,90

Descrições:

Serviço: 42741 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60	
<b>(B)Total:</b>							180,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03	
<b>(C)Total:</b>							9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						273,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						329,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	322,43	2,0000	644,86
<b>(F)Total:</b>					644,86

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0900	34,05
<b>(G)Total:</b>					34,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,8800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.008,50
<b>BDI: 29,63%</b>							298,81
<b>Preço Unitário Total</b>							1.307,31

Descrições:

Serviço: 42742 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	10,0000	92,60	
<b>(B)Total:</b>							180,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,03	
<b>(C)Total:</b>							9,03

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						273,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						329,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	10241	M	310,00	2,0000	620,00
<b>(F)Total:</b>					620,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0900	34,05
<b>(G)Total:</b>					34,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	1293	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	3,4600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								983,64
<b>BDI: 29,63%</b>								291,45
<b>Preço Unitário Total</b>								1.275,09

Descrições:

Serviço: 42743 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	154,34	53,63	93,90
<b>(A)Total:</b>							93,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,6000	32,84
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	8,0000	90,08
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12
<b>(B)Total:</b>						234,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,70
<b>(C)Total:</b>						11,70

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						339,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						409,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	10223	M	549,75	2,0000	1.099,50
<b>(F)Total:</b>					1.099,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1200	45,41
<b>(G)Total:</b>					45,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	1294	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	4,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.554,11
<b>BDI:29,63%</b>							460,48
<b>Preço Unitário Total</b>							2.014,59

Descrições:

Serviço: 42744 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	154,34	53,63	93,90
<b>(A)Total:</b>							93,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,6000	32,84	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	8,0000	90,08	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12	
<b>(B)Total:</b>							234,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,70	
<b>(C)Total:</b>							11,70

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						339,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						409,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	10228	M	446,06	2,0000	892,12
<b>(F)Total:</b>					892,12

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1200	45,41
<b>(G)Total:</b>					45,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	1295	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	4,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.346,73
<b>BDI: 29,63%</b>								399,03
<b>Preço Unitário Total</b>								1.745,76

Descrições:

Serviço: 42745 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	154,34	53,63	93,90
<b>(A)Total:</b>							93,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,6000	32,84	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	8,0000	90,08	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12	
<b>(B)Total:</b>							234,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,70	
<b>(C)Total:</b>							11,70

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						339,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						409,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	10234	M	550,00	2,0000	1.100,00
<b>(F)Total:</b>					1.100,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1200	45,41
<b>(G)Total:</b>					45,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	1296	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	4,2200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.554,61
<b>BDI:29,63%</b>								460,63
<b>Preço Unitário Total</b>								2.015,24

Descrições:

Serviço: 42746 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	154,34	53,63	93,90
<b>(A)Total:</b>							93,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,6000	32,84
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	8,0000	90,08
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12
<b>(B)Total:</b>						234,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,70
<b>(C)Total:</b>						11,70

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						339,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						409,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	10239	M	479,56	2,0000	959,12
<b>(F)Total:</b>					959,12

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1200	45,41
<b>(G)Total:</b>					45,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	1297	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	4,5000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.413,73
<b>BDI:29,63%</b>							418,88
<b>Preço Unitário Total</b>							1.832,61

Descrições:

Serviço: 42747 Corpo BDTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4000	0,6000	154,34	53,63	93,90
<b>(A)Total:</b>							93,90

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,6000	32,84
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	8,0000	90,08
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12
<b>(B)Total:</b>						234,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,70
<b>(C)Total:</b>						11,70

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						339,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						409,20

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	10242	M	379,71	2,0000	759,42
<b>(F)Total:</b>					759,42

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1200	45,41
<b>(G)Total:</b>					45,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	1298	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	4,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.214,03
<b>BDI: 29,63%</b>							359,71
<b>Preço Unitário Total</b>							1.573,74

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42748 Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,5000	4,63
<b>(B)Total:</b>						12,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,61
<b>(C)Total:</b>						0,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,92
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,20m MF	10209	M	21,50	1,0000	21,50
<b>(F)Total:</b>					21,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0020	0,75
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0400	1,64
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,8000	6,52
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,7700	21,26
<b>(G)Total:</b>					30,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,20m MF	1249	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0650	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>67,23</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>19,92</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>87,15</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42749 Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,5000	4,63
<b>(B)Total:</b>						12,31

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,61
<b>(C)Total:</b>						0,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,92
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,56

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,20m PB	10213	M	21,50	1,0000	21,50
<b>(F)Total:</b>					21,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0020	0,75
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0400	1,64
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,8000	6,52
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,7700	21,26
<b>(G)Total:</b>					30,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,20m PB	1250	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0700	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>67,23</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>19,92</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>87,15</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42750 Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1500	3,07
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						17,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,89
<b>(C)Total:</b>						0,89

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						18,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,30m MF	10210	M	29,00	1,0000	29,00
<b>(F)Total:</b>					29,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0030	1,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0600	2,46
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,9370	7,63
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,8430	23,28
<b>(G)Total:</b>					34,50

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,30m MF	1251	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>86,21</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>25,54</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>111,75</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42751 Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1500	3,07
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						17,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,89
<b>(C)Total:</b>						0,89

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						18,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,30m PB	10214	M	28,53	1,0000	28,53
<b>(F)Total:</b>					28,53

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0030	1,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0600	2,46
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,9370	7,63
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,8430	23,28
<b>(G)Total:</b>					34,50

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,30m PB	1252	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0850	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								85,74
<b>BDI:29,63%</b>								25,40
<b>Preço Unitário Total</b>								111,14

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42752 Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,8000	9,00
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,5000	13,89
<b>(B)Total:</b>						26,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,34
<b>(C)Total:</b>						1,34

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,33
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						34,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,40m MF	10211	M	34,50	1,0000	34,50
<b>(F)Total:</b>					34,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0060	2,27
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0800	3,28
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	1,2500	10,18
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,1240	31,04
<b>(G)Total:</b>					46,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,40m MF	1254	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	0,1500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								115,40
<b>BDI:29,63%</b>								34,19
<b>Preço Unitário Total</b>								149,59

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42753 Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,8000	9,00
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,5000	13,89
<b>(B)Total:</b>						26,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,34
<b>(C)Total:</b>						1,34

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,33
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						34,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,40m PB	10215	m	30,35	1,0000	30,35
<b>(F)Total:</b>					30,35

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0060	2,27
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0800	3,28
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	1,2500	10,18
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,1240	31,04
<b>(G)Total:</b>					46,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,40m PB	1255	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								111,25
<b>BDI:29,63%</b>								32,96
<b>Preço Unitário Total</b>								144,21

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42754 Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,2000	13,51
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						38,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						48,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,60m MF	10212	M	62,47	1,0000	62,47
<b>(F)Total:</b>					62,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0150	5,67
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1200	4,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	2,0000	16,30
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,8000	49,71
<b>(G)Total:</b>					76,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,60m MF	1258	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								187,35
<b>BDI:29,63%</b>								55,51
<b>Preço Unitário Total</b>								242,86

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42755 Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,2000	13,51
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						38,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						48,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,60m PB	10216	m	56,22	1,0000	56,22
<b>(F)Total:</b>					56,22

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0150	5,67
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1200	4,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	2,0000	16,30
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,8000	49,71
<b>(G)Total:</b>					76,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,60m PB	1259	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								181,10
<b>BDI:29,63%</b>								53,65
<b>Preço Unitário Total</b>								234,75

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42756 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1500	3,07
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						17,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,89
<b>(C)Total:</b>						0,89

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						18,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	10217	M	31,00	1,0000	31,00
<b>(F)Total:</b>					31,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0030	1,13
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0600	2,46
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,9370	7,63
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,8430	23,28
<b>(G)Total:</b>					34,50

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	1253	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0850	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>88,21</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>26,13</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>114,34</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42757 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,8000	9,00
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,5000	13,89
<b>(B)Total:</b>						26,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,34
<b>(C)Total:</b>						1,34

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,33
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						34,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,40m CA-1 MF	10218	M	42,50	1,0000	42,50
<b>(F)Total:</b>					42,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0060	2,27
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0800	3,28
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	1,2500	10,18
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,1240	31,04
<b>(G)Total:</b>					46,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40m CA-1 MF	1256	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1530	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							123,40
<b>BDI:29,63%</b>							36,56
<b>Preço Unitário Total</b>							159,96

Descrições:

Serviço: 42758 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,8000	16,42	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56	
<b>(B)Total:</b>							117,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,85	
<b>(C)Total:</b>							5,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						196,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						236,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	10228	M	446,06	1,0000	446,06
<b>(F)Total:</b>					446,06

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0600	22,70
<b>(G)Total:</b>					22,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	1295	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,1500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								705,66
<b>BDI: 29,63%</b>								209,08
<b>Preço Unitário Total</b>								914,74

Descrições:

Serviço: 42759 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,8000	9,00
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,5000	13,89
<b>(B)Total:</b>						26,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,34
<b>(C)Total:</b>						1,34

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,33
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						34,13

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF	10229	M	48,00	1,0000	48,00
<b>(F)Total:</b>					48,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0060	2,27
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0800	3,28
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	1,2500	10,18
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,1240	31,04
<b>(G)Total:</b>					46,77

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF	1257	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>128,90</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>38,19</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>167,09</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42760 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,2000	13,51
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						38,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						48,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	72,50	1,0000	72,50
<b>(F)Total:</b>					72,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0150	5,67
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1200	4,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	2,0000	16,30
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,8000	49,71
<b>(G)Total:</b>					76,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								197,38
<b>BDI:29,63%</b>								58,48
<b>Preço Unitário Total</b>								255,86

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42761 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,2000	13,51
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						38,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						48,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	74,02	1,0000	74,02
<b>(F)Total:</b>					74,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0150	5,67
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1200	4,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	2,0000	16,30
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,8000	49,71
<b>(G)Total:</b>					76,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>198,90</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>58,93</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>257,83</b>

Descrições:

Serviço: 42762 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,2000	13,51
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						38,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						48,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	67,47	1,0000	67,47
<b>(F)Total:</b>					67,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0150	5,67
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1200	4,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	2,0000	16,30
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,8000	49,71
<b>(G)Total:</b>					76,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								192,35
<b>BDI:29,63%</b>								56,99
<b>Preço Unitário Total</b>								249,34

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42763 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,2000	13,51
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						38,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						48,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	70,17	1,0000	70,17
<b>(F)Total:</b>					70,17

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0150	5,67
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1200	4,92
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	2,0000	16,30
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	1,8000	49,71
<b>(G)Total:</b>					76,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3250	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								195,05
<b>BDI:29,63%</b>								57,79
<b>Preço Unitário Total</b>								252,84

Descrições:



Serviço: 42764 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,8000	20,26	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78	
<b>(B)Total:</b>							58,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,91	
<b>(C)Total:</b>							2,91

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						124,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						150,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	132,50	1,0000	132,50
<b>(F)Total:</b>					132,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0250	9,46
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1600	6,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	3,0000	24,45
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	2,5000	69,05
<b>(G)Total:</b>					109,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							392,50
<b>BDI:29,63%</b>							116,29
<b>Preço Unitário Total</b>							508,79

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42765 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,8000	20,26	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78	
<b>(B)Total:</b>							58,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,91	
<b>(C)Total:</b>							2,91

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						124,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						150,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	134,33	1,0000	134,33
<b>(F)Total:</b>					134,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0250	9,46
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1600	6,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	3,0000	24,45
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	2,5000	69,05
<b>(G)Total:</b>					109,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							394,33
<b>BDI:29,63%</b>							116,83
<b>Preço Unitário Total</b>							511,16

Descrições:

Serviço: 42766 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,8000	20,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						58,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,91
<b>(C)Total:</b>						2,91

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						124,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						150,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	127,40	1,0000	127,40
<b>(F)Total:</b>					127,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0250	9,46
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1600	6,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	3,0000	24,45
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	2,5000	69,05
<b>(G)Total:</b>					109,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							387,40
<b>BDI:29,63%</b>							114,78
<b>Preço Unitário Total</b>							502,18

Descrições:

Serviço: 42767 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,8000	20,26	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78	
<b>(B)Total:</b>							58,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,91	
<b>(C)Total:</b>							2,91

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						124,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						150,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	143,66	1,0000	143,66
<b>(F)Total:</b>					143,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0250	9,46
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1600	6,56
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	3,0000	24,45
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	2,5000	69,05
<b>(G)Total:</b>					109,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							403,66
<b>BDI:29,63%</b>							119,60
<b>Preço Unitário Total</b>							523,26

Descrições:

Serviço: 42768 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04	
<b>(B)Total:</b>							69,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,49	
<b>(C)Total:</b>							3,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							137,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							165,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	180,00	1,0000	180,00
<b>(F)Total:</b>					180,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0320	12,10
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,2000	8,20
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	5,2200	42,54
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	4,0000	110,48
<b>(G)Total:</b>					173,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							518,38
<b>BDI: 29,63%</b>							153,59
<b>Preço Unitário Total</b>							671,97

Descrições:

Serviço: 42769 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04	
<b>(B)Total:</b>							69,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,49	
<b>(C)Total:</b>							3,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						165,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	179,03	1,0000	179,03
<b>(F)Total:</b>					179,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0320	12,10
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,2000	8,20
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	5,2200	42,54
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	4,0000	110,48
<b>(G)Total:</b>					173,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							517,41
<b>BDI:29,63%</b>							153,30
<b>Preço Unitário Total</b>							670,71

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42770 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						69,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,49
<b>(C)Total:</b>						3,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						165,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	210,00	1,0000	210,00
<b>(F)Total:</b>					210,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0320	12,10
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,2000	8,20
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	5,2200	42,54
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	4,0000	110,48
<b>(G)Total:</b>					173,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9150	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							548,38
<b>BDI: 29,63%</b>							162,48
<b>Preço Unitário Total</b>							710,86

Descrições:

Serviço: 42771 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04	
<b>(B)Total:</b>							69,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,49	
<b>(C)Total:</b>							3,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						165,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	196,84	1,0000	196,84
<b>(F)Total:</b>					196,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0320	12,10
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,2000	8,20
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	5,2200	42,54
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	4,0000	110,48
<b>(G)Total:</b>					173,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							535,22
<b>BDI: 29,63%</b>							158,58
<b>Preço Unitário Total</b>							693,80

Descrições:



Serviço: 42772 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	154,34	53,63	68,73
<b>(A)Total:</b>							68,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,0000	33,78
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						92,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,61
<b>(C)Total:</b>						4,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						165,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						199,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	10222	M	285,00	1,0000	285,00
<b>(F)Total:</b>					285,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,2400	9,84
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	7,2600	59,16
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	5,4000	149,14
<b>(G)Total:</b>					235,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	1272	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,6000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							719,83
<b>BDI: 29,63%</b>							213,28
<b>Preço Unitário Total</b>							933,11

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42773 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	154,34	53,63	68,73
<b>(A)Total:</b>							68,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,0000	33,78	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30	
<b>(B)Total:</b>							92,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,61	
<b>(C)Total:</b>							4,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						165,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						199,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	297,83	1,0000	297,83
<b>(F)Total:</b>					297,83

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,2400	9,84
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	7,2600	59,16
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	5,4000	149,14
<b>(G)Total:</b>					235,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							732,66
<b>BDI:29,63%</b>							217,08
<b>Preço Unitário Total</b>							949,74

Descrições:

Serviço: 42774 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	154,34	53,63	68,73
<b>(A)Total:</b>							68,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,0000	33,78	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30	
<b>(B)Total:</b>							92,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,61	
<b>(C)Total:</b>							4,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						165,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						199,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	289,87	1,0000	289,87
<b>(F)Total:</b>					289,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,2400	9,84
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	7,2600	59,16
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	5,4000	149,14
<b>(G)Total:</b>					235,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,6700	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							724,70
<b>BDI: 29,63%</b>							214,72
<b>Preço Unitário Total</b>							939,42

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42775 Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	154,34	53,63	68,73
<b>(A)Total:</b>							68,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,0000	33,78	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30	
<b>(B)Total:</b>							92,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,61	
<b>(C)Total:</b>							4,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						165,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						199,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	322,43	1,0000	322,43
<b>(F)Total:</b>					322,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,2400	9,84
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	7,2600	59,16
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	5,4000	149,14
<b>(G)Total:</b>					235,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							757,26
<b>BDI: 29,63%</b>							224,37
<b>Preço Unitário Total</b>							981,63

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42776 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,2000	13,51
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						38,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						48,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	72,50	1,0000	72,50
<b>(F)Total:</b>					72,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0150	5,67
<b>(G)Total:</b>					5,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							126,45
<b>BDI:29,63%</b>							37,46
<b>Preço Unitário Total</b>							163,91

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42777 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26		13,51
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						38,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						48,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	74,02	1,0000	74,02
<b>(F)Total:</b>					74,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0150	5,67
<b>(G)Total:</b>					5,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							127,97
<b>BDI:29,63%</b>							37,91
<b>Preço Unitário Total</b>							165,88

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42778 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,2000	13,51
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						38,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						48,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	67,47	1,0000	67,47
<b>(F)Total:</b>					67,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0150	5,67
<b>(G)Total:</b>					5,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							121,42
<b>BDI:29,63%</b>							35,97
<b>Preço Unitário Total</b>							157,39

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42779 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26		13,51
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						38,18

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90
<b>(C)Total:</b>						1,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						40,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						48,28

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	70,17	1,0000	70,17
<b>(F)Total:</b>					70,17

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0150	5,67
<b>(G)Total:</b>					5,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,3250	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							124,12
<b>BDI:29,63%</b>							36,77
<b>Preço Unitário Total</b>							160,89

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42780 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,8000	20,26	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78	
<b>(B)Total:</b>							58,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,91	
<b>(C)Total:</b>							2,91

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						124,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						150,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	132,50	1,0000	132,50
<b>(F)Total:</b>					132,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0250	9,46
<b>(G)Total:</b>					9,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								292,44
<b>BDI: 29,63%</b>								86,64
<b>Preço Unitário Total</b>								379,08

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42781 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,8000	20,26	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78	
<b>(B)Total:</b>							58,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,91	
<b>(C)Total:</b>							2,91

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						124,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						150,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	134,33	1,0000	134,33
<b>(F)Total:</b>					134,33

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0250	9,46
<b>(G)Total:</b>					9,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								294,27
<b>BDI:29,63%</b>								87,19
<b>Preço Unitário Total</b>								381,46

Descrições:

Serviço: 42782 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,8000	20,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						58,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,91
<b>(C)Total:</b>						2,91

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						124,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						150,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	127,40	1,0000	127,40
<b>(F)Total:</b>					127,40

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0250	9,46
<b>(G)Total:</b>					9,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								287,34
<b>BDI:29,63%</b>								85,13
<b>Preço Unitário Total</b>								372,47

Descrições:

Serviço: 42783 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,8000	20,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						58,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,91
<b>(C)Total:</b>						2,91

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						124,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						150,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	143,66	1,0000	143,66
<b>(F)Total:</b>					143,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0250	9,46
<b>(G)Total:</b>					9,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,6600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							303,60
<b>BDI: 29,63%</b>							89,95
<b>Preço Unitário Total</b>							393,55

Descrições:

Serviço: 42784 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04	
<b>(B)Total:</b>							69,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,49	
<b>(C)Total:</b>							3,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						165,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	180,00	1,0000	180,00
<b>(F)Total:</b>					180,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0320	12,10
<b>(G)Total:</b>					12,10

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								357,16
<b>BDI: 29,63%</b>								105,82
<b>Preço Unitário Total</b>								462,98

Descrições:

Serviço: 42785 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04	
<b>(B)Total:</b>							69,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,49	
<b>(C)Total:</b>							3,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						165,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	179,03	1,0000	179,03
<b>(F)Total:</b>					179,03

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0320	12,10
<b>(G)Total:</b>					12,10

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								356,19
<b>BDI: 29,63%</b>								105,53
<b>Preço Unitário Total</b>								461,72

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42786 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04	
<b>(B)Total:</b>							69,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,49	
<b>(C)Total:</b>							3,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						165,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	210,00	1,0000	210,00
<b>(F)Total:</b>					210,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0320	12,10
<b>(G)Total:</b>					12,10

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9150	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								387,16
<b>BDI:29,63%</b>								114,71
<b>Preço Unitário Total</b>								501,87

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42787 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						69,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,49
<b>(C)Total:</b>						3,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						165,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	196,84	1,0000	196,84
<b>(F)Total:</b>					196,84

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0320	12,10
<b>(G)Total:</b>					12,10

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								374,00
<b>BDI:29,63%</b>								110,81
<b>Preço Unitário Total</b>								484,81

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42788 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1000	0,9000	154,34	53,63	63,69
<b>(A)Total:</b>							63,69

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04	
<b>(B)Total:</b>							69,82

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,49	
<b>(C)Total:</b>							3,49

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						165,06

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	10240	M	209,90	1,0000	209,90
<b>(F)Total:</b>					209,90

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0320	12,10
<b>(G)Total:</b>					12,10

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	1288	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								387,06
<b>BDI:29,63%</b>								114,68
<b>Preço Unitário Total</b>								501,74

Descrições:

Serviço: 42789 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	154,34	53,63	68,73
<b>(A)Total:</b>							68,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,0000	33,78	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30	
<b>(B)Total:</b>							92,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,61	
<b>(C)Total:</b>							4,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						165,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						199,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	10222	M	285,00	1,0000	285,00
<b>(F)Total:</b>					285,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
<b>(G)Total:</b>					17,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	1272	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,6000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								501,69
<b>BDI:29,63%</b>								148,65
<b>Preço Unitário Total</b>								650,34

Descrições:

Serviço: 42790 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	154,34	53,63	68,73
<b>(A)Total:</b>							68,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,0000	33,78	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30	
<b>(B)Total:</b>							92,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,61	
<b>(C)Total:</b>							4,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						165,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						199,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	297,83	1,0000	297,83
<b>(F)Total:</b>					297,83

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
<b>(G)Total:</b>					17,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								514,52
<b>BDI:29,63%</b>								152,45
<b>Preço Unitário Total</b>								666,97

Descrições:

Serviço: 42791 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	154,34	53,63	68,73
<b>(A)Total:</b>							68,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,0000	33,78	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30	
<b>(B)Total:</b>							92,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,61	
<b>(C)Total:</b>							4,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						165,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						199,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	289,87	1,0000	289,87
<b>(F)Total:</b>					289,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
<b>(G)Total:</b>					17,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,6700	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								506,56
<b>BDI:29,63%</b>								150,09
<b>Preço Unitário Total</b>								656,65

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42792 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	154,34	53,63	68,73
<b>(A)Total:</b>							68,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,0000	33,78	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30	
<b>(B)Total:</b>							92,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,61	
<b>(C)Total:</b>							4,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						165,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						199,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	322,43	1,0000	322,43
<b>(F)Total:</b>					322,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
<b>(G)Total:</b>					17,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								539,12
<b>BDI:29,63%</b>								159,74
<b>Preço Unitário Total</b>								698,86

Descrições:

Serviço: 42793 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,1500	0,8500	154,34	53,63	68,73
<b>(A)Total:</b>							68,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,6000	12,31	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,0000	33,78	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30	
<b>(B)Total:</b>							92,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,61	
<b>(C)Total:</b>							4,61

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						165,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						199,67

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	10241	M	310,00	1,0000	310,00
<b>(F)Total:</b>					310,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
<b>(G)Total:</b>					17,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	1293	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,7300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								526,69
<b>BDI:29,63%</b>								156,05
<b>Preço Unitário Total</b>								682,74

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42794 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,8000	16,42	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56	
<b>(B)Total:</b>							117,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,85	
<b>(C)Total:</b>							5,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						196,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						236,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	10223	M	549,75	1,0000	549,75
<b>(F)Total:</b>					549,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0600	22,70
<b>(G)Total:</b>					22,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	1294	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,0500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								809,35
<b>BDI: 29,63%</b>								239,81
<b>Preço Unitário Total</b>								1.049,16

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42795 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,8000	16,42
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						117,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,85
<b>(C)Total:</b>						5,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						196,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						236,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	10234	M	550,00	1,0000	550,00
<b>(F)Total:</b>					550,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0600	22,70
<b>(G)Total:</b>					22,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	1296	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,1100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							809,60
<b>BDI: 29,63%</b>							239,88
<b>Preço Unitário Total</b>							1.049,48

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42796 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,8000	16,42	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56	
<b>(B)Total:</b>							117,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,85	
<b>(C)Total:</b>							5,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						196,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						236,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	10239	M	479,56	1,0000	479,56
<b>(F)Total:</b>					479,56

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0600	22,70
<b>(G)Total:</b>					22,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	1297	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,2500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								739,16
<b>BDI:29,63%</b>								219,01
<b>Preço Unitário Total</b>								958,17

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42797 Corpo BSTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							73,76

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,8000	16,42	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56	
<b>(B)Total:</b>							117,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,85	
<b>(C)Total:</b>							5,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						196,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						236,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	10242	M	379,71	1,0000	379,71
<b>(F)Total:</b>					379,71

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0600	22,70
<b>(G)Total:</b>					22,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	1298	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,3500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								639,31
<b>BDI:29,63%</b>								189,42
<b>Preço Unitário Total</b>								828,73

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42798 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,8000	16,42
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,6000	40,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						112,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,62
<b>(C)Total:</b>						5,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						118,13
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						142,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	10219	M	72,50	3,0000	217,50
<b>(F)Total:</b>					217,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
<b>(G)Total:</b>					17,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF	1260	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								376,84
<b>BDI:29,63%</b>								111,65
<b>Preço Unitário Total</b>								488,49

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42799 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,8000	16,42
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,6000	40,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						112,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,62
<b>(C)Total:</b>						5,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						118,13
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						142,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	10224	M	74,02	3,0000	222,06
<b>(F)Total:</b>					222,06

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
<b>(G)Total:</b>					17,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB	1261	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								381,40
<b>BDI:29,63%</b>								113,00
<b>Preço Unitário Total</b>								494,40

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42800 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,8000	16,42
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26		40,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						112,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,62
<b>(C)Total:</b>						5,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						118,13
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						142,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	10230	M	67,47	3,0000	202,41
<b>(F)Total:</b>					202,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
<b>(G)Total:</b>					17,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF	1262	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>361,75</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>107,18</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>468,93</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42801 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,8000	16,42
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	3,6000	40,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						112,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,62
<b>(C)Total:</b>						5,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						118,13
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						142,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	10235	M	70,17	3,0000	210,51
<b>(F)Total:</b>					210,51

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0450	17,02
<b>(G)Total:</b>					17,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB	1263	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,9750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							369,85
<b>BDI:29,63%</b>							109,58
<b>Preço Unitário Total</b>							479,43

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42802 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,5000	30,79
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	5,4000	60,80
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	9,0000	83,34
<b>(B)Total:</b>						174,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,74
<b>(C)Total:</b>						8,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						267,51
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						322,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	10220	M	132,50	3,0000	397,50
<b>(F)Total:</b>					397,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0750	28,38
<b>(G)Total:</b>					28,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF	1264	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,8900	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								748,18
<b>BDI: 29,63%</b>								221,68
<b>Preço Unitário Total</b>								969,86

Descrições:

Serviço: 42803 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,5000	30,79
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	5,4000	60,80
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	9,0000	83,34
<b>(B)Total:</b>						174,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,74
<b>(C)Total:</b>						8,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						267,51
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						322,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	10225	M	134,33	3,0000	402,99
<b>(F)Total:</b>					402,99

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0750	28,38
<b>(G)Total:</b>					28,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB	1006	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,9500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							753,67
<b>BDI:29,63%</b>							223,31
<b>Preço Unitário Total</b>							976,98

Descrições:



Serviço: 42804 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,5000	30,79
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	5,4000	60,80
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	9,0000	83,34
<b>(B)Total:</b>						174,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,74
<b>(C)Total:</b>						8,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						267,51
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						322,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	10231	M	127,40	3,0000	382,20
<b>(F)Total:</b>					382,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0750	28,38
<b>(G)Total:</b>					28,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF	1266	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,9200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								732,88
<b>BDI:29,63%</b>								217,15
<b>Preço Unitário Total</b>								950,03

Descrições:

Serviço: 42805 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,5000	30,79
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	5,4000	60,80
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	9,0000	83,34
<b>(B)Total:</b>						174,93

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,74
<b>(C)Total:</b>						8,74

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						267,51
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						322,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	10236	M	143,66	3,0000	430,98
<b>(F)Total:</b>					430,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0750	28,38
<b>(G)Total:</b>					28,38

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB	1267	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	1,9800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								781,66
<b>BDI: 29,63%</b>								231,60
<b>Preço Unitário Total</b>								1.013,26

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42806 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,5000	30,79	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12	
<b>(B)Total:</b>							209,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,47	
<b>(C)Total:</b>							10,47

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						303,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						366,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	10221	M	180,00	3,0000	540,00
<b>(F)Total:</b>					540,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0960	36,32
<b>(G)Total:</b>					36,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	1268	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								942,32
<b>BDI: 29,63%</b>								279,20
<b>Preço Unitário Total</b>								1.221,52

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42807 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,5000	30,79
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12
<b>(B)Total:</b>						209,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,47
<b>(C)Total:</b>						10,47

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						303,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						366,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	10226	M	179,03	3,0000	537,09
<b>(F)Total:</b>					537,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0960	36,32
<b>(G)Total:</b>					36,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB	1269	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,7600	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								939,41
<b>BDI: 29,63%</b>								278,34
<b>Preço Unitário Total</b>								1.217,75

Descrições:

Serviço: 42808 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,5000	30,79
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12
<b>(B)Total:</b>						209,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,47
<b>(C)Total:</b>						10,47

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						303,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						366,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	10232	M	210,00	3,0000	630,00
<b>(F)Total:</b>					630,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0960	36,32
<b>(G)Total:</b>					36,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF	1270	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,7450	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.032,32
<b>BDI: 29,63%</b>							305,87
<b>Preço Unitário Total</b>							1.338,19

Descrições:

Serviço: 42809 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,5000	30,79
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12
<b>(B)Total:</b>						209,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,47
<b>(C)Total:</b>						10,47

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						303,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						366,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	10237	M	196,84	3,0000	590,52
<b>(F)Total:</b>					590,52

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0960	36,32
<b>(G)Total:</b>					36,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB	1271	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,8200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							992,84
<b>BDI:29,63%</b>							294,17
<b>Preço Unitário Total</b>							1.287,01

Descrições:

Serviço: 42810 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,3000	0,7000	154,34	53,63	83,84
<b>(A)Total:</b>							83,84

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,5000	30,79	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	12,0000	111,12	
<b>(B)Total:</b>							209,47

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			10,47	
<b>(C)Total:</b>							10,47

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						303,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						366,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	10240	M	209,90	3,0000	629,70
<b>(F)Total:</b>					629,70

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0960	36,32
<b>(G)Total:</b>					36,32

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF	1288	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	2,8500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.032,02
<b>BDI: 29,63%</b>							305,78
<b>Preço Unitário Total</b>							1.337,80

Descrições:

Serviço: 42811 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	154,34	53,63	98,94
<b>(A)Total:</b>							98,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,8000	36,95	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	9,0000	101,34	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	15,0000	138,90	
<b>(B)Total:</b>							277,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,85	
<b>(C)Total:</b>							13,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						389,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						469,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	10222	M	285,00	3,0000	855,00
<b>(F)Total:</b>					855,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1350	51,08
<b>(G)Total:</b>					51,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF	1272	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	4,8000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.375,93
<b>BDI:29,63%</b>							407,68
<b>Preço Unitário Total</b>							1.783,61

Descrições:



Serviço: 42812 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	154,34	53,63	98,94
<b>(A)Total:</b>							98,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,8000	36,95	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	9,0000	101,34	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	15,0000	138,90	
<b>(B)Total:</b>							277,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,85	
<b>(C)Total:</b>							13,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						389,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						469,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	10227	M	297,83	3,0000	893,49
<b>(F)Total:</b>					893,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1350	51,08
<b>(G)Total:</b>					51,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB	1273	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	4,9500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.414,42
<b>BDI:29,63%</b>								419,09
<b>Preço Unitário Total</b>								1.833,51

Descrições:

Serviço: 42813 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	154,34	53,63	98,94
<b>(A)Total:</b>							98,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,8000	36,95	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	9,0000	101,34	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	15,0000	138,90	
<b>(B)Total:</b>							277,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,85	
<b>(C)Total:</b>							13,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						389,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						469,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	10233	M	289,87	3,0000	869,61
<b>(F)Total:</b>					869,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1350	51,08
<b>(G)Total:</b>					51,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF	1274	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	5,0100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.390,54
<b>BDI:29,63%</b>								412,01
<b>Preço Unitário Total</b>								1.802,55

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42814 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	154,34	53,63	98,94
<b>(A)Total:</b>							98,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,8000	36,95
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	9,0000	101,34
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	15,0000	138,90
<b>(B)Total:</b>						277,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,85
<b>(C)Total:</b>						13,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						389,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						469,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	10238	M	322,43	3,0000	967,29
<b>(F)Total:</b>					967,29

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1350	51,08
<b>(G)Total:</b>					51,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB	1275	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	5,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.488,22
<b>BDI: 29,63%</b>							440,95
<b>Preço Unitário Total</b>							1.929,17

Descrições:

Serviço: 42815 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,4500	0,5500	154,34	53,63	98,94
<b>(A)Total:</b>							98,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,8000	36,95
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	9,0000	101,34
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	15,0000	138,90
<b>(B)Total:</b>						277,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			13,85
<b>(C)Total:</b>						13,85

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						389,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						469,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	10241	M	310,00	3,0000	930,00
<b>(F)Total:</b>					930,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1350	51,08
<b>(G)Total:</b>					51,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF	1293	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	5,1900	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.450,93
<b>BDI:29,63%</b>							429,91
<b>Preço Unitário Total</b>							1.880,84

Descrições:

Serviço: 42816 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	154,34	53,63	114,05
<b>(A)Total:</b>							114,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	2,4000	49,27	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	12,0000	135,12	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	18,0000	166,68	
<b>(B)Total:</b>							351,07

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,55	
<b>(C)Total:</b>							17,55

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						482,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						581,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	10223	M	549,75	3,0000	1.649,25
<b>(F)Total:</b>					1.649,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1800	68,11
<b>(G)Total:</b>					68,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF	1294	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	6,1500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.298,89
<b>BDI:29,63%</b>							681,16
<b>Preço Unitário Total</b>							2.980,05

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42817 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	154,34	53,63	114,05
<b>(A)Total:</b>							114,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	2,4000	49,27
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	12,0000	135,12
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	18,0000	166,68
<b>(B)Total:</b>						351,07

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,55
<b>(C)Total:</b>						17,55

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						482,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						581,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	10228	M	446,06	3,0000	1.338,18
<b>(F)Total:</b>					1.338,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1800	68,11
<b>(G)Total:</b>					68,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB	1295	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	6,4500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.987,82
<b>BDI: 29,63%</b>							588,99
<b>Preço Unitário Total</b>							2.576,81

Descrições:

Serviço: 42818 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	154,34	53,63	114,05
<b>(A)Total:</b>							114,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	2,4000	49,27	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	12,0000	135,12	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	18,0000	166,68	
<b>(B)Total:</b>							351,07

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,55	
<b>(C)Total:</b>							17,55

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						482,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						581,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	10234	M	550,00	3,0000	1.650,00
<b>(F)Total:</b>					1.650,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1800	68,11
<b>(G)Total:</b>					68,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF	1296	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	6,3300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.299,64
<b>BDI:29,63%</b>							681,38
<b>Preço Unitário Total</b>							2.981,02

Descrições:

Serviço: 42819 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	154,34	53,63	114,05
<b>(A)Total:</b>							114,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	2,4000	49,27
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	12,0000	135,12
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	18,0000	166,68
<b>(B)Total:</b>						351,07

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,55
<b>(C)Total:</b>						17,55

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						482,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						581,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	10239	M	479,56	3,0000	1.438,68
<b>(F)Total:</b>					1.438,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1800	68,11
<b>(G)Total:</b>					68,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB	1297	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	6,7500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.088,32
<b>BDI: 29,63%</b>							618,76
<b>Preço Unitário Total</b>							2.707,08

Descrições:



Serviço: 42820 Corpo BTTC (grotas) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,6000	0,4000	154,34	53,63	114,05
<b>(A)Total:</b>							114,05

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	2,4000	49,27	
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	12,0000	135,12	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	18,0000	166,68	
<b>(B)Total:</b>							351,07

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			17,55	
<b>(C)Total:</b>							17,55

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						482,67
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						581,53

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	10242	M	379,71	3,0000	1.139,13
<b>(F)Total:</b>					1.139,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1800	68,11
<b>(G)Total:</b>					68,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF	1298	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	7,0500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.788,77
<b>BDI: 29,63%</b>								530,01
<b>Preço Unitário Total</b>								2.318,78

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42821 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H &lt;= 2,50 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						128,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	99,0000	649,44	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,3800	125,50	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,7900	796,15	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	4,5000	383,08	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	12,2000	924,27	
<b>(G)Total:</b>						2.878,44

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3.007,18
<b>BDI: 29,63%</b>								891,02
<b>Preço Unitário Total</b>								3.898,20

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42822 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							128,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	119,0000	780,64	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,3800	125,50	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,7900	796,15	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	4,5000	383,08	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	12,2000	924,27	
<b>(G)Total:</b>						3.009,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3.138,38
<b>BDI: 29,63%</b>								929,90
<b>Preço Unitário Total</b>								4.068,28

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42823 Corpo de BDCC 2,00 x 1,20 m - tudo incluído conforme projeto em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						128,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	218,8000	1.435,32	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	1,3000	429,35	
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	487,83	2,4300	1.185,42	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	4,8000	408,62	
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	12,5000	787,87	
<b>(G)Total:</b>						4.246,58

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						4.375,32
<b>BDI: 29,63%</b>						1.296,40
<b>Preço Unitário Total</b>						5.671,72

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42824 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H &lt;= 2,50 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						128,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	161,0000	1.056,16
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,4800	158,52
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,3200	1.031,88
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	8,0000	681,04
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	16,6000	1.257,61
<b>(G)Total:</b>					4.185,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4.313,95
<b>BDI: 29,63%</b>							1.278,22
<b>Preço Unitário Total</b>							5.592,17

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42825 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	213,0000	1.397,28	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,4800	158,52	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,3200	1.031,88	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	8,0000	681,04	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	16,6000	1.257,61	
<b>(G)Total:</b>						4.526,33

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								4.783,82
<b>BDI:29,63%</b>								1.417,44
<b>Preço Unitário Total</b>								6.201,26

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42826 Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H &lt;= 2,50 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	203,0000	1.331,68
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,4800	158,52
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	3,7300	1.659,02
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	12,0000	1.021,56
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	22,8000	1.727,32
<b>(G)Total:</b>					5.898,10

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							6.155,59
<b>BDI: 29,63%</b>							1.823,90
<b>Preço Unitário Total</b>							7.979,49

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42827 Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT p/ 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	290,0000	1.902,40	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,4800	158,52	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	4,7100	2.094,91	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	12,0000	1.021,56	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	23,0000	1.742,48	
<b>(G)Total:</b>						6.919,87

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								7.177,36
<b>BDI:29,63%</b>								2.126,65
<b>Preço Unitário Total</b>								9.304,01

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42828 Corpo de BDCC 2,50 x 2,00m - tudo incluído conforme projeto em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						128,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	309,6000	2.030,97
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	1,5500	511,91
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	487,83	3,4400	1.678,13
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	10,0000	851,30
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	17,5000	1.103,02
<b>(G)Total:</b>					6.175,33

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						6.304,07
<b>BDI: 29,63%</b>						1.867,89
<b>Preço Unitário Total</b>						8.171,96

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42829 Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H&lt;=2,50m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	224,0000	1.469,44
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,5800	191,55
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,9400	1.307,65
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	12,5000	1.064,12
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	20,0000	1.515,20
<b>(G)Total:</b>					5.547,96

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								5.805,45
<b>BDI: 29,63%</b>								1.720,15
<b>Preço Unitário Total</b>								7.525,60

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42830 Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT p/ 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	259,0000	1.699,04
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,5900	194,85
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	3,9200	1.743,53
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	12,5000	1.064,12
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	20,2000	1.530,35
<b>(G)Total:</b>					6.231,89

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							6.489,38
<b>BDI: 29,63%</b>							1.922,80
<b>Preço Unitário Total</b>							8.412,18

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42831 Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT p/ H &lt;= 2,50 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	254,0000	1.666,24	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,5800	191,55	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	4,1300	1.836,94	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	15,0000	1.276,95	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	23,8000	1.803,08	
<b>(G)Total:</b>						6.774,76

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								7.032,25
<b>BDI: 29,63%</b>								2.083,65
<b>Preço Unitário Total</b>								9.115,90

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42832 Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT p/ 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	293,0000	1.922,08
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,5900	194,85
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	5,2150	2.319,52
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	15,0000	1.276,95
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	24,0000	1.818,24
<b>(G)Total:</b>					7.531,64

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								7.789,13
<b>BDI: 29,63%</b>								2.307,91
<b>Preço Unitário Total</b>								10.097,04

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42833 Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H &lt;= 2,50 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	276,0000	1.810,56	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,6900	227,88	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	4,6200	2.054,88	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	18,0000	1.532,34	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	24,2000	1.833,39	
<b>(G)Total:</b>						7.459,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								7.716,54
<b>BDI: 29,63%</b>								2.286,41
<b>Preço Unitário Total</b>								10.002,95

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42834 Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT p/ 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	286,0000	1.876,16
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,7100	234,49
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	5,8100	2.584,17
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	18,0000	1.532,34
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	24,4000	1.848,54
<b>(G)Total:</b>					8.075,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							8.333,19
<b>BDI: 29,63%</b>							2.469,12
<b>Preço Unitário Total</b>							10.802,31

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42835 Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT p/ H &lt;= 2,50 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
<b>(A)Total:</b>							69,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						69,22
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						83,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	64,0000	419,84
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,2100	69,35
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,0100	449,22
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	2,2500	191,54
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	8,1000	613,65
<b>(G)Total:</b>					1.743,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.826,99
<b>BDI: 29,63%</b>								541,33
<b>Preço Unitário Total</b>								2.368,32

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42836 Corpo de BSCC 1,50x1,50m projeto DNIT p/ 2,50&lt; H &lt;5,00m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	0,5000	0,5000	106,86	31,59	69,22
<b>(A)Total:</b>							69,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						69,22
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						83,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	79,0000	518,24	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,2100	69,35	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,0100	449,22	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	2,2500	191,54	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	8,1000	613,65	
<b>(G)Total:</b>						1.842,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								1.925,39
<b>BDI:29,63%</b>								570,49
<b>Preço Unitário Total</b>								2.495,88

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42837 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00m projeto DNIT para 5,00 &lt; H &lt; 7,50 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						128,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	146,0000	957,76	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,2700	89,17	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,8100	805,05	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	4,0000	340,52	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	10,8000	818,20	
<b>(G)Total:</b>						3.010,70

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3.139,44
<b>BDI: 29,63%</b>								930,21
<b>Preço Unitário Total</b>								4.069,65

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42838 Corpo de BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT p/ H&lt;=2,50m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						128,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	98,0000	642,88
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,2600	85,87
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,3100	582,66
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	4,0000	340,52
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	10,6000	803,05
<b>(G)Total:</b>					2.454,98

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								2.583,72
<b>BDI: 29,63%</b>								765,55
<b>Preço Unitário Total</b>								3.349,27

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42839 Corpo de BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT p/ 2,50&lt; H &lt;5,00m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						128,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	111,0000	728,16	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,2700	89,17	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,8100	805,05	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	4,0000	340,52	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	10,8000	818,20	
<b>(G)Total:</b>						2.781,10

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								2.909,84
<b>BDI:29,63%</b>								862,18
<b>Preço Unitário Total</b>								3.772,02

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42840 Corpo de BSCC 2,00x3,00m projeto DNIT p/ H&lt;=2,50m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						128,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	141,5000	928,24
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,2600	85,87
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,3100	1.027,44
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	6,0000	510,78
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	14,0000	1.060,64
<b>(G)Total:</b>					3.612,97

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								3.741,71
<b>BDI: 29,63%</b>								1.108,66
<b>Preço Unitário Total</b>								4.850,37

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42841 Corpo de BSCC 2,00x3,00m projeto DNIT p/ 2,50&lt; H &lt;5,00m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						128,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	207,0000	1.357,92
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,2700	89,17
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	3,4900	1.552,28
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	6,0000	510,78
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	14,2000	1.075,79
<b>(G)Total:</b>					4.585,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4.714,68
<b>BDI: 29,63%</b>							1.396,95
<b>Preço Unitário Total</b>							6.111,63

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42842 Corpo de BSCC 3,00x3,00m projeto DNIT para H&lt;=2,50m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	185,0000	1.213,60
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,3800	125,50
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	3,2950	1.465,55
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	9,0000	766,17
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	15,9000	1.204,58
<b>(G)Total:</b>					4.775,40

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							5.032,89
<b>BDI: 29,63%</b>							1.491,24
<b>Preço Unitário Total</b>							6.524,13

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42843 Corpo de BSCC 2,50x2,50m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						128,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	193,0000	1.266,08
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,3200	105,68
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,2100	982,96
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	6,2500	532,06
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	13,2000	1.000,03
<b>(G)Total:</b>					3.886,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4.015,55
<b>BDI: 29,63%</b>							1.189,80
<b>Preço Unitário Total</b>							5.205,35

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42844 Corpo de BSCC 2,50x3,00m projeto DNIT para H&lt;=2,50m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	180,0000	1.180,80
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,3200	105,68
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	3,0100	1.338,78
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	7,5000	638,47
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	14,5500	1.102,30
<b>(G)Total:</b>					4.366,03

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4.623,52
<b>BDI: 29,63%</b>							1.369,94
<b>Preço Unitário Total</b>							5.993,46

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42845 Corpo de BSCC 2,50x3,00m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	260,0000	1.705,60
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,3200	105,68
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	3,7900	1.685,71
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	7,5000	638,47
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	14,7000	1.113,67
<b>(G)Total:</b>					5.249,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							5.506,62
<b>BDI: 29,63%</b>							1.631,61
<b>Preço Unitário Total</b>							7.138,23

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42848 Corpo de BSCC 3,00x3,00m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	238,0000	1.561,28
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,3900	128,80
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	4,0900	1.819,15
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	9,0000	766,17
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	16,1000	1.219,73
<b>(G)Total:</b>					5.495,13

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							5.752,62
<b>BDI: 29,63%</b>							1.704,50
<b>Preço Unitário Total</b>							7.457,12

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42849 Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H &lt;= 2,50 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						128,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	143,0000	938,08	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,5400	178,34	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,5700	1.143,08	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	6,7500	574,62	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	16,5000	1.250,04	
<b>(G)Total:</b>						4.084,16

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								4.212,90
<b>BDI: 29,63%</b>								1.248,28
<b>Preço Unitário Total</b>								5.461,18

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42850 Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						128,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	180,0000	1.180,80
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,5400	178,34
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,5700	1.143,08
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	6,7500	574,62
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	16,5000	1.250,04
<b>(G)Total:</b>					4.326,88

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							4.455,62
<b>BDI: 29,63%</b>							1.320,20
<b>Preço Unitário Total</b>							5.775,82

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42851 Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H &lt;= 2,50 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	227,0000	1.489,12
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,6900	227,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	3,3200	1.476,66
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	12,0000	1.021,56
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	22,0000	1.666,72
<b>(G)Total:</b>					5.881,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								6.139,43
<b>BDI:29,63%</b>								1.819,11
<b>Preço Unitário Total</b>								7.958,54

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42852 Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	1,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	106,86
<b>(A)Total:</b>							106,86

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						106,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						128,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	307,0000	2.013,92
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,6900	227,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	3,3200	1.476,66
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	12,0000	1.021,56
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	22,0000	1.666,72
<b>(G)Total:</b>					6.406,74

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							6.535,48
<b>BDI: 29,63%</b>							1.936,46
<b>Preço Unitário Total</b>							8.471,94

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42853 Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H &lt; = 2,50 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	330,0000	2.164,80
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,6900	227,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	5,3900	2.397,36
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	18,0000	1.532,34
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	30,8000	2.333,40
<b>(G)Total:</b>					8.655,78

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							8.913,27
<b>BDI: 29,63%</b>							2.641,00
<b>Preço Unitário Total</b>							11.554,27

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42854 Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	414,0000	2.715,84
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,6900	227,88
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	6,7700	3.011,16
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	18,0000	1.532,34
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	31,0000	2.348,56
<b>(G)Total:</b>					9.835,78

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								10.093,27
<b>BDI: 29,63%</b>								2.990,63
<b>Preço Unitário Total</b>								13.083,90

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42855 Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H &lt; = 2,50 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	297,0000	1.948,32
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,8400	277,42
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	4,2500	1.890,31
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	18,7500	1.596,18
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	27,2000	2.060,67
<b>(G)Total:</b>					7.772,90

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							8.030,39
<b>BDI: 29,63%</b>							2.379,40
<b>Preço Unitário Total</b>							10.409,79

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42856 Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	348,0000	2.282,88
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,8600	284,03
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	5,6400	2.508,55
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	18,7500	1.596,18
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	27,4000	2.075,82
<b>(G)Total:</b>					8.747,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								9.004,95
<b>BDI: 29,63%</b>								2.668,16
<b>Preço Unitário Total</b>								11.673,11

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42857 Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H &lt; = 2,50 m em vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	367,0000	2.407,52
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,8400	277,42
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	5,9900	2.664,23
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	22,5000	1.915,42
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	32,3000	2.447,04
<b>(G)Total:</b>					9.711,63

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								9.969,12
<b>BDI: 29,63%</b>								2.953,85
<b>Preço Unitário Total</b>								12.922,97

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42858 Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H &lt; = 2,50 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	367,0000	2.407,52	
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,8400	277,42	
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	5,9900	2.664,23	
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	22,5000	1.915,42	
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	32,3000	2.447,04	
<b>(G)Total:</b>						9.711,63

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								9.969,12
<b>BDI: 29,63%</b>								2.953,85
<b>Preço Unitário Total</b>								12.922,97

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42859 Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	461,0000	3.024,16
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,8600	284,03
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	7,5200	3.344,74
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	22,5000	1.915,42
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	32,5000	2.462,20
<b>(G)Total:</b>					11.030,55

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								11.288,04
<b>BDI: 29,63%</b>								3.344,64
<b>Preço Unitário Total</b>								14.632,68

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42860 Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H &lt; = 2,50 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	364,0000	2.387,84
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	1,0100	333,57
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	6,6400	2.953,33
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	27,0000	2.298,51
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	32,9000	2.492,50
<b>(G)Total:</b>					10.465,75

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							10.723,24
<b>BDI: 29,63%</b>							3.177,29
<b>Preço Unitário Total</b>							13.900,53

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42861 Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 &lt; H &lt; 5,00 m em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4, 0t)	30004	2,0000	1,0000	0,0000	106,86	31,59	213,72
<b>(A)Total:</b>							213,72

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						257,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	443,0000	2.906,08
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	1,0300	340,17
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	8,3200	3.700,56
Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras	40328	M3	85,13	27,0000	2.298,51
Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40311	M2	75,76	33,1000	2.507,65
<b>(G)Total:</b>					11.752,97

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							12.010,46
<b>BDI: 29,63%</b>							3.558,69
<b>Preço Unitário Total</b>							15.569,15

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42862 Corta-rio (escavação mecânica em material de 1ª cat.) H=1,50 a 3,00 m em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	159,79	69,87	159,79
<b>(A)Total:</b>							159,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						179,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						16,6000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,80

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						10,80
<b>BDI:29,63%</b>						3,20
<b>Preço Unitário Total</b>						14,00

Descrições:

Serviço: 42863 Corta-rio (escavação mecânica em material de 2ª cat.) H=1,50 a 3,00m em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	159,79	69,87	159,79
<b>(A)Total:</b>							159,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						179,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						21,60
<b>BDI:29,63%</b>						6,40
<b>Preço Unitário Total</b>						28,00

Descrições:

Serviço: 42864 Corta-rio (escavação mecânica em material de 3º cat.) H=0,00 a 1,50m em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t)	30000	0,5600	1,0000	0,0000	123,44	37,88	69,12
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	0,2800	1,0000	0,0000	154,34	53,63	43,21
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	86,89	20,47	86,89
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	2,0000	1,0000	0,0000	13,17	12,42	26,34
<b>(A)Total:</b>							225,56

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,1000	2,13
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						56,98

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						282,54
<b>(D) Produção da Equipe</b>						3,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						80,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	10045	M	0,89	3,0000	2,67
Dinamite a 60%	10040	kg	8,46	0,4000	3,38
Espolleta simples	10043	Ud	1,58	0,1500	0,23
Estopim simples	10042	M	1,72	0,2000	0,34
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	5.254,09	0,0010	5,25
<b>(F)Total:</b>					11,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								92,59
<b>BDI:29,63%</b>								27,43
<b>Preço Unitário Total</b>								120,02

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42865 Corte e esmerilhamento de pontas de tubo de ferro fundido DN 500 a 200mm em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Esmerilhadeira Angular 7" marca de referência BOSCH - 1755 ou equivalente	30098	1,5000	1,0000	0,0000	19,21	17,87	28,81
Máquina de cortar ferro	30074	0,2000	1,0000	0,0000	13,96	11,32	2,79
<b>(A)Total:</b>							31,60

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Serralheiro	20115	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						33,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						65,11
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,68

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								15,68
<b>BDI:29,63%</b>								4,64
<b>Preço Unitário Total</b>								20,32

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42866 Curva 90° de PVC, junta elástica PBA, D=75mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	9,17	0,3000	2,75
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,5000	4,63
<b>(B)Total:</b>						11,48

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						11,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,38

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Curva de 90° PVC junta elástica ponta e bolsa PBA, diam 75mm	10689	Ud	45,05	1,0000	45,05
<b>(F)Total:</b>					45,05

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						46,43
<b>BDI:29,63%</b>						13,75
<b>Preço Unitário Total</b>						60,18

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42867 Demolição manual alvenaria tijolo furado assentado com argamassa em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	9,17	8,5000		77,94				
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	14,99	3,0000		44,97				
							(B)Total:	122,91			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,14					
							(C)Total:	6,14			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							<b>129,05</b>				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							<b>0,9200</b>				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							<b>140,27</b>				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(F)Total:	0,00			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>140,27</b>				
							<b>BDI:29,63%</b>		<b>41,56</b>		
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>181,83</b>				

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42868 Demolição manual de concreto armado em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	9,17	17,0000		155,89			
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	14,99	1,7000		25,48			
							(B)Total:	181,37		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,06				
							(C)Total:	9,06		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							<b>190,43</b>			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							<b>0,9200</b>			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							<b>206,98</b>			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>206,98</b>			
							<b>BDI:29,63%</b>		<b>61,32</b>	
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>268,30</b>			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42869 Demolição manual de concreto simples ou ciclópico em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	9,17	15,0000		137,55				
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	14,99	1,5000		22,48				
							(B)Total:	160,03			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			8,00					
							(C)Total:	8,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							<b>168,03</b>				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							<b>0,9200</b>				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							<b>182,64</b>				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(F)Total:	0,00			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>182,64</b>				
							<b>BDI:29,63%</b>		<b>54,11</b>		
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>236,75</b>				

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42870 Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	86,89	20,47	86,89
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	1,0000	1,0000	0,0000	13,17	12,42	13,17
<b>(A)Total:</b>							100,06

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	14,99	0,3000	4,49
<b>(B)Total:</b>						4,49

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						104,55
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						125,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						125,96
<b>BDI:29,63%</b>						37,32
<b>Preço Unitário Total</b>						163,28

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42880 Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	3,5000	12,77
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,9600	426,98
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,7830	32,13
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	1,1000	69,33
<b>(G)Total:</b>					541,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>541,21</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>160,36</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>701,57</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42883 Deslocamento de cerca de tela galvanizada fio 12 malha 3" x 3", em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						28,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,51

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,0470	15,52
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0500	2,05
<b>(G)Total:</b>					17,57

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								29,08
<b>BDI:29,63%</b>								8,61
<b>Preço Unitário Total</b>								37,69

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

 Serviço: 42899 Dreno de alívio de pavimento (DP - DAP - 01), com tubo PVC d=50mm, geotêxtil não tecido RT 07  
 kN/m inclusive transporte da brita em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						13,36

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,66
<b>(C)Total:</b>						0,66

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						14,02
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,1600	8,81
Manta Geotêxtil não tecida RT- 07 (07 kN/m)	10323	M2	3,19	2,1500	6,85
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	42,52	0,1667	7,08
<b>(F)Total:</b>					22,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,1600	1,30
<b>(G)Total:</b>					1,30

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,2400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								40,93
<b>BDI:29,63%</b>								12,12
<b>Preço Unitário Total</b>								53,05

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42900 Dreno de PVC D = 50 mm em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	9,17	0,3000	2,75
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,3000	3,37
<b>(B)Total:</b>						6,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,30
<b>(C)Total:</b>						0,30

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						6,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						7,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	42,52	0,1667	7,08
<b>(F)Total:</b>					7,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								14,81
<b>BDI:29,63%</b>								4,38
<b>Preço Unitário Total</b>								19,19

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42901 Dreno de PVC D = 100 mm em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	9,17	0,5000	4,58
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
<b>(B)Total:</b>						10,21

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,51
<b>(C)Total:</b>						0,51

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						10,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	69,00	0,1667	11,50
<b>(F)Total:</b>					11,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								24,41
<b>BDI:29,63%</b>								7,23
<b>Preço Unitário Total</b>								31,64

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42902 Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H=0,40m c/tubo poroso PEAD d = 65 mm, incl. esc. mat. 1ª cat., geotêxtil não tecido RT 07kN/m, V. Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,4500	5,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,2000	11,11
<b>(B)Total:</b>						22,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						26,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	55,33	0,3510	19,42
Manta Geotêxtil não tecida RT- 07 (07 kN/m)	10323	M2	3,19	1,5000	4,78
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD ( polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 65mm	10800	M	4,19	1,0000	4,19
<b>(F)Total:</b>					28,39

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,3900	3,17
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	0,3510	9,69
<b>(G)Total:</b>					12,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								68,14
<b>BDI:29,63%</b>								20,18
<b>Preço Unitário Total</b>								88,32

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42903 Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD d =100 mm, incluindo esc. mat. 3ª cat. e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,4500	5,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,1200	1,11
<b>(B)Total:</b>						10,27

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						10,27
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	55,33	0,3510	19,42
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	4,34	2,9000	12,58
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD ( polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	8,61	1,0000	8,61
<b>(F)Total:</b>					40,61

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40294	M3	79,14	0,3900	30,86
<b>(G)Total:</b>					30,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotextil	1387	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0037	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						83,84
<b>BDI:29,63%</b>						24,84
<b>Preço Unitário Total</b>						108,68

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42904 Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD d=100 mm, inclusive esc. em mat. 1ª cat. e transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,4500	5,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,2000	11,11
<b>(B)Total:</b>						22,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						26,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	55,33	0,3510	19,42
Manta Geotêxtil não tecida RT- 07 (07 kN/m)	10323	M2	3,19	2,9000	9,25
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD ( polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	8,61	1,0000	8,61
<b>(F)Total:</b>					37,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,3900	3,17
<b>(G)Total:</b>					3,17

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotextil	1387	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0037	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						67,34
<b>BDI:29,63%</b>						19,95
<b>Preço Unitário Total</b>						87,29

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42905 Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2" em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,5000		4,63				
							(B)Total:	4,63			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							4,63				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,8300				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							5,57				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	55,33		0,0010		0,05				
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	42,52		0,1750		7,44				
							(F)Total:	7,49			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							13,06				
<b>BDI:29,63%</b>							3,86				
<b>Preço Unitário Total</b>							16,92				

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42906 Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,5000	23,15
<b>(B)Total:</b>						27,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						34,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,3300	22,68
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,3200	17,63
<b>(F)Total:</b>					40,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,7500	6,11
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,1000	2,76
<b>(G)Total:</b>					8,87

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4950	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						83,64
<b>BDI:29,63%</b>						24,78
<b>Preço Unitário Total</b>						108,42

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42907 Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 2ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,5000	23,15
<b>(B)Total:</b>						27,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						34,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,3300	22,68
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,3200	17,63
<b>(F)Total:</b>					40,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40288	M3	14,94	0,7500	11,20
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,1000	2,76
<b>(G)Total:</b>					13,96

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4950	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4800	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						88,73
<b>BDI:29,63%</b>						26,29
<b>Preço Unitário Total</b>						115,02

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42908 Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,5000	23,15
<b>(B)Total:</b>						27,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						34,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,6500	35,82
<b>(F)Total:</b>					35,82

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,7500	6,11
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,1000	2,76
<b>(G)Total:</b>					8,87

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,9750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						79,15
<b>BDI:29,63%</b>						23,45
<b>Preço Unitário Total</b>						102,60

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42909 Dreno profundo D=0,10m c/ enchim.brita,areia (1:1) escav.mat. 1ª categoria, incl. geotêxtil não tecido RT16 kn/m e transp. areia,brita- Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,3000	3,37
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,5000	23,15
<b>(B)Total:</b>						30,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,53
<b>(C)Total:</b>						1,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						32,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						38,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,3940	27,08
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,3940	20,64
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	5,94	0,3450	2,04
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	69,00	0,1667	11,50
<b>(F)Total:</b>					61,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,7500	6,11
<b>(G)Total:</b>					6,11

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,5910	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,5910	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							106,10
<b>BDI:29,63%</b>							31,43
<b>Preço Unitário Total</b>							137,53

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42910 Dreno profundo D=0,10m c/ enchim.brita, areia (1:1) escav. em mat. 3ª categoria, incl.geotêxtil não tecido RT 16kn/m, e transp. brita, areia V.Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,3000	3,37
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,5000	23,15
<b>(B)Total:</b>						30,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,53
<b>(C)Total:</b>						1,53

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						32,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						38,73

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,3940	27,08
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,3940	20,64
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kn/m)	10163	M2	5,94	0,3450	2,04
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	69,00	0,1667	11,50
<b>(F)Total:</b>					61,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40294	M3	79,14	0,7500	59,35
<b>(G)Total:</b>					59,35

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,5910	0,00
Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete	1025	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,5910	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								159,34
<b>BDI:29,63%</b>								47,21
<b>Preço Unitário Total</b>								206,55

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42911 Dreno profundo D=0,20m com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria (DPS-01), inclusive transporte da areia e do tubo em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,4500	5,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,2000	11,11
<b>(B)Total:</b>						22,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,11
<b>(C)Total:</b>						1,11

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,5900	40,56
Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	10249	M	20,00	1,0000	20,00
<b>(F)Total:</b>					60,56

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,7500	6,11
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,1000	2,76
<b>(G)Total:</b>					8,87

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,8850	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	1083	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						97,65
<b>BDI:29,63%</b>						28,93
<b>Preço Unitário Total</b>						126,58

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42912 Dreno profundo D=0,20m com enchimento de brita e areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita e da areia, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,4500	5,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,2000	11,11
<b>(B)Total:</b>						22,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,11
<b>(C)Total:</b>						1,11

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,3200	22,00
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,2700	14,87
Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	10249	M	20,00	1,0000	20,00
<b>(F)Total:</b>					56,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,7500	6,11
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,1000	2,76
<b>(G)Total:</b>					8,87

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4800	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4050	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	1083	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							93,96
<b>BDI:29,63%</b>							27,84
<b>Preço Unitário Total</b>							121,80

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42913 Dreno profundo com tubo poroso, D=0,20m com enchim. de brita e areia, escav. material 2ª categoria, inclui. transp. areia, brita e tubo Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,4500	5,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,2000	11,11
<b>(B)Total:</b>						22,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,11
<b>(C)Total:</b>						1,11

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,3200	22,00
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,2700	14,87
Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	10249	M	20,00	1,0000	20,00
<b>(F)Total:</b>					56,87

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40288	M3	14,94	0,7500	11,20
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,1000	2,76
<b>(G)Total:</b>					13,96

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4800	0,00
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,4050	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0.20 m (média D.P.)	1372	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							99,05
<b>BDI: 29,63%</b>							29,34
<b>Preço Unitário Total</b>							128,39

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42914 Dreno profundo solo c/tubo PEAD perfur. D=100mm envolto geotêxtil não tecido RT16kn, preench. c/brita, inclus.transp.tubo exclus transp.brita V Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,3000	3,37
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,3000	2,77
<b>(B)Total:</b>						8,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						8,19
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,3500	18,34
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	5,94	2,4000	14,25
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD ( polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	8,61	1,0000	8,61
<b>(F)Total:</b>					41,20

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,5400	4,40
Reaterro de cavas c/ compactação manual ( apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	62,64	0,1800	11,27
<b>(G)Total:</b>					15,67

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotextil	1387	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0037	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>66,73</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>19,77</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>86,50</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42915 Dreno profundo para corte em solo, com enchimento em brita revestido com geotêxtil não tecido RT-16, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,5000	23,15
<b>(B)Total:</b>						27,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,36
<b>(C)Total:</b>						1,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						28,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						34,46

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada, especificada sem pó, sem frete	10119	m3	55,11	0,6500	35,82
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	5,94	3,0000	17,82
<b>(F)Total:</b>					53,64

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,7500	6,11
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,1000	2,76
<b>(G)Total:</b>					8,87

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita graduada	1028	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,9750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								96,97
<b>BDI:29,63%</b>								28,73
<b>Preço Unitário Total</b>								125,70

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42916 Dreno sub-horizontal D=50 mm inclusive geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, em PVC, exclusive transportes em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba hidraulica tipo MT 200	30088	1,0000	1,0000	0,0000	52,91	31,28	52,91
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	117,59	35,84	52,18
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
Sonda rotativa tipo Mach 700 ou equivalente	30086	1,0000	1,0000	0,0000	68,26	33,62	68,26
<b>(A)Total:</b>							<b>247,11</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						<b>33,88</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,69
<b>(C)Total:</b>						<b>1,69</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>282,68</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>0,8300</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>340,57</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	5,94	0,2000	1,18
Sapata impregnada NW	10165	Ud	990,00	0,0100	9,90
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	42,52	0,1750	7,44
<b>(F)Total:</b>					<b>18,52</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>359,09</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>106,39</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>465,48</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42917 Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC inclus. escavação em alteração de rocha, geotêxtil não tecido RT-16 exclusive transp. em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	117,59	35,84	52,18
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							125,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						33,88

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,69
<b>(C)Total:</b>						1,69

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						161,51
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						194,59

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	5,94	0,2000	1,18
Sapata impregnada NW	10165	Ud	990,00	0,0100	9,90
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	42,52	0,1800	7,65
<b>(F)Total:</b>					18,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	41019	M	460,07	0,6500	299,04
<b>(G)Total:</b>					299,04

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						512,36
<b>BDI:29,63%</b>						151,81
<b>Preço Unitário Total</b>						664,17

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42918 Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC inclus.escavação em rocha sã, geotêxtil não tecido RT-16, exclusive transportes em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	117,59	35,84	52,18
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
<b>(A)Total:</b>							125,94

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						24,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,23
<b>(C)Total:</b>						1,23

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						151,79
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						182,87

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	5,94	0,2000	1,18
Sapata impregnada NW	10165	Ud	990,00	0,0100	9,90
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	42,52	0,1800	7,65
<b>(F)Total:</b>					18,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	41019	M	460,07	1,0000	460,07
<b>(G)Total:</b>					460,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						661,67
<b>BDI:29,63%</b>						196,05
<b>Preço Unitário Total</b>						857,72

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42919 Dreno sub-superficial rocha (h=0,55m) c/tubo PEAD perfur.d=100mm, env. geotêxtil RT-16, preenc. c/ brita, incl. transp. tubo, excl. transp brita-Vias Urb

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,3000	3,37
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,3000	2,77
<b>(B)Total:</b>						8,19

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						8,19
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,86

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete	10114	m3	52,41	0,1400	7,33
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	5,94	0,6000	3,56
Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD ( polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm	10258	M	8,61	1,0000	8,61
<b>(F)Total:</b>					19,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40294	M3	79,14	0,2000	15,82
Reaterro de cavas c/ compactação manual ( apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	62,64	0,1400	8,76
<b>(G)Total:</b>					24,58

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de tubo de PVC/PEAD perfurado diam.= 100mm, envolto por geotextil	1387	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0037	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						53,94
<b>BDI:29,63%</b>						15,98
<b>Preço Unitário Total</b>						69,92

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42920 Dreno vertical D = 75 mm em PVC, inclusive geotêxtil não tecido RT-16, exclusive transportes, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba hidraulica tipo MT 200	30088	1,0000	1,0000	0,0000	52,91	31,28	52,91
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,2000	0,8000	117,59	35,84	52,18
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
Sonda rotativa tipo Mach 700 ou equivalente	30086	1,0000	1,0000	0,0000	68,26	33,62	68,26
<b>(A)Total:</b>							<b>247,11</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						<b>33,88</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,69
<b>(C)Total:</b>						<b>1,69</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>282,68</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>0,8300</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>340,57</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	5,94	0,2800	1,66
Sapata impregnada HW	10164	Ud	1.298,00	0,0100	12,98
Tubo de PVC rígido D= 75mm (dreno) - vara 6m	10307	vr	43,52	0,1750	7,61
<b>(F)Total:</b>					<b>22,25</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>362,82</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>107,50</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>470,32</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42921 Eletroduto de ferro galvanizado DN 4" , inclusive conexões, exclusive escavação e reaterro, fornecimento e assentamento, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	0,5000	7,49
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,5000	4,63
<b>(B)Total:</b>						12,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,60
<b>(C)Total:</b>						0,60

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,72
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de ferro galvanizado DN 4"	10763	M	39,90	1,0500	41,89
Luva DN 4" ferro galvanizado	10764	Ud	85,64	0,2500	21,41
<b>(F)Total:</b>					63,30

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						78,62
<b>BDI:29,63%</b>						23,29
<b>Preço Unitário Total</b>						101,91

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42922 Eletroduto para rede de lógica, inclusive conexões, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Eletricista	20056	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						33,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,68
<b>(C)Total:</b>						1,68

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						35,46
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de PVC rígido roscável diâm.50mm	10685	M	6,74	1,1000	7,41
<b>(F)Total:</b>					7,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							15,95
<b>BDI:29,63%</b>							4,72
<b>Preço Unitário Total</b>							20,67

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42923 Eletroduto PVC diâmetro 75mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de PVC rígido roscável diâm.75mm	10686	M	17,29	1,0000	17,29
<b>(F)Total:</b>					17,29

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								20,32
<b>BDI:29,63%</b>								6,02
<b>Preço Unitário Total</b>								26,34

Descrições:

Serviço: 42924 Eletroduto PVC rígido roscável diâm. 50 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto de PVC rígido roscável diâm.50mm	10685	M	6,74	1,0000	6,74
<b>(F)Total:</b>					6,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								9,77
<b>BDI:29,63%</b>								2,89
<b>Preço Unitário Total</b>								12,66

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42925 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/4", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 1 1/4	10693	M	6,43	1,0000	6,43
<b>(F)Total:</b>					6,43

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							9,46
<b>BDI:29,63%</b>							2,80
<b>Preço Unitário Total</b>							12,26

Descrições:

Serviço: 42926 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/2", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 1 1/2	10694	M	8,66	1,0000	8,66
<b>(F)Total:</b>					8,66

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								11,69
<b>BDI:29,63%</b>								3,46
<b>Preço Unitário Total</b>								15,15

Descrições:

Serviço: 42927 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 2", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 2	10696	M	13,04	1,0000	13,04
<b>(F)Total:</b>					13,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								16,07
<b>BDI:29,63%</b>								4,76
<b>Preço Unitário Total</b>								20,83

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42928 Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 4", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletroduto Kanaflex diâmetro 4	10695	M	23,55	1,0000	23,55
<b>(F)Total:</b>					23,55

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							26,58
<b>BDI:29,63%</b>							7,87
<b>Preço Unitário Total</b>							34,45

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42942 Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, com 80 cm de largura mínima em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						41,04

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						41,04
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,1000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						37,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pontaletes de Pinho de 3ª ou similar de 3" x 3", sem aparelhamento	10624	M	3,04	3,3000	10,03
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
<b>(F)Total:</b>					11,79

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						49,09
<b>BDI: 29,63%</b>						14,54
<b>Preço Unitário Total</b>						63,63

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42943 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000		2,05			
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	4,0000		37,04			
							(B)Total:	39,09		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,95				
							(C)Total:	1,95		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							41,04			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,9200			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							44,60			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							44,60			
<b>BDI:29,63%</b>							13,21			
<b>Preço Unitário Total</b>							57,81			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42944 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
<b>(A)Total:</b>							13,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	1,0000	41,04
<b>(G)Total:</b>					41,04

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						47,00
<b>BDI:29,63%</b>						13,92
<b>Preço Unitário Total</b>						60,92

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42945 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						57,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,88
<b>(C)Total:</b>						2,88

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						60,49
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						65,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								65,75
<b>BDI:29,63%</b>								19,48
<b>Preço Unitário Total</b>								85,23

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42946 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
<b>(A)Total:</b>							13,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40259	M3	60,49	1,0000	60,49
<b>(G)Total:</b>					60,49

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						66,45
<b>BDI:29,63%</b>						19,68
<b>Preço Unitário Total</b>						86,13

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42947 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	9,0000	83,34
<b>(B)Total:</b>						85,39

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,26
<b>(C)Total:</b>						4,26

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						89,65
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						97,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						97,44
<b>BDI:29,63%</b>						28,87
<b>Preço Unitário Total</b>						126,31

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42948 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
<b>(A)Total:</b>							13,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4, 50 m	40260	M3	89,65	1,0000	89,65
<b>(G)Total:</b>					89,65

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						95,61
<b>BDI:29,63%</b>						28,32
<b>Preço Unitário Total</b>						123,93

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42949 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
<b>(A)Total:</b>							13,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m sem detonação	40264	M3	92,53	1,0000	92,53
<b>(G)Total:</b>					92,53

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						98,49
<b>BDI:29,63%</b>						29,18
<b>Preço Unitário Total</b>						127,67

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42950 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m s/ detonação, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	128,33	11,26	6,0000	67,56
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						88,13

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,40
<b>(C)Total:</b>						4,40

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						92,53
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						100,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						100,57
<b>BDI:29,63%</b>						29,79
<b>Preço Unitário Total</b>						130,36

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42951 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
<b>(A)Total:</b>							13,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m sem detonação	40265	M3	115,15	1,0000	115,15
<b>(G)Total:</b>					115,15

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						121,11
<b>BDI:29,63%</b>						35,88
<b>Preço Unitário Total</b>						156,99

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42952 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m s/ detonação, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	128,33	11,26	7,0000	78,82
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1500	3,07
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	3,0000	27,78
<b>(B)Total:</b>						109,67

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,48
<b>(C)Total:</b>						5,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						115,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						125,16

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						125,16
<b>BDI:29,63%</b>						37,08
<b>Preço Unitário Total</b>						162,24

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42953 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
<b>(A)Total:</b>							13,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4, 50 m sem detonação	40266	M3	204,51	1,0000	204,51
<b>(G)Total:</b>					204,51

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						210,47
<b>BDI:29,63%</b>						62,36
<b>Preço Unitário Total</b>						272,83

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42954 Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m s/ detonação, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	128,33	11,26	12,0000	135,12
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						194,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			9,73
<b>(C)Total:</b>						9,73

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						204,51
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						222,29

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						222,29
<b>BDI:29,63%</b>						65,86
<b>Preço Unitário Total</b>						288,15

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42955 Escavação manual em mat. 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, a fogo, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Cavouqueiro	20041	1,24	128,33	11,26	5,0000	56,30
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,8000	16,42
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						119,02

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,95
<b>(C)Total:</b>						5,95

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						124,97
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						138,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Dinamite a 60%	10040	kg	8,46	0,3000	2,53
Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros	10044	Ud	46,88	3,0000	140,64
Estopim simples	10042	M	1,72	2,5000	4,30
<b>(F)Total:</b>					147,47

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								286,32
<b>BDI:29,63%</b>								84,83
<b>Preço Unitário Total</b>								371,15

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42956 Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.), em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						57,61

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,88
<b>(C)Total:</b>						2,88

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						60,49
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						65,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								65,75
<b>BDI:29,63%</b>								19,48
<b>Preço Unitário Total</b>								85,23

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42957 Escavação manual furos, valetas mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m s/detonação (dim. reduz.), em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
<b>(A)Total:</b>							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Cavouqueiro	20041	1,24	128,33	11,26	9,0000		101,34		
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000		2,05		
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	3,0000		27,78		
<b>(B)Total:</b>							131,17		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			6,55			
<b>(C)Total:</b>							6,55		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							137,72		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,9200		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							149,69		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(G)Total:</b>							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							149,69		
<b>BDI:29,63%</b>							44,35		
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>194,04</b>		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42958 Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria, 3,00 a 4,50 m, c/ esgotamento, carga do material, transp. material p/ bota-fora -Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	0,4000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	5,49
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	0,5000	1,0000	0,0000	262,29	104,04	131,14
<b>(A)Total:</b>							<b>136,63</b>

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						<b>0,00</b>

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						<b>136,63</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>						<b>0,9200</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						<b>148,51</b>

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					<b>0,00</b>

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	40284	M3	10,54	1,0000	10,54
<b>(G)Total:</b>					<b>10,54</b>

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1º categoria	1003	t	0,686XP + 0,758XR + 1,203				0,00	1,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>159,05</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>47,12</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>206,17</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42959 Escavação mecânica de valas em 1ª categoria, profundidade de 4,50 a 6,00 m com esgotamento, transp. DMT=20km, descarga e espalhamento, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	0,5000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	6,86
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente	30016	0,5000	1,0000	0,0000	262,29	104,04	131,14
<b>(A)Total:</b>							138,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						138,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						150,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	40284	M3	10,54	1,0000	10,54
<b>(G)Total:</b>					10,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Material de 1º categoria	1003	t	0,686XP + 0,758XR + 1,203				0,00	1,7000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								160,54
<b>BDI:29,63%</b>								47,56
<b>Preço Unitário Total</b>								208,10

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42960 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	159,79	69,87	159,79
<b>(A)Total:</b>							159,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						179,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						20,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						8,96
<b>BDI:29,63%</b>						2,65
<b>Preço Unitário Total</b>						11,61

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42961 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73		
<b>(A)Total:</b>							13,73		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
<b>(B)Total:</b>							0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
<b>(C)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							13,73		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							2,3000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							5,96		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15		1,0000		8,15		
<b>(G)Total:</b>							8,15		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							14,11		
<b>BDI:29,63%</b>							4,18		
<b>Preço Unitário Total</b>							18,29		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42962 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73		
<b>(A)Total:</b>							13,73		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
<b>(B)Total:</b>							0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
<b>(C)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							13,73		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							2,3000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							5,96		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15		1,0000		8,15		
<b>(G)Total:</b>							8,15		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							14,11		
<b>BDI:29,63%</b>							4,18		
<b>Preço Unitário Total</b>							18,29		

Descrições:

Serviço: 42963 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	159,79	69,87	159,79
<b>(A)Total:</b>							159,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						179,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						18,4000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						9,74

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9,74
<b>BDI:29,63%</b>						2,88
<b>Preço Unitário Total</b>						12,62

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42964 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73		
<b>(A)Total:</b>							13,73		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
<b>(B)Total:</b>							0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
<b>(C)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							13,73		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							2,3000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							5,96		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96		1,0000		8,96		
<b>(G)Total:</b>							8,96		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							14,92		
<b>BDI:29,63%</b>							4,42		
<b>Preço Unitário Total</b>							19,34		

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42965 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	159,79	69,87	159,79
<b>(A)Total:</b>							159,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						179,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						15,8500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,31

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						11,31
<b>BDI:29,63%</b>						3,35
<b>Preço Unitário Total</b>						14,66

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42966 Escavação mecânica em material de 1º cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
<b>(A)Total:</b>							13,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	40284	M3	10,54	1,0000	10,54
<b>(G)Total:</b>					10,54

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								16,50
<b>BDI:29,63%</b>								4,88
<b>Preço Unitário Total</b>								21,38

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42967 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	159,79	69,87	159,79
<b>(A)Total:</b>							159,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						179,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						11,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,30

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						16,30
<b>BDI:29,63%</b>						4,82
<b>Preço Unitário Total</b>						21,12

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42968 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
<b>(A)Total:</b>							13,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40288	M3	14,94	1,0000	14,94
<b>(G)Total:</b>					14,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						20,90
<b>BDI:29,63%</b>						6,19
<b>Preço Unitário Total</b>						27,09

Descrições:

Serviço: 42969 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	159,79	69,87	159,79
<b>(A)Total:</b>							159,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						179,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						9,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,49

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						19,49
<b>BDI:29,63%</b>						5,77
<b>Preço Unitário Total</b>						25,26

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42970 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73		
<b>(A)Total:</b>							13,73		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
<b>(B)Total:</b>							0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
<b>(C)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							13,73		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							2,3000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							5,96		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40289	M3	17,93		1,0000		17,93		
<b>(G)Total:</b>							17,93		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							23,89		
<b>BDI:29,63%</b>							7,07		
<b>Preço Unitário Total</b>							30,96		

Descrições:

Serviço: 42971 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	159,79	69,87	159,79
<b>(A)Total:</b>							159,79

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						19,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						179,31
<b>(D) Produção da Equipe</b>						7,3500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						24,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						24,39
<b>BDI:29,63%</b>						7,22
<b>Preço Unitário Total</b>						31,61

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42973 Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73
<b>(A)Total:</b>							13,73

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,73
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	40290	M3	22,41	1,0000	22,41
<b>(G)Total:</b>					22,41

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						28,37
<b>BDI:29,63%</b>						8,40
<b>Preço Unitário Total</b>						36,77

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42979 Escavação mecânica em material de 2º cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
Conjunto moto bomba diam. 4"	30080	1,0000	1,0000	0,0000	13,73	9,55	13,73		
<b>(A)Total:</b>							13,73		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
<b>(B)Total:</b>							0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
<b>(C)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							13,73		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							2,3000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							5,96		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m	40290	M3	22,41		1,0000		22,41		
<b>(G)Total:</b>							22,41		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							28,37		
<b>BDI:29,63%</b>							8,40		
<b>Preço Unitário Total</b>							36,77		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42981 Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	9,17	0,8000	7,33
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
<b>(B)Total:</b>						22,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,11
<b>(C)Total:</b>						1,11

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	8,17	3,0000	24,51
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	19,46	3,0000	58,38
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.181,97	0,0250	29,54
<b>(F)Total:</b>					114,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm	1087	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0154	0,00
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	1134	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0424	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0200	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							142,41
<b>BDI:29,63%</b>							42,19
<b>Preço Unitário Total</b>							184,60

Descrições:

Serviço: 42982 Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,7000	0,3000	14,91	11,54	13,89
<b>(A)Total:</b>							13,89

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	9,17	1,2000	11,00
Carpinteiro de O.A.E.	20040	1,65	128,33	14,99	0,7000	10,49
<b>(B)Total:</b>						21,49

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						36,45
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						43,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	19,46	2,0000	38,92
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.181,97	0,0110	13,00
<b>(F)Total:</b>					53,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	1134	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0283	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0088	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							97,59
<b>BDI:29,63%</b>							28,91
<b>Preço Unitário Total</b>							126,50

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42987 Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	1,0000	0,0000	14,91	11,54	14,91
<b>(A)Total:</b>							14,91

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de carpinteiro	20039	1,01	128,33	9,17	2,0000	18,34
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						66,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,33
<b>(C)Total:</b>						3,33

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						84,88
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						20,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Ripão de 2,5 X 7,0 cm	10069	m3	2.031,84	0,0010	2,03
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.181,97	0,0275	32,50
<b>(F)Total:</b>					36,29

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Ripao de 2.5 X 7.0 cm	1116	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0008	0,00
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0220	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								56,74
<b>BDI:29,63%</b>								16,81
<b>Preço Unitário Total</b>								73,55

Descrições:

Serviço: 42988 Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	14,91	11,54	13,22
<b>(A)Total:</b>							13,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						20,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						34,76
<b>(D) Produção da Equipe</b>						2,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						13,90

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Taipá de 1ª com 2,5 cm	10057	m3	1.181,97	0,0275	32,50
<b>(F)Total:</b>					34,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm	1115	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0220	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							48,16
<b>BDI:29,63%</b>							14,26
<b>Preço Unitário Total</b>							62,42

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42989 Forma metálica para meio fio, em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Máquina de solda 425 A, pot=33A	30082	1,0000	1,0000	0,0000	40,04	18,26	40,04
<b>(A)Total:</b>							40,04

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
Soldador	20005	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
<b>(B)Total:</b>						66,16

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			3,30
<b>(C)Total:</b>						3,30

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						109,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						28,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,91

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Acetileno	10186	kg	30,38	0,0052	0,15
Aço CA-50 (carreta 20 t) D=1/2" a 3/8"	10130	kg	3,73	0,0440	0,16
Chapa de aço esp.= 5mm	10146	kg	3,55	0,2935	1,04
Eletrodo para soldas - OK 4804	10185	kg	16,15	0,0164	0,26
Oxigênio	10187	M3	8,13	0,0164	0,13
<b>(F)Total:</b>					1,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						5,65
<b>BDI:29,63%</b>						1,67
<b>Preço Unitário Total</b>						7,32

Descrições:

Serviço: 42991 Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,3500	0,6500	14,91	11,54	12,71
<b>(A)Total:</b>							12,71

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	0,7000	7,88
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	1,6100	14,90
<b>(B)Total:</b>						22,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,13
<b>(C)Total:</b>						1,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						36,62
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						44,12

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaete)	10066	M3	1.666,67	0,0042	7,00
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0030	4,14
Tábuas de 2,5 cm	10065	M3	1.590,85	0,0165	26,24
<b>(F)Total:</b>					39,14

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaete)	1095	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0033	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0024	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0132	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								83,26
<b>BDI: 29,63%</b>								24,66
<b>Preço Unitário Total</b>								107,92

Descrições:

Serviço: 42992 Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,3000	0,7000	14,91	11,54	12,54
<b>(A)Total:</b>							12,54

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	0,6000	6,75
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	1,3800	12,77
<b>(B)Total:</b>						19,52

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,97
<b>(C)Total:</b>						0,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						33,03
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						39,79

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaete)	10066	M3	1.666,67	0,0032	5,33
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0022	3,03
Tábuas de 2,5 cm	10065	M3	1.590,85	0,0125	19,88
<b>(F)Total:</b>					30,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaete)	1095	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0026	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0017	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0100	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								69,79
<b>BDI: 29,63%</b>								20,67
<b>Preço Unitário Total</b>								90,46

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42993 Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,2600	0,7400	14,91	11,54	12,40
<b>(A)Total:</b>							12,40

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	0,5200	5,85
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	1,2000	11,11
<b>(B)Total:</b>						16,96

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
<b>(C)Total:</b>						0,84

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,20
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						35,52

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaete)	10066	M3	1.666,67	0,0024	4,00
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0015	2,07
Tábuas de 2,5 cm	10065	M3	1.590,85	0,0095	15,11
<b>(F)Total:</b>					22,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaete)	1095	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0019	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0012	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0076	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							58,46
<b>BDI: 29,63%</b>							17,32
<b>Preço Unitário Total</b>							75,78

Descrições:

Serviço: 42994 Formas planas de madeira sem reaproveitamento (forma perdida), inclusive fornecimento e transporte das madeiras em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra circular (WEG) ou equivalente	30073	1,0000	0,5000	0,5000	14,91	11,54	13,22
<b>(A)Total:</b>							13,22

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	2,3000	21,29
<b>(B)Total:</b>						32,55

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,62
<b>(C)Total:</b>						1,62

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						47,39
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						57,09

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm (pontaete)	10066	M3	1.666,67	0,0070	11,66
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,2000	1,76
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0055	7,59
Tábuas de 2,5 cm	10065	M3	1.590,85	0,0275	43,74
<b>(F)Total:</b>					64,75

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaete)	1095	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0056	0,00
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm	1096	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0044	0,00
Transp. de Tábuas de 2,5 cm	1094	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0220	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							121,84
<b>BDI: 29,63%</b>							36,10
<b>Preço Unitário Total</b>							157,94

Descrições:

Serviço: 42995 Gabiões com caixas e sacos galvanizados, com geotêxtil não tecido RT 07 kN/m, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,0500	0,9500	154,34	53,63	58,65
<b>(A)Total:</b>							58,65

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						80,81

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,04
<b>(C)Total:</b>						4,04

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						143,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						34,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	8,17	0,2310	1,88
Gabião malha hex. 8X10mm ZN/AL, e= 2,7mm, h =1,00m	10156	M3	179,70	0,6900	123,99
Gabião tipo saco malha hex. de dupla torção 8x10mm PVC e=2,7mm e diâmetro 0,65m	10853	M3	282,34	0,3600	101,64
Manta Geotêxtil não tecida RT- 07 (07 kN/m)	10323	M2	3,19	1,1000	3,50
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	1,1000	55,02
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,0189	0,16
<b>(F)Total:</b>					286,19

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontaletes p/ escoramento)	1008	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0012	0,00
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	1,6500	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						320,76
<b>BDI:29,63%</b>						95,04
<b>Preço Unitário Total</b>						415,80

Descrições:

Serviço: 42996 Gabiões com caixas galvanizadas, sem manta, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,0500	0,9500	154,34	53,63	58,65
<b>(A)Total:</b>							58,65

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26	
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99	
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56	
<b>(B)Total:</b>							80,81

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			4,04	
<b>(C)Total:</b>							4,04

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						143,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						34,57

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	8,17	0,2310	1,88	
Gabião malha hex. 8X10mm ZN/AL, e= 2,7mm, h =1,00m	10156	M3	179,70	1,0500	188,68	
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	1,1000	55,02	
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,0189	0,16	
<b>(F)Total:</b>						245,74

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
Transp. de Caibros 8 X 8 cm	1087	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0012	0,00	
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	1,6500	0,00	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>280,31</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>83,05</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>363,36</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43003 Lastro de brita, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000		27,78			
							(B)Total:	27,78		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,38				
							(C)Total:	1,38		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							29,16			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,8300			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							35,13			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	51,21		1,0000		51,21			
							(F)Total:	51,21		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,5000	0,00	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							86,34			
<b>BDI:29,63%</b>							25,58			
<b>Preço Unitário Total</b>							111,92			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43004 Limpeza e apicoamento manual de superfície de rocha em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	1,01	128,33	9,17	1,4000	12,83
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	0,7000	6,48
Pedreiro de O.A.E.	20110	1,65	128,33	14,99	0,1400	2,09
<b>(B)Total:</b>						21,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,07
<b>(C)Total:</b>						1,07

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						22,47
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,07

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						27,07
<b>BDI:29,63%</b>						8,02
<b>Preço Unitário Total</b>						35,09

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43005 Limpeza e desobstrução de BDTC e BDCC em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0500	1,02
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						19,54

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,97
<b>(C)Total:</b>						0,97

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						20,51
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						24,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								24,71
<b>BDI:29,63%</b>								7,32
<b>Preço Unitário Total</b>								32,03

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43006 Limpeza e desobstrução de BQTC em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0500		1,02			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000		37,04			
							(B)Total:	38,06		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,90				
							(C)Total:	1,90		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							<b>39,96</b>			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							<b>1,0000</b>			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							<b>39,96</b>			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>39,96</b>			
							<b>BDI:29,63%</b>		<b>11,84</b>	
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>51,80</b>			

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43007 Limpeza e desobstrução de BSTC e BSCC em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0500		1,02			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000		9,26			
							(B)Total:	10,28		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,51				
							(C)Total:	0,51		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							10,79			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,8300			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							13,00			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							13,00			
<b>BDI:29,63%</b>							3,85			
<b>Preço Unitário Total</b>							16,85			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43008 Limpeza e desobstrução de BTTC e BTCC em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0500		1,02			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	3,0000		27,78			
							(B)Total:	28,80		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,44				
							(C)Total:	1,44		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							30,24			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,8300			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							36,43			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							36,43			
<b>BDI:29,63%</b>							10,79			
<b>Preço Unitário Total</b>							47,22			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43009 Limpeza e preparo de superfície de aço em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	0,3000	0,7000	86,89	20,47	40,38
Máquina de jateamento de areia	30091	1,0000	0,3000	0,7000	11,75	10,63	10,96
<b>(A)Total:</b>							51,34

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	0,3000	4,49
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,1500	1,38
<b>(B)Total:</b>						5,87

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						57,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						68,92

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						68,92
<b>BDI:29,63%</b>						20,42
<b>Preço Unitário Total</b>						89,34

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43011 Geotêxtil não-tecido com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,1000		1,12			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000		55,56			
							(B)Total:	56,68		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,83				
							(C)Total:	2,83		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							59,51			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							83,0000			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,71			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m)	10847	M2	4,34		1,0000		4,34			
							(F)Total:	4,34		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							5,05			
<b>BDI:29,63%</b>							1,49			
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>6,54</b>			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43012 Geotêxtil não tecido RT-16 kn/m, fornecimento e aplicação em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Meio Oficial	20095	1,24	128,33	11,26	0,0200	0,22
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	0,0200	0,29
<b>(B)Total:</b>						0,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,51
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	5,94	1,0500	6,23
<b>(F)Total:</b>					6,23

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								6,84
<b>BDI:29,63%</b>								2,02
<b>Preço Unitário Total</b>								8,86

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43016 Meio fio de concreto pré-moldado (1,20 m x 0,12 m x 0,15 m x 0,30 m), exclusive transporte, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						16,94

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
<b>(C)Total:</b>						0,84

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Meio fio pré-moldado 1,20m x 0,12m x 0,15m x 0,30m	10612	M	14,31	1,0000	14,31
<b>(F)Total:</b>					14,31

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0065	2,45
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	0,2800	1,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,0225	0,92
<b>(G)Total:</b>					4,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								40,12
<b>BDI: 29,63%</b>								11,88
<b>Preço Unitário Total</b>								52,00

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43018 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						16,94

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
<b>(C)Total:</b>						0,84

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m	10263	PÇ	14,88	1,0000	14,88
<b>(F)Total:</b>					14,88

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0065	2,45
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	0,2800	1,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	0,0225	0,92
<b>(G)Total:</b>					4,39

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m	1081	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0970	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							40,69
<b>BDI: 29,63%</b>							12,05
<b>Preço Unitário Total</b>							52,74

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43019 Meio fio de pedra (fornecimento e assentamento), inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	20035	1,24	128,33	11,26	0,6000	6,75
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						18,06

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,90
<b>(C)Total:</b>						0,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						18,96
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						22,84

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Meio fio de pedra (compr= 0,80 m)	10299	M	13,75	1,2500	17,18
<b>(F)Total:</b>					17,18

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0065	2,45
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	0,3000	1,09
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m	40258	M3	41,04	0,0225	0,92
<b>(G)Total:</b>					4,46

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Meio fio de pedra (compr= 0,80 m)	1384	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1180	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								44,48
<b>BDI:29,63%</b>								13,17
<b>Preço Unitário Total</b>								57,65

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

 Serviço: 43026 Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m<sup>3</sup> de escoramento em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t)	30005	0,0300	1,0000	0,0000	113,29	33,42	3,39
<b>(A)Total:</b>							3,39

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,8000	7,40
<b>(B)Total:</b>						9,65

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						13,04
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,71

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						15,71
<b>BDI:29,63%</b>						4,65
<b>Preço Unitário Total</b>						20,36

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43033 Muro de testa em concreto para saída de dreno profundo em rocha, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	8,0000	90,08
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	16,0000	148,16
<b>(B)Total:</b>						238,24

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			11,91
<b>(C)Total:</b>						11,91

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						250,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						250,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto s/ armação D=0,20m PB	10213	M	21,50	1,0000	21,50
<b>(F)Total:</b>					21,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,0000	444,78
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	1,7600	93,52
<b>(G)Total:</b>					538,30

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto s/ armação D=0,20m PB	1250	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1560	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>809,95</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>239,98</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>1.049,93</b>

Descrições:

Serviço: 43037 Pedra de mão p/ (concreto ciclópico ou alvenaria) rocha paga em medição em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,2000	0,8000	154,34	53,63	73,76
Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente	30059	1,0000	1,0000	0,0000	86,89	20,47	86,89
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente	30061	4,0000	1,0000	0,0000	13,17	12,42	52,68
<b>(A)Total:</b>							213,33

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	20033	1,96	128,33	17,81	1,0000	17,81
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,2000	4,27
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						77,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						290,97
<b>(D) Produção da Equipe</b>						12,4500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						23,37

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Espoleta simples	10043	Ud	1,58	3,0000	4,74
Estopim simples	10042	M	1,72	4,0000	6,88
Gelatina a 75%	10041	kg	7,70	0,2500	1,92
Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12)	10056	JG	5,254,09	0,0004	2,10
<b>(F)Total:</b>					15,64

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								39,01
<b>BDI:29,63%</b>								11,55
<b>Preço Unitário Total</b>								50,56

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43038 Pescoço de poço de visita H=0,30m, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26		11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						24,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,23
<b>(C)Total:</b>						1,23

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						31,14

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pescoço p/ PV H= 0,30 m diam= 0,60 m (anel de concreto pré-moldado)	10257	Ud	71,25	1,0000	71,25
<b>(F)Total:</b>					71,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0060	2,27
<b>(G)Total:</b>					2,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pescoço p/ PV H= 0.30 m diam= 0.60 m	1349	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1406	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								104,66
<b>BDI:29,63%</b>								31,01
<b>Preço Unitário Total</b>								135,67

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43039 Pintura com nata de cimento em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Pintor	20111	1,24	128,33	11,26	0,2000		2,25			
							(B)Total:	2,25		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,11				
							(C)Total:	0,11		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							2,36			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,8300			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							2,84			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Cimento CP III	10092	kg	0,48		2,0000		0,96			
							(F)Total:	0,96		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3,80			
<b>BDI:29,63%</b>							1,12			
<b>Preço Unitário Total</b>							4,92			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43040 Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a base de resina de borracha clorada em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pintor	20111	1,24	128,33	11,26	0,5100	5,74
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,2550	2,36
<b>(B)Total:</b>						8,10

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,40
<b>(C)Total:</b>						0,40

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						8,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,24

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anti-óxido de base de resina alquídica modificada	10367	GL	105,39	0,0400	4,21
Lixa d'água	10318	Ud	1,02	0,5000	0,51
Solvente epoxi	10366	GL	116,84	0,0700	8,17
Tinta a base de borracha clorada para acabamento a cores	10365	GL	142,44	0,0800	11,39
<b>(F)Total:</b>					24,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						34,52
<b>BDI:29,63%</b>						10,22
<b>Preço Unitário Total</b>						44,74

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43042 Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12", em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	0,1000		1,12				
							(B)Total:	1,12			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							1,12				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,8300				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							1,34				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
Tábua de pinho de 1ª de 1" x 12"	10620	M	5,24		0,1500		0,78				
							(F)Total:	0,78			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2,12				
<b>BDI:29,63%</b>							0,62				
<b>Preço Unitário Total</b>							2,74				

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43043 Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40 m (0,80 x 0,8 0m), em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						32,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,63
<b>(C)Total:</b>						1,63

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						34,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						41,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					238,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	22,9340	150,44
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	6,4600	399,42
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0816	30,87
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,9851	438,15
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,1045	48,66
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	8,9930	80,57
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	2,1200	109,94
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica ( compactador manual)	40303	M3	27,62	7,0598	194,99
<b>(G)Total:</b>					1.453,04

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						1.732,57
<b>BDI:29,63%</b>						513,36
<b>Preço Unitário Total</b>						2.245,93

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43044 Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60 m (1,00 x 1,00 m), em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	2,0000	22,52
<b>(B)Total:</b>						32,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,63
<b>(C)Total:</b>						1,63

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						34,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						41,45

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					238,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	27,6870	181,62
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento	40346	M2	61,83	7,8200	483,51
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1020	38,59
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,1887	528,70
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,1495	69,61
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	10,6250	95,20
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40324	M2	51,86	2,5600	132,76
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	7,8593	217,07
<b>(G)Total:</b>					1.747,06

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						2.026,59
<b>BDI: 29,63%</b>						600,47
<b>Preço Unitário Total</b>						2.627,06

Descrições:

Serviço: 43046 Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	1,0000	0,0000	80,03	32,61	80,03
<b>(A)Total:</b>							80,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	9,17	1,0000	9,17
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						20,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						101,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						122,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	2,56	34,0000	87,04
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					325,12

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	16,0000	104,96
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1500	56,76
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	40377	M2	4,19	2,5600	10,72
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,5400	240,18
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	487,83	0,2200	107,32
<b>(G)Total:</b>					519,94

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							967,32
<b>BDI:29,63%</b>							286,61
<b>Preço Unitário Total</b>							1.253,93

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43047 Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	1,0000	0,0000	80,03	32,61	80,03
<b>(A)Total:</b>							80,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	9,17	1,0000	9,17
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						20,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						101,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						122,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	2,56	53,0000	135,68
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					373,76

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	25,0000	164,00
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,1800	68,11
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	40377	M2	4,19	4,0000	16,76
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,7900	351,37
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	487,83	0,3800	185,37
<b>(G)Total:</b>					785,61

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.281,63
<b>BDI:29,63%</b>							379,74
<b>Preço Unitário Total</b>							1.661,37

Descrições:

Serviço: 43048 Poço de visita para BSTC diâm. 0,80 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	1,0000	0,0000	80,03	32,61	80,03
<b>(A)Total:</b>							80,03

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C.	20072	1,01	128,33	9,17	1,0000	9,17
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
<b>(B)Total:</b>						20,43

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,02
<b>(C)Total:</b>						1,02

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						101,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						122,26

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	2,56	70,0000	179,20
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					417,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	37,0000	242,72
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,2100	79,46
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	40377	M2	4,19	5,7600	24,13
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,0400	462,57
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	40362	M3	487,83	0,4900	239,03
<b>(G)Total:</b>					1.047,91

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							1.587,45
<b>BDI:29,63%</b>							470,36
<b>Preço Unitário Total</b>							2.057,81

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43050 Poço de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						28,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					238,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	8,2500	54,12
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	1,9056	847,57
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	3,7845	155,31
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	8,8305	71,96
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	16,8400	1.061,42
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	8,2800	228,69
<b>(G)Total:</b>					2.419,07

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							2.693,54
<b>BDI:29,63%</b>							798,09
<b>Preço Unitário Total</b>							3.491,63

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43051 Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						28,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					238,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	8,2500	54,12
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,0916	930,30
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	4,2891	176,02
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	10,0079	81,56
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	19,3200	1.217,73
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	9,3840	259,18
<b>(G)Total:</b>					2.718,91

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>2.993,38</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>886,93</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>3.880,31</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43052 Poço de visita (tubo D=0,80 m) H=1,90 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						28,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					238,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	8,2500	54,12
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,2776	1.013,03
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	4,7937	196,73
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	11,1853	91,16
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	21,8000	1.374,05
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	10,4880	289,67
<b>(G)Total:</b>					3.018,76

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>3.293,23</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>975,78</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>4.269,01</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43053 Poço de visita (tubo D=1,00 m) H=2,10 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						28,78

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,43
<b>(C)Total:</b>						1,43

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,21
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						36,39

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					238,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	8,2500	54,12
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	2,4636	1.095,76
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	5,2983	217,44
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	12,3627	100,75
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	24,2800	1.530,36
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	11,5920	320,17
<b>(G)Total:</b>					3.318,60

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							3.593,07
<b>BDI:29,63%</b>							1.064,62
<b>Preço Unitário Total</b>							4.657,69

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43054 Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30 m de prof. e afastamento lateral, em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
<b>(A)Total:</b>							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,0500		1,02		
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,6000		5,55		
<b>(B)Total:</b>							6,57		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,32			
<b>(C)Total:</b>							0,32		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							6,89		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,9200		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							7,48		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário			
<b>(F)Total:</b>							0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário			
<b>(G)Total:</b>							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							7,48		
<b>BDI:29,63%</b>							2,21		
<b>Preço Unitário Total</b>							9,69		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43055 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto raspagem até 25 cm de profundidade e afastamento lateral do material excedente, em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,6000		5,55				
							(B)Total:	5,55			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							5,55				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,9200				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							6,03				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(F)Total:	0,00			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							6,03				
<b>BDI:29,63%</b>							1,78				
<b>Preço Unitário Total</b>							7,81				

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43056 Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,2000	0,8000	80,03	32,61	42,08
<b>(A)Total:</b>							42,08

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de terraplenagem	20067	2,35	128,33	21,35	0,2000	4,27
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,2000	20,37
<b>(B)Total:</b>						24,64

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,23
<b>(C)Total:</b>						1,23

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						67,95
<b>(D) Produção da Equipe</b>						13,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia suja jazida com carregamento mecânico	10111	m3	51,25	1,0000	51,25
<b>(F)Total:</b>					51,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. mecânico	1093	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,5000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								56,47
<b>BDI:29,63%</b>								16,73
<b>Preço Unitário Total</b>								73,20

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43057 Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000		4,10				
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	4,0000		37,04				
							(B)Total:	41,14			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,05					
							(C)Total:	2,05			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							<b>43,19</b>				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							<b>0,9200</b>				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							<b>46,94</b>				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(F)Total:	0,00			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>46,94</b>				
							<b>BDI:29,63%</b>		<b>13,90</b>		
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>60,84</b>				

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43058 Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.), em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						59,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,98
<b>(C)Total:</b>						2,98

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						62,64
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,9200
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						68,08

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								68,08
<b>BDI:29,63%</b>								20,17
<b>Preço Unitário Total</b>								88,25

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43059 Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	1,0000	0,0000	12,06	10,60	12,06
<b>(A)Total:</b>							12,06

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						41,14

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,05
<b>(C)Total:</b>						2,05

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						55,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,8400
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						30,02

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						30,02
<b>BDI:29,63%</b>						8,89
<b>Preço Unitário Total</b>						38,91

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43060 Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P., em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,5000	4,63
<b>(B)Total:</b>						6,68

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,33
<b>(C)Total:</b>						0,33

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						7,01
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						8,44

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					238,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	13,2000	86,59
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,1600	71,16
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	0,6000	37,81
<b>(G)Total:</b>					195,56

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>442,08</b>
<b>BDI:29,63%</b>							<b>130,98</b>
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>573,06</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43061 Rede de dutos 65mm (duplo), envelopada com brita 3, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,1000	2,05
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						16,94

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,84
<b>(C)Total:</b>						0,84

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						17,78
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,42

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete	10116	m3	55,33	0,0616	3,40
Eletróduto de PVC diâmetro 65mm	10715	M	18,79	2,0000	37,58
<b>(F)Total:</b>					40,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	0,1680	1,50
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,1064	2,93
<b>(G)Total:</b>					4,43

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								66,83
<b>BDI:29,63%</b>								19,80
<b>Preço Unitário Total</b>								86,63

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43062 Rede em PVC Vinilfort ou similar DN = 200 mm, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						24,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,21
<b>(C)Total:</b>						1,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,46
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,6600
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anéis de borracha para PVC PBA 200mm	10804	Ud	6,50	0,3000	1,95
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	10,30	0,5000	5,15
Luva de correr PVC PBA 200mm	10805	Ud	117,85	1,0000	117,85
Tubo de PVC PBA CL 15 DN 200mm	10803	M	50,97	1,0000	50,97
<b>(F)Total:</b>					175,92

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								191,25
<b>BDI:29,63%</b>								56,66
<b>Preço Unitário Total</b>								247,91

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43063 Religação de rede de água em PVC PBA CL 15 DN 100 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						24,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,21
<b>(C)Total:</b>						1,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,46
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,6600
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anéis de borracha para PVC PBA 100mm	10659	Ud	4,90	0,6600	3,23
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	10,30	0,0250	0,25
Tubo de PVC PBA CL 15 DN 100mm	10658	M	41,31	1,2500	51,63
<b>(F)Total:</b>					55,11

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						70,44
<b>BDI:29,63%</b>						20,87
<b>Preço Unitário Total</b>						91,31

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43064 Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	0,3500	5,24
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,3500	3,24
<b>(B)Total:</b>						8,48

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,42
<b>(C)Total:</b>						0,42

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						8,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,72

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adesivo para PVC soldável	10762	Kg	41,44	0,0006	0,02
Tubo de PVC soldável DN 20mm	10752	M	1,94	1,4000	2,71
<b>(F)Total:</b>					2,73

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								13,45
<b>BDI:29,63%</b>								3,98
<b>Preço Unitário Total</b>								17,43

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43065 Religação de rede de água em PVC DN 25 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	0,4000	5,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,4000	3,70
<b>(B)Total:</b>						9,69

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,48
<b>(C)Total:</b>						0,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						10,17
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,25

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adesivo para PVC soldável	10762	Kg	41,44	0,0008	0,03
Tubo de PVC soldável DN 25mm	10753	M	2,90	1,4000	4,06
<b>(F)Total:</b>					4,09

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						16,34
<b>BDI:29,63%</b>						4,84
<b>Preço Unitário Total</b>						21,18

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43066 Religação de rede de água em PVC DN 32 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	0,4500	6,74
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,4500	4,16
<b>(B)Total:</b>						10,90

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,54
<b>(C)Total:</b>						0,54

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						11,44
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						13,78

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adesivo para PVC soldável	10762	Kg	41,44	0,0011	0,04
Tubo de PVC soldável DN 32mm	10754	M	5,42	1,3000	7,04
<b>(F)Total:</b>					7,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								20,86
<b>BDI:29,63%</b>								6,18
<b>Preço Unitário Total</b>								27,04

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43067 Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Oficial	20099	1,65	128,33	14,99	1,0000	14,99
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						24,25

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,21
<b>(C)Total:</b>						1,21

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,46
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,6600
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						15,33

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Anéis de borracha para PVC PBA 75mm	10662	Ud	3,71	0,6600	2,44
Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg	10629	kg	10,30	0,0250	0,25
Tubo de PVC PBA CL 15 DN 75mm	10661	M	19,19	1,3000	24,94
<b>(F)Total:</b>					27,63

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						42,96
<b>BDI: 29,63%</b>						12,72
<b>Preço Unitário Total</b>						55,68

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43068 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,5000	4,63
<b>(B)Total:</b>						10,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,51
<b>(C)Total:</b>						0,51

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						10,77
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,97

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC de 100mm para esgoto	10813	M	10,58	1,0500	11,10
<b>(F)Total:</b>					11,10

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	60,49	0,2500	15,12
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.)	40301	M3	62,64	0,2420	15,15
<b>(G)Total:</b>					30,27

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								54,34
<b>BDI:29,63%</b>								16,10
<b>Preço Unitário Total</b>								70,44

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43069 Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	30029	1,0000	0,0500	0,9500	80,03	32,61	34,97
<b>(A)Total:</b>							34,97

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						46,77

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						81,74
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						98,48

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Remoção de bueiros existentes	1402	t	0,686XP + 0,758XR + 1,203				0,00	1,9180	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						98,48
<b>BDI: 29,63%</b>						29,17
<b>Preço Unitário Total</b>						127,65

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43070 Gabião manta/colchão, p/ revest. canal em malha hex 6x8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm,h=0,23m, inclus.aquis./assentam. pedra mão, exclus. transp., Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	0,5000	0,5000	154,34	53,63	103,98
<b>(A)Total:</b>							103,98

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	6,0000	55,56
<b>(B)Total:</b>						77,08

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						181,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>						4,1500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						43,62

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Gabião manta hex. 6X8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm, h=0,23m, para revestimento de canal	10176	M2	110,75	1,0000	110,75
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	0,2300	11,50
<b>(F)Total:</b>					122,25

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								165,87
<b>BDI:29,63%</b>								49,14
<b>Preço Unitário Total</b>								215,01

Descrições:

Serviço: 43071 Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais, em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	4,0000	37,04
<b>(B)Total:</b>						47,30

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,36
<b>(C)Total:</b>						2,36

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						49,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						59,83

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia média jazida com carregamento mecânico	10110	m3	63,13	0,9140	57,70
Cimento CP III	10092	kg	0,48	229,0000	109,92
Saco de propileno (RIP RAP)	10320	Ud	1,26	32,0000	40,32
<b>(F)Total:</b>					207,94

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecânico	1077	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,3710	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,2290	0,00
Transp. de Saco de propileno (RIP RAP)	1401	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0160	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							267,77
<b>BDI:29,63%</b>							79,34
<b>Preço Unitário Total</b>							347,11

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43078 Sarjeta de concreto DP-1 (0,081 m³/m) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						11,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,57
<b>(C)Total:</b>						0,57

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0031	4,28
<b>(F)Total:</b>					4,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	1,0500	3,83
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0810	36,02
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1620	6,64
<b>(G)Total:</b>					46,49

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								65,32
<b>BDI: 29,63%</b>								19,35
<b>Preço Unitário Total</b>								84,67

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43079 Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						11,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,57
<b>(C)Total:</b>						0,57

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0031	4,28
<b>(F)Total:</b>					4,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	1,0800	3,94
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0850	37,80
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1850	7,59
<b>(G)Total:</b>					49,33

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								68,16
<b>BDI: 29,63%</b>								20,19
<b>Preço Unitário Total</b>								88,35

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43080 Sarjeta de concreto SCA 40/10 - em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						11,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,57
<b>(C)Total:</b>						0,57

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	40300	M3	33,47	0,0750	2,51
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0600	26,68
Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)	40256	M3	60,49	0,0750	4,53
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	45,84	0,2000	9,16
<b>(G)Total:</b>					42,88

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								57,43
<b>BDI:29,63%</b>								17,01
<b>Preço Unitário Total</b>								74,44

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43081 Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						11,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,57
<b>(C)Total:</b>						0,57

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0031	4,28
<b>(F)Total:</b>					4,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	0,9780	3,56
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0840	37,36
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1070	4,39
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	45,84	0,2510	11,50
<b>(G)Total:</b>					56,81

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								75,64
<b>BDI:29,63%</b>								22,41
<b>Preço Unitário Total</b>								98,05

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43083 Sarjeta de concreto (STC - 02) calha triangular em corte/aterro, inclusive caiação, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						11,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,57
<b>(C)Total:</b>						0,57

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	2.031,84	0,0015	3,04
<b>(F)Total:</b>					3,04

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	1,2600	4,59
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0750	33,35
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,2016	8,27
<b>(G)Total:</b>					46,21

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								63,80
<b>BDI: 29,63%</b>								18,90
<b>Preço Unitário Total</b>								82,70

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43084 Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2000	2,25
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						11,51

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,57
<b>(C)Total:</b>						0,57

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						12,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						14,55

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ripão de 2,5 X 7.0 cm	10069	m3	2.031,84	0,0008	1,62
<b>(F)Total:</b>					1,62

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	0,9000	3,28
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0540	24,01
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1066	4,37
<b>(G)Total:</b>					31,66

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								47,83
<b>BDI:29,63%</b>								14,17
<b>Preço Unitário Total</b>								62,00

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43085 Sarjeta de concreto (SCA 90/10) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2500	2,81
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,2000	11,11
<b>(B)Total:</b>						13,92

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,69
<b>(C)Total:</b>						0,69

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						14,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						17,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sarrafo 10 X 2,5 cm	10067	M3	1.381,08	0,0031	4,28
<b>(F)Total:</b>					4,28

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M2	3,65	0,9780	3,56
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,1000	44,47
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,1070	4,39
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira	40317	M2	45,84	1,2785	58,60
<b>(G)Total:</b>					111,02

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						132,90
<b>BDI:29,63%</b>						39,37
<b>Preço Unitário Total</b>						172,27

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43086 Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte, em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2500	2,81
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,2000	1,85
<b>(B)Total:</b>						4,66

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,23
<b>(C)Total:</b>						0,23

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4,89
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,89

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	10255	CJ	165,00	1,0000	165,00
<b>(F)Total:</b>					165,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído	40348	M3	378,42	0,0240	9,08
<b>(G)Total:</b>					9,08

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo)	1352	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							179,97
<b>BDI:29,63%</b>							53,32
<b>Preço Unitário Total</b>							233,29

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43087 Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,2500	2,81
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,7500	6,94
<b>(B)Total:</b>						9,75

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,48
<b>(C)Total:</b>						0,48

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						10,23
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,32

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN)	10182	CJ	238,08	1,0000	238,08
<b>(F)Total:</b>					238,08

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita	1345	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,1000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							250,40
<b>BDI:29,63%</b>							74,19
<b>Preço Unitário Total</b>							324,59

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43088 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000		9,26			
							(B)Total:	9,26		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,46				
							(C)Total:	0,46		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							<b>9,72</b>			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							<b>5,0000</b>			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							<b>1,94</b>			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Caibros 7 X 7 cm	10062	m	8,17		1,6000		13,07			
Tela de PVC na cor laranja, para proteção de segurança (tapume), rolo com 50,00 m	10649	rl	65,69		0,0220		1,44			
							(F)Total:	14,51		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78		0,0033		1,46			
							(G)Total:	1,46		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>17,91</b>			
<b>BDI:29,63%</b>							<b>5,30</b>			
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>23,21</b>			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43089 Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6 mm de espessura, exclusive pintura, em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro de O.A.C.	20038	1,24	128,33	11,26	0,8000	9,00
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	0,8000	7,40
<b>(B)Total:</b>						16,40

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						16,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						19,75

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa compensada resinada 06mm (dim. 2,20 x 1,10m)	10622	M2	10,11	0,5500	5,56
Pontaletes de Pinho de 3ª ou similar de 3" x 3", sem aparelhamento	10624	M	3,04	1,2500	3,80
Prego 18 X 24	10135	kg	8,84	0,0700	0,61
<b>(F)Total:</b>					9,97

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								29,72
<b>BDI: 29,63%</b>								8,80
<b>Preço Unitário Total</b>								38,52

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43090 Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						9,26

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						9,26
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,15

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar	10635	kg	5,13	2,4200	12,41
<b>(F)Total:</b>					12,41

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								23,56
<b>BDI:29,63%</b>								6,98
<b>Preço Unitário Total</b>								30,54

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43091 Terminal de dreno de alívio de pavimento (DP - TDA - 01) em Vias Urbanas

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	4,0000	45,04
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	8,0000	74,08
<b>(B)Total:</b>						119,12

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,95
<b>(C)Total:</b>						5,95

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						125,07
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						150,68

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m	10306	vr	42,52	0,0700	2,97
<b>(F)Total:</b>					2,97

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0960	42,69
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40313	M2	53,14	1,3500	71,73
<b>(G)Total:</b>					114,42

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								268,07
<b>BDI:29,63%</b>								79,42
<b>Preço Unitário Total</b>								347,49

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43092 Transporte de materiais encosta abaixo, serviço manual, inclusive carga e descarga em Vias Urbanas

Unidade: t dam

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,7000		15,74				
							(B)Total:	15,74			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							15,74				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,9200				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							17,10				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(F)Total:	0,00			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							17,10				
<b>BDI:29,63%</b>							5,06				
<b>Preço Unitário Total</b>							22,16				

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43093 Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga em Vias Urbanas

Unidade: t dam

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário				
							(A)Total:	0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário				
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,3000		21,29				
							(B)Total:	21,29			
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
							(C)Total:	0,00			
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							21,29				
<b>(D) Produção da Equipe</b>							0,9200				
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							23,14				
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(F)Total:	0,00			
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário				
							(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.		
							(H)Total:	0,00			
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							23,14				
<b>BDI:29,63%</b>							6,85				
<b>Preço Unitário Total</b>							29,99				

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43094 Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000	20,53
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						39,05

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						39,05
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						47,04

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	10217	M	31,00	1,0000	31,00
<b>(F)Total:</b>					31,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	0,2800	130,38
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,3800	15,59
<b>(G)Total:</b>					145,97

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF	1253	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0400	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								224,01
<b>BDI:29,63%</b>								66,37
<b>Preço Unitário Total</b>								290,38

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43095 Trincheira drenante cega (0,50 x 1,70) m, com utilização de geotêxtil não tecido Rt-16 kn/m, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente	30023	1,0000	1,0000	0,0000	154,34	53,63	154,34
<b>(A)Total:</b>							154,34

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						18,99

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			0,94
<b>(C)Total:</b>						0,94

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						174,27
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						209,96

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete	10115	m3	51,21	0,8500	43,52
Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m)	10163	M2	5,94	4,5500	27,02
<b>(F)Total:</b>					70,54

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,7500	6,11
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	40283	M3	8,96	0,1000	0,89
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,2000	5,52
<b>(G)Total:</b>					12,52

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete	1239	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	1,2750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								293,02
<b>BDI:29,63%</b>								86,82
<b>Preço Unitário Total</b>								379,84

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43096 Trincheira drenante em madeira em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente	30025	1,0000	1,0000	0,0000	159,79	69,87	159,79
Moto serra 15" (gas.)	30085	1,0000	1,0000	0,0000	18,22	11,39	18,22
<b>(A)Total:</b>							178,01

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	15,0000	307,95
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	135,0000	1.520,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	135,0000	1.250,10
<b>(B)Total:</b>						3.078,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			153,90
<b>(C)Total:</b>						153,90

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3.410,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>						34,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						99,70

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame recozido 18	10134	kg	8,32	0,2377	1,97
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m)	10071	m	19,46	3,2689	63,61
Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,20m)	10072	M	40,97	5,3434	218,91
<b>(F)Total:</b>					284,49

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						384,19
<b>BDI:29,63%</b>						113,83
<b>Preço Unitário Total</b>						498,02

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43097 Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC PBA junta elástica marron NBR 5648, diam. 75mm	10688	M	16,72	1,0000	16,72
<b>(F)Total:</b>					16,72

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								19,75
<b>BDI:29,63%</b>								5,85
<b>Preço Unitário Total</b>								25,60

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43098 Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 50 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC PBA, junta elástica marron NBR5648 diâm. 50mm	10687	M	10,13	1,0000	10,13
<b>(F)Total:</b>					10,13

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								13,16
<b>BDI:29,63%</b>								3,89
<b>Preço Unitário Total</b>								17,05

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43099 Tubo de PVC PBA diâmetro 300 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC PBA, diâmetro 300 mm	10691	M	152,95	1,0000	152,95
<b>(F)Total:</b>					152,95

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								155,98
<b>BDI:29,63%</b>								46,21
<b>Preço Unitário Total</b>								202,19

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43100 Tubo de PVC rígido série R diâmetro 100 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido, série R NBR5688, diam. 100mm	10690	M	18,39	1,0000	18,39
<b>(F)Total:</b>					18,39

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						21,42
<b>BDI:29,63%</b>						6,34
<b>Preço Unitário Total</b>						27,76

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43101 Tubo irrifort agropecuário diâmetro 32 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo IRRIFORT agropecuário diâmetro 32	10684	M	2,21	1,0000	2,21
<b>(F)Total:</b>					2,21

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								5,24
<b>BDI:29,63%</b>								1,55
<b>Preço Unitário Total</b>								6,79

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43102 Tubo para irrigação linha fixa PN40 50 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo para irrigação linha fixa PN40, diâm. 50mm	10682	M	3,59	1,0000	3,59
<b>(F)Total:</b>					3,59

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							6,62
<b>BDI:29,63%</b>							1,96
<b>Preço Unitário Total</b>							8,58

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43103 Tubo PVC PBA diâmetro 150 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC PBA, diâmetro 150 mm	10692	M	25,26	1,0000	25,26
<b>(F)Total:</b>					25,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								28,29
<b>BDI:29,63%</b>								8,38
<b>Preço Unitário Total</b>								36,67

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43104 Tubos para irrigação Linha fixa PN40, diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,5000	5,63
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						25,15

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,15
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3,03

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo para irrigação linha fixa PN40, diam. 75mm	10683	M	6,26	1,0000	6,26
<b>(F)Total:</b>					6,26

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>						9,29
<b>BDI:29,63%</b>						2,75
<b>Preço Unitário Total</b>						12,04

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43105 Valeta de pedra argamassada VPAR em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Alvenaria de pedra de mão argamassada ( argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra	40343	M3	255,13		1,0000		255,13		
							(G)Total:	255,13	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							255,13		
<b>BDI:29,63%</b>							75,59		
<b>Preço Unitário Total</b>							330,72		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43106 Valeta de pedra jogada VPJ, inclusive transporte da pedra em Vias Urbanas

Unidade: M3

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,5000	10,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	5,0000	46,30
<b>(B)Total:</b>						56,56

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			2,82
<b>(C)Total:</b>						2,82

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						59,38
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						71,54

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	10121	m3	50,02	1,0000	50,02
<b>(F)Total:</b>					50,02

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete	1150	t	0,531XP + 0,553XR				0,00	1,5000	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							121,56
<b>BDI:29,63%</b>							36,01
<b>Preço Unitário Total</b>							157,57

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43111 Valeta de proteção de corte - desobstrução e limpeza em Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário			
							(A)Total:	0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário			
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	1,0000		20,53			
Operário braçal	20107	1,02	128,33	9,26	10,0000		92,60			
							(B)Total:	113,13		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			5,65				
							(C)Total:	5,65		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							<b>118,78</b>			
<b>(D) Produção da Equipe</b>							<b>46,0000</b>			
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							<b>2,58</b>			
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(F)Total:	0,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário			
							(G)Total:	0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
							(H)Total:	0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							<b>2,58</b>			
<b>BDI:29,63%</b>							<b>0,76</b>			
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>3,34</b>			

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43120 Dreno profundo com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia, em vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	2,0000	18,52
<b>(B)Total:</b>						22,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,13
<b>(C)Total:</b>						1,13

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,75
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,61

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,6500	44,68
<b>(F)Total:</b>					44,68

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40282	M3	8,15	0,7500	6,11
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	40303	M3	27,62	0,1000	2,76
<b>(G)Total:</b>					8,87

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,9750	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>82,16</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>24,34</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>106,50</b>

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43122 Dreno profundo com tubo poroso, D=0,20 m com enchim. de brita, escav. material 3ª categoria ( DPR-01), inclus. transporte brita e tubo, Vias Urbanas

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,3000	6,15
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	0,4500	5,06
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,2000	11,11
<b>(B)Total:</b>						22,32

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,11
<b>(C)Total:</b>						1,11

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						23,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,8300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						28,22

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete	10113	m3	61,18	0,1400	8,56
Tubo poroso D=0,20 m (preço médio)	10249	M	20,00	1,0000	20,00
<b>(F)Total:</b>					28,56

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40294	M3	79,14	0,2000	15,82
<b>(G)Total:</b>					15,82

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete	1024	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,2100	0,00
Transp. de Tubo poroso D=0,20 m - comp= 1.00 m	1375	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0300	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							72,60
<b>BDI: 29,63%</b>							21,51
<b>Preço Unitário Total</b>							94,11

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 43602 Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de O.A.C.	20060	2,26	128,33	20,53	0,2000	4,10
Pedreiro de O.A.C.	20109	1,24	128,33	11,26	1,0000	11,26
Servente	20002	1,02	128,33	9,26	1,0000	9,26
<b>(B)Total:</b>						24,62

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas manuais	2000	5,0000	X			1,23
<b>(C)Total:</b>						1,23

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						25,85

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia grossa jazida com carregamento mecânico	10109	m3	68,75	0,0300	2,06
Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm	10273	Ud	2,56	12,5000	32,00
Cimento CP III	10092	kg	0,48	4,0000	1,92
<b>(F)Total:</b>					35,98

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico	1026	t	0,531XP + 0,553XR + 2,214				0,00	0,0075	0,00
Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm	1155	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,2000	0,00
Transp. de Cimento	1153	t	0,515XP + 0,535XR				0,00	0,0085	0,00
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							61,83
<b>BDI: 29,63%</b>							18,32
<b>Preço Unitário Total</b>							80,15

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41454 Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela

Unidade: Mes

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>443,33</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>131,35</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>574,68</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41455 Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 luminárias e 4 janelas de vidro

Unidade: Mes

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Adotado</b>							1.535,00		
<b>BDI:29,63%</b>							454,82		
<b>Preço Unitário Total</b>							1.989,82		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41456 Aluguel de container tipo refeitório (3 unidades acopladas), c/ 3 aparelhos de ar condicionado, 6 luminárias e 6 janelas de vidro

Unidade: Mes

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Adotado</b>							3.550,00		
<b>BDI:29,63%</b>							1.051,86		
<b>Preço Unitário Total</b>							4.601,86		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41494 Aluguel de container tipo cozinha com isolamento térmico e acústico, 2 luminárias, piso especial e janela

Unidade: Mes

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Adotado</b>							616,67		
<b>BDI:29,63%</b>							182,71		
<b>Preço Unitário Total</b>							799,38		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41495 Mobilização e desmobilização de container até 50 km

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>425,00</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>125,92</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>550,92</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41496 Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>750,00</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>222,22</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>972,22</b>

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41497 Mobilização e desmobilização de container acima de 150 km

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>1.237,50</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>366,67</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>1.604,17</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41498 Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção  
 Observações: (Custo adot. IOPES-cód 020701)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>433,15</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>128,34</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>561,49</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41499 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m  
 Observações: Custo adotado IOPES - código 020714

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>218,14</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>64,63</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>282,77</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41500 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES  
Observações: (Custo adot. IOPES-cód 020305)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Adotado</b>							<b>144,36</b>		
<b>BDI:29,63%</b>							<b>42,77</b>		
<b>Preço Unitário Total</b>							<b>187,13</b>		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41501 Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m  
 Observações: (Custo adot. IOPES-cód 020712)

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>24,34</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>7,21</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>31,55</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41503 Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG  
 Observações: (Custo adot. IOPES-cód 020713)

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>325,50</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>96,44</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>421,94</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41505 Estrutura de madeira lei para telhado de telha ondulada de fibroc. esp. 6mm, c/ pontaletes e caibros  
 , incl. com cupinicida, excl. telhas  
 Observações: (Custo adot. IOPES-cód 090102)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>61,45</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>18,20</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>79,65</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41506 Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6,0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação

Unidade: M2

Observações: (Custo adot. IOPES-cód 090202)

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						36,05
<b>BDI:29,63%</b>						10,68
<b>Preço Unitário Total</b>						46,73

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

 Serviço: 41527 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m  
 Observações: Custo adotado IOPES - cód 020711

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Adotado</b>							1.177,37		
<b>BDI:29,63%</b>							348,85		
<b>Preço Unitário Total</b>							1.526,22		

Descrições:

Serviço: 41528 Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina  
 Observações: Custo adotado IOPEs cod. 020708

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						126,24
<b>BDI:29,63%</b>						37,40
<b>Preço Unitário Total</b>						163,64

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41529 Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m<sup>2</sup>, paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm,  
 piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. insp  
 Observações: Custo adotado IOPEs - cod. 020707

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Adotado						15.774,59
BDI:29,63%						4.674,01
Preço Unitário Total						20.448,60

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41530 Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm,  
 incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m<sup>2</sup>/func/turno)  
 Observações: (Custo adot. IOPES-cód 020704)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>267,79</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>79,34</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>347,13</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41531 Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz  
 Observações: (Custo adot. IOPES-cód 020702)

Unidade: M2

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>302,42</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>89,60</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>392,02</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41544 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)

Unidade: h

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
Carreta com prancha 2040 45,0 t	30008	1,0000	0,9000	0,1000	243,53	51,31	224,30		
<b>(A)Total:</b>							224,30		
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
<b>(B)Total:</b>							0,00		
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
<b>(C)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							224,30		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							224,30		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Diária	11020	DIA	112,00		0,1250		14,00		
<b>(F)Total:</b>							14,00		
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
<b>(G)Total:</b>							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>							0,00		
<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							238,30		
<b>BDI:29,63%</b>							70,60		
<b>Preço Unitário Total</b>							308,90		

Descrições:

Serviço: 41545 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)

Unidade: h

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1518/48 PBT=19,0t (TRUCK 15,0t)	30006	1,0000	0,9000	0,1000	120,93	37,72	112,60
<b>(A)Total:</b>							112,60

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						112,60
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						112,60

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Diária	11020	DIA	112,00	0,1250	14,00
<b>(F)Total:</b>					14,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								126,60
<b>BDI:29,63%</b>								37,51
<b>Preço Unitário Total</b>								164,11

Descrições:

Serviço: 41546 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)

Unidade: h

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t ( TRUCK 15,0t)	30002	1,0000	0,9000	0,1000	147,94	42,69	137,40
<b>(A)Total:</b>							137,40

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						137,40
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						137,40

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Diária	11020	DIA	112,00	0,1250	14,00
<b>(F)Total:</b>					14,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								151,40
<b>BDI:29,63%</b>								44,85
<b>Preço Unitário Total</b>								196,25

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41547 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)

Unidade: h

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	30007	1,0000	0,9000	0,1000	117,59	35,84	109,41
<b>(A)Total:</b>							109,41

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						109,41
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						109,41

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Diária	11020	DIA	112,00	0,1250	14,00
<b>(F)Total:</b>					14,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								123,41
<b>BDI:29,63%</b>								36,56
<b>Preço Unitário Total</b>								159,97

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41555 Sistema separador de água e óleo

Unidade: Ud

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m	10308	vr	69,00	0,5000	34,50
<b>(F)Total:</b>					34,50

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	127,0000	833,12
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,1400	46,23
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	M3	465,65	2,1100	982,52
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	10,8700	446,10
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	24,7600	1.560,62
Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	40302	M3	43,19	6,9800	301,46
<b>(G)Total:</b>					4.170,05

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								4.204,55
<b>BDI: 29,63%</b>								1.245,80
<b>Preço Unitário Total</b>								5.450,35

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41557 Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	kg	6,56	1,2000	7,87
Concreto de regularização, tudo incluído	40349	M3	330,27	0,0150	4,95
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	40358	M3	444,78	0,0900	40,03
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M3	41,04	0,2100	8,61
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	40312	M2	63,03	1,0000	63,03
<b>(G)Total:</b>					124,49

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>								<b>124,49</b>
<b>BDI:29,63%</b>								<b>36,88</b>
<b>Preço Unitário Total</b>								<b>161,37</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41578 Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.

Unidade: Mes

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Adotado</b>							823,33		
<b>BDI:29,63%</b>							243,95		
<b>Preço Unitário Total</b>							1.067,28		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41579 Aluguel de container para almoxarifado

Unidade: Mes

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>331,25</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>98,14</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>429,39</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41580 Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial

Unidade: Mes

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Adotado</b>							600,00		
<b>BDI:29,63%</b>							177,78		
<b>Preço Unitário Total</b>							777,78		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 41678 Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro

Unidade: Mes

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Adotado</b>							706,67		
<b>BDI:29,63%</b>							209,38		
<b>Preço Unitário Total</b>							916,05		

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 42511 Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias, janela de vidro, tomadas computador e telefone

Unidade: Mes

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
							(A)Total:	0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
							(B)Total:	0,00	
(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00		
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000		
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00		
(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	
<b>Custo Adotado</b>							656,67		
<b>BDI:29,63%</b>							194,57		
<b>Preço Unitário Total</b>							851,24		

Descrições:



Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 100882 Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)

Unidade: M

Observações: Custo adotado IOPEs - código 020350

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>91,66</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>27,15</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>118,81</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 100883 Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl montagem e pintura esmalte sintético  
 Observações: Custo adotado IOPES - código 020351

Unidade: M

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado</b>						<b>115,37</b>
<b>BDI:29,63%</b>						<b>34,18</b>
<b>Preço Unitário Total</b>						<b>149,55</b>

Descrições:

Tabela de Preços: Referencial de Preços Junho 2016 com desoneração

Data base: 30/06/2016

Serviço: 100390 Administração Local (valor mensal a calcular de acordo com a obra)

Unidade: vb

(A)Equipamento	Código padrão	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)</b>							0,00
<b>BDI:29,63%</b>							0,00
<b>Preço Unitário Total</b>							0,00

Descrições: